

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **03PU-003634**  
Číslo smlouvy konzultanta: 25-001-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 562 111 0039  
Název související veřejné zakázky:

**„I/23, VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky - oprava středního rozsahu - TDI a BOZP“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. Společností „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**“ zastoupená Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupený:

zapsaný:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

### **PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
IČO: 452 72 891  
DIČ: CZ45272891  
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

(dále též „Společník 2“)

a

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

251 03 431

CZ25103431

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále též „Společník 3“)

a

**IPSUM CZ s.r.o.**

sídlím:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

(dále též „Společník 4“)

a

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

043 63 795

CZ04363795

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

(dále též „Společník 5“)

a

**DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

279 55 834

CZ27955834

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

(dále též „Společník 6“)

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Předmětem plnění zakázky je provádění stavebního dozoru a koordinátora BOZP, a to dle aktuálních potřeb zadavatele pro stavbu „I/23, VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky - oprava středního rozsahu“.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

## **Článek II.**

### **Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**bez DPH:            2 052 000,-Kč**

**DPH:                430 920,- Kč**

**včetně DPH:    2 482 920,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za konzultanta

## **Článek III.**

### **Harmonogram**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení prací: na základě písemné výzvy zástupce Objednatele.  
Termín dokončení prací: po dobu realizace stavby a navazujících správních řízení (předpoklad 162 kalendářních dnů).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj.

## **Článek IV.**

### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: projektová dokumentace ve stupni PDPS.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: - - - - (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
  - Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud).
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení stavenišť.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:  
**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
odbor: Závod Brno  
adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno  
k rukám:  
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:  
**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
odbor: Závod Brno  
e-mail:  
k rukám:
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
  - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se,
  3. Soupis prací,

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

<sup>2</sup> DTTO

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
  5. Prohlášení o odborném personálu,
  6. Předávací protokol.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
  6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

CZ, os=Čopravoprojekt Brno a.s.,  
=1,  
datum: 2025.03.04 12:24:44 +01'00'

## **PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

### **PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru a koordinátora BOZP pro stavbu „I/23, VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky - oprava středního rozsahu“

Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci jednotlivých prací a firem na staveništi.

#### **Činnost TDI zahrnuje zejména:**

- účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu staveniště
- kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU norem a předpisů
- kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby
- kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby
- kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
- kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu
- zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání orgánů objednatele
- kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu
- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
- kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace

Potřeba objednatele tím bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkovém správy silnic.

#### **Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:**

Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Součástí plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s projektantem a objednatelem.

Činnost zahrnuje mimo jiné:

- Aktualizaci Plánu BOZP.
- Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP.
- Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost Zhotovitelů

doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP.

- Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.
- Spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.
- Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby stavebním úřadem.
- Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech Zhotovitelů stavby.
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob.
- Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků objednateli stavby včetně navržených opatření.

Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

#### **Prostory pro Objednatele/tým Správce stavby**

V průběhu realizace stavby Objednatel neposkytuje pracovníkům TDI kanceláře. Kontrolní dny budou probíhat přímo na stavbě, porady budou probíhat v budově ŘSD, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno, v zasedací místnosti v 15. patře.

- zahájení činnosti TDI na stavbě nejpozději k Datu zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek
- ukončení činnosti TDI na stavbě nejdříve k datu Doby pro dokončení ve smyslu Smluvních podmínek.



I/23, VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky - oprava středního rozsahu - TDI a BOZP  
03PU-003634

Zeleně-doplní účastník

| Služba - funkce                                                 | počet  | počet dní | Počet dní | Počet týdnů | Denní | Cena      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|
|                                                                 | měsíců | v měsíci  | celkem    | celkem      | sazba | Kč        |
| <b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>            |        |           |           |             |       |           |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi |        |           |           |             |       |           |
| Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce      |        |           |           |             |       |           |
| <i>specialisté :</i>                                            |        |           |           |             |       |           |
| Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů   |        |           |           |             |       |           |
| Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti                    |        |           |           |             |       |           |
| koordinátor BOZP                                                |        |           |           |             |       |           |
| <b>A) Celkem</b>                                                |        |           |           |             |       |           |
|                                                                 |        |           |           |             |       |           |
| <b>B) Technická dozorčí správa :</b>                            |        |           |           |             |       |           |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       |        |           |           |             |       |           |
| Asistent specialista protikorozi ochrany                        |        |           |           |             |       |           |
| <b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |        |           |           |             |       |           |
|                                                                 |        |           |           |             |       |           |
| <b>A) Celkem:</b>                                               |        |           |           |             |       |           |
| <b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |        |           |           |             |       |           |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |        |           |           |             |       | 2 052 000 |

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**, zastoupená Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785,

jakožto konzultant služby „I/23, VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky - oprava středního rozsahu - TDI a BOZP, 03PU-003634“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

| Obchodní firma nebo název<br>nebo jméno a příjmení<br>poddodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno) a<br>sídlo poddodavatele                 | Část veřejné zakázky, kterou<br>bude poddodavatelem plnit   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Arrano Group s.r.o.                                                 | 267 92 303<br>Střední novosadská 7/10, Nové<br>Sady, 779 00 Olomouc | Výkon činnosti koordinátora<br>BOZP                         |
| KONTROL SERVIS s.r.o.                                               | 251 86 116<br>Maxima Gorkého 364<br>738 01 Frýdek-Místek            | Výkon činnosti Asistenta<br>specialisty protikorozi ochrany |

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**, zastoupená Správcem, společností

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto konzultant služby „I/23, VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky - oprava středního rozsahu - TDI a BOZP, 03PU-003634“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby I/23, VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky - oprava středního rozsahu - TDI a BOZP, 03PU-003634.

| Funkce                                                          | Příjmení | Jméno |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|
| asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi |          |       |
| asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi |          |       |
| asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi |          |       |
| pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce      |          |       |
| asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů   |          |       |
| asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů   |          |       |
| koordinátor BOZP                                                |          |       |
| asistent správce stavby pro kontrolu jakosti                    |          |       |
| asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud        |          |       |
| asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud        |          |       |
| asistent specialista protikorozi ochrany                        |          |       |

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-003634

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 562 111 0039

Název související veřejné zakázky:

„I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů, TDI a BOZP“

#### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 04.03.2025 13:39:27 +01:00