



MUHTP0058RPS

**Město Horšovský Týn**

se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ699006180

zastoupené starostou Ing. Josefem Holečkem

ID DS: zgibvyv

(dále jen „objednatel“)

- na straně jedné

a

pan: Stanislav Tancož

nar.: [redacted]

sídlem: Zitná 303, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 08811547

DIČ: [redacted]

e-mail: [redacted]

ID DS: 28ymisy

(dále též jen „zhotovitel“)

- na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## SMLOUVU O DÍLO

### o výkon činnosti technického dozoru investora

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

#### I.

##### Úvodní ustanovení

- 1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je právně a odborně způsobilý k uzavření této smlouvy a k výkonu činnosti podle této smlouvy.
- 1.3. Výkon činnosti podle této smlouvy bude zhotovitel provádět na vodohospodářských stavbách ve vlastnictví objednatele, které jsou hrazené z fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury (dále jen jako „stavba“).
- 1.4. Zhotovitel je povinen postupovat při výkonu svých činností dle této smlouvy s odbornou péčí a v souladu s platnými právní předpisy.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. II. smlouvy po celou dobu realizace stavby, přes stádium jejího bezvadného převzetí objednatelem, až k provedení úspěšné kolaudace stavby, je-li vyžadována podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že stavba nebo její část byla před tím uvedena do předčasného užívání nebo zkušebního provozu. Pokud k užívání dokončené stavby není třeba kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu ani jiného opatření stavebního úřadu, pak budou činnosti podle této smlouvy vykonávány až do doby předání a převzetí dokončené stavby objednatelem, případně do odstranění zjištěných vad a nedodělků.

## II.

### Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti (tj. všechny nezbytné a obvyklé inženýrské a jiné činnosti) technického dozoru investora nad úplnou realizací stavby, a to v rozsahu, četnosti a dle pokynů objednatele, v souladu s touto smlouvou.
- 2.2. Předmět smlouvy zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:
- a) seznámení se s podklady potřebnými k realizaci stavby (projektová dokumentace, pravomocné stavební povolení včetně všech vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, smlouva s dodavatelem stavby včetně všech příloh, podmínky dotačního programu), jsou-li pro stavbu nezbytné;
  - b) účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště, včetně zaměření terénu, vytýčení stavby a inženýrských sítí;
  - c) přítomnost při dozorování stavby po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to osobní kontrolou staveniště (dle potřeby, v případě nepřetržitých betonází, zkoušek vodotěsnosti apod., i ve dnech volna a o svátcích) a vedením kontrolních dnů stavby, včetně provádění zápisů do stavebního deníku;
  - d) neprodlené informování objednatele/ investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla;
  - e) kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;
  - f) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi a s pracovníky poskytovatele dotace;
  - g) hlášení archeologických nálezů, vedení zápisů ve stavebním deníku o časovém působení archeologů na stavbě v rámci archeologického dohledu;
  - h) kontrola plnění smluvních závazků objednatele dohodnutých s vlastníky a nájemci pozemků a staveb dotčených stavbou a se zhotovitelem stavby;
  - i) organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě, včetně vypracování zápisů, prezenční listiny a kontroly plnění úkolů z kontrolních dnů;
  - j) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem objednatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předloženým změnám a doporučení dalšího postupu objednateli, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí objednatele k předloženým změnám;
  - k) projednání a odsouhlasení změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů, neprodlužují lhůty a nezhoršují parametry stavby;
  - l) uplatňování námětů směřujících ke zhuštění výstavby nebo budoucího provozu dokončené stavby;
  - m) kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek;
  - n) kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;
  - o) pořizování fotodokumentace průběhu stavby, včetně dokumentace zakrývaných částí stavby, vedení instalací, detailů řešení apod.;
  - p) spolupráce s projektantem, autorským dozorem a dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektu, překážek při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí;
  - q) sledování, jestli dodavatel stavby a jeho subdodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek;
  - r) zabezpečení vedení a sledování vedení stavebního deníku (případně i montážních deníků) a provádění zápisů do něj;
  - s) kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a s podmínkami stavebního povolení, jsou-li nezbytné pro provedení stavby;
  - t) odsouhlasování dílčích faktur dodavatele stavby za objednatele a kontrola jejich souladu s částkami uvedenými v závazném výkazu výměr, nebo s položkami odsouhlasenými objednatelem, pokud jde o vícepráce;
  - u) zastupování objednatele v právním jednání s dodavatelem stavby v rozsahu § 2593 (kontrola dodavatele) a § 2594 (bezprostřední úkony po upozornění dodavatele stavby na nevhodnou povahu věci) občanského zákoníku;
  - v) zajištění povinnosti objednatele/ investora při individuálním a komplexním vyzkoušení dokončených dodávek (pokud jsou předepsány a organizační zabezpečení účasti dotčených osob na těchto zkouškách;
  - w) zajistit k výzvě objednatele provedení stavebních průzkumů a sond;
  - x) účast na kontrolních prohlídkách a místních šetření stavby svolávaných příslušnými správními orgány a

- stavebními úřady ve vztahu ke stavbě a její realizaci jako je např. předčasné užívání, zkušební provoz, závěrečná kontrolní prohlídka stavby atd. (včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby);
- y) podávání informací o průběhu výstavby podle požadavků objednatele;
  - z) příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby, kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudaci stavby, spolupráce při kolaudaci stavby, účast na kolaudačním řízení;
  - aa) kontrola dokumentace skutečného provedení stavebních prací zhotovenou zhotovitelem stavby z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů objednatele, a to včetně vyznačení provedených a odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby;
  - bb) účast na jednáních při úpravě projektové dokumentace a spolupráce s autorským dozorem projektanta;
  - cc) organizace a vedení jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby, zabezpečení zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby;
  - dd) pravidelné průběžné dodání originálů zápisů z kontrolních dnů stavby, případně pořízenou fotodokumentaci z průběhu stavby;
  - ee) vynaložení maximálního úsilí k tomu, aby stavba byla dokončena bez vad a nedodělků;
  - ff) zajištění zhotovení úplného a řádného soupisu vad a nedodělků stavby;
  - gg) kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby a při převzetí stavby po jejím dokončení či kolaudaci, případně příprava podkladů pro uplatnění sankcí;
  - hh) odborná pomoc při naplňování práva z odpovědnosti za vady díla po dobu záruční doby stavby;
  - ii) kontrola zajištění a zabezpečení stavby;
  - jj) v případě ohrožení života nebo zdraví osob a v případě ohrožení majetku nebo památkových hodnot, stavební práce povinně neprodleně zastavit a informovat telefonicky a současně písemně objednatele a provést příslušný zápis do stavebního deníku;
  - kk) uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;
  - ll) kontrola dodržování platných ČSN a standardních technologických postupů na prováděné práce;
  - mm) kontrola realizace případných požadavků a připomínek ze strany státních orgánů a objednatele;
  - nn) spolupráce s odpovědnými geodety;
  - oo) kontrola dodržování podmínek poskytovatele dotace ve vztahu k realizaci díla zhotovitelem stavby;
  - pp) kontrola vyklizení staveniště dodavatelem po dokončení stavby.
- 2.3. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související a nezbytné činnosti, a to dle dohody a s vědomím objednatele.

### III.

#### Termíny plnění

- 3.1. Smlouva je uzavřena **na dobu určitou** do 31.12.2026, nebo do vyčerpání finančního limitu smlouvy ve výši 500.000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost (uplynutí doby nebo dosažení částky) nastane dříve.
- 3.2. Činnost podle této smlouvy vykonává zhotovitel v termínech, vyplývajících pro jeho činnost z obecně závazných platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví objednatel nebo způsobem obvyklým.
- 3.3. Ukončení činnosti zhotovitele u jednotlivých staveb (předání díla): předáním všech souvisejících dokladů dle čl. II., odst. 2.2. písm. dd) smlouvy a předání kompletní dokumentace stavby k archivaci, to vše nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání kolaudačního souhlasu stavby nebo předání a převzetí dokončené stavby, anebo do odstranění zjištěných vad a nedodělků.

### IV.

#### Cena díla

- 4.1. Nabídková hodinová cena je uvedena jako nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele přímo související s výkonem činnosti zhotovitele a je platná do doby celkového dokončení a předání díla. Zvýšení předpokládaných investičních nákladů, cen materiálů a stavebních prací není důvodem pro zvýšení odměny zhotovitele.

- 4.2. **Hodinová cena díla činí:**
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| Cena bez DPH:      | 700 Kč        |
| 21 % DPH:          | 147 Kč        |
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>847 Kč</b> |
- 4.3. Součástí této odměny jsou veškeré náklady související s řádným výkonem činnosti podle této smlouvy, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností technického dozoru, či dle obecně závazných právních předpisů.

## V.

### Platební podmínky

- 5.1. V případě plnění dle čl. II. smlouvy bude fakturace prováděna měsíčně, dle skutečně provedených činností. Přílohou každé faktury musí být hodinový výkaz činnosti se soupisem provedených prací.
- 5.2. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost zhotovitele podle této smlouvy vykonávána vůbec, nevzniká nárok na zaplacení úplaty za příslušný kalendářní měsíc ani jeho část.
- 5.3. Podkladem pro úhradu úplaty za plnění je daňový doklad – faktura, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli nejpozději do 15 dnů po skončení běžného kalendářního měsíce.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.5. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6. Faktury včetně příloh budou doručeny objednateli elektronicky.
- 5.7. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.8. Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 5.9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.10. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu příslušných právních předpisů, zejm. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH), je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na ust. § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

## VI.

### Ostatní ujednání, prohlášení

- 6.1. Smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na kvalitu a rozsah plnění, cenu nebo na čas plnění dle této smlouvy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele odsouhlasit písemnou formou do 5 pracovních dnů předkládaná řešení, případně změny a jiné návrhy na řešení předmětu díla, respektive navržené úpravy dokumentace a postupů, nebo ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky.
- 6.3. Objednatel se zavazuje své požadavky, týkající se konkrétních řešení a postupů při výstavbě sdělovat během realizace dodavateli stavby i zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahrnout tyto požadavky do koordinace s dodavatelem stavby tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby.
- 6.4. Zhotovitel je povinen dostavit se na výzvu dodavatele stavby, učiněnou alespoň 3 (tři) pracovní dny předem, ke kontrole a převzetí prací a částí stavby, které mají být zakryty. Nedostaví-li se zhotovitel k prověření zakrývaných konstrukcí, má dodavatel stavby právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve

výstavbě. Má se za to, že zhotovitel práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem dodavatele stavby; v takovém případě odpovídá objednateli za případnou škodu, která vznikne nezkontrolováním prací, které budou zakryty.

- 6.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 6.7. Zhotovitel je povinen poskytovat po dobu 5 let od řádného dokončení stavby součinnost veškerým subjektům provádějícím audit u objednatele v souvislosti s realizací stavby.
- 6.8. Zhotovitel prohlašuje, že není v žádném právním či jiném vztahu či propojení ke zhotoviteli stavby, a to s ohledem na charakter a účel výkonu činností dle této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že není ve vztahu ekonomické závislosti na zhotoviteli stavby ani žádnému z jeho subdodavatelů.

## VII.

### Smluvní pokuty

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností uvedených v čl. II. (vyjma porušení specifikovaných dále v tomto článku smlouvy) je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 7.2. V případě, že zhotovitel odsouhlasí jako provedené práce fakturované zhotovitelem stavby, které prokazatelně nebyly vůbec provedeny nebo byly provedeny v nižším objemu, než zhotovitel stavby účtoval a poruší tak některou z povinností uvedených v čl. II., odst. 2.2. písm. m), t) smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 7.3. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí a kontrole částí stavby, které mají být zakryty, ač k tomu byl dodavatelem stavby vyzván nejméně 3 pracovní dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty (čl. VI. odst. 6.4. smlouvy, čl. II. odst. 2.2. písm. n) smlouvy), ani v náhradním dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každé takové porušení. Smluvní pokutu ve stejné výši je zhotovitel povinen uhradit objednateli i tehdy, nekontroluje-li po dobu více než 10 dnů zápisy provedené dodavatelem stavby ve stavebním deníku (čl. II. odst. 2.2. písm. c), g), r), jj) smlouvy); do této doby se nezapočítávají případy předem dohodnutého volna.
- 7.4. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v čl. VI. odst. 6.6., odst. 6.7. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
- 7.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty pojistného limitu uvedeného v čl. VIII. odst. 8.2 smlouvy, v případě, že pojistná smlouva dle čl. VIII. odst. 8.2 smlouvy v době účinnosti této smlouvy pozbude platnosti či účinnosti, a to za každý den trvání porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 8.2 věta druhá smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě, že poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát k výzvě objednatele dle čl. VIII. odst. 8.2. věta třetí smlouvy, a to za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním povinností.
- 7.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
- 7.8. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady případné škody způsobené porušením této smlouvy zhotovitelem v plné výši.
- 7.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

## VIII.

### Odpovědnost zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti dle této smlouvy a na věcech převzatých při výkonu činnosti od třetích osob. Dále pak odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s minimální pojistnou částkou 2.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pojistnou smlouvu a certifikát dokládající účinnost pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy na požádání předložit objednateli k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá ve smyslu odst. 8.1. tohoto článku smlouvy za škody způsobené objednateli porušením povinností uvedených v čl. II. smlouvy, zejm. odsouhlasením vadného plnění zhotovitelem stavby, přičemž vadným plněním se rozumí práce fakturované zhotovitelem stavby jako provedené, které však prokazatelně nebyly zhotovitelem stavby řádně provedeny či byly provedeny v objemu menším, než bylo fakturováno.
- 8.5. Zhotovitel nese odpovědnost za vady díla společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby ve smyslu § 2630 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku. Současně dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku platí, že zhotovitel stavby se zproští odpovědnosti za vadu díla, kterou způsobilo selhání dozoru nad stavbou.

## IX.

### Ukončení smlouvy

- 9.1. Smlouva zaniká uplynutím doby (čl. III. odst. 3.1.), dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- 9.2. Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dostatečně poskytnuté lhůtě, nebo podstatně poruší smluvní povinnosti.
- 9.3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud zhotovitel:
  - a) opakovaně (alespoň 2x) porušuje povinnosti zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku a kontrolovat jeho vedení;
  - b) porušuje ustanovení o neprodlené informovanosti objednatele o závažných skutečnostech na stavbě;
  - c) podstatně nebo opakovaně nekvalitně plní výkon stavebního dozoru a podstatně porušuje předepsané nebo odsouhlasené technologické postupy;
  - d) dojde k vyhlášení úpadku zhotovitele, pokud by mohl ohrozit smluvní provedení díla zhotovitelem ve sjednaných termínech.
- 9.4. Zhotovitel může vypovědět bez výpovědní doby především pokud:
  - a) je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- 9.6. Ke dni účinnosti ukončení smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 9.7. Ke dni účinnosti ukončení smlouvy zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla objednateli škoda, je zhotovitel povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření objednatel nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá zhotovitele, aby je učinil sám, je zhotovitel k tomu povinen.


## X.

### Závěrečná ustanovení

- 10.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro úpravu vztahu založeného touto smlouvou obecně závazné předpisy České republiky, zejména občanský zákoník.
- 10.2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebo neúčinným, platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zůstane nedotčena. Namísto takového neplatného nebo neúčinného ustanovení budou ostatní ustanovení této smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této smlouvy podle původního záměru smluvních stran. Současně se strany zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením novým, odpovídajícím obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 10.3. Veškeré změny této smlouvy je nutné učinit pouze písemně, a to formou dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 10.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran; v případě, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. Pokud se smlouva v registru smluv uveřejňuje, město Horšovský Týn je povinno tuto smlouvu včetně metadat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.
- 10.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s jejich poskytnutím. Zhotovitel dále bere na vědomí, že smlouva může podléhat zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně metadat v registru smluv.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinným ode dne 25.05.2018. Zpracování osobních údajů zhotovitele je nezbytné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel tímto potvrzuje, že byl řádně poučen o právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a z Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a bere na vědomí rozsah, v jakém je povinen poskytnout osobní údaje pro účely řádného plnění této smlouvy.
- 10.7. Uzavření smlouvy schválila Rada města Horšovský Týn na své schůzi dne 19.02.2025, usnesením číslo 60/20.
- 10.8. Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě, pak je sepsána ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. Pokud se tato smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaná smlouva má platnost originálu.
- 10.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv z přinucení nebo omylu, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horšovském Týně dne 28-02-2025

V Horšovském Týně dne 28.2.2025



Za objednatele  
Město Horšovský Týn  
Ing. Josef Holeček, starosta



Za zhotovitele  
Stanislav Tanczoš

