

SMLOUVA O DÍLO

dle zákona § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená

IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

Není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Datová schránka: eb8ai73

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

společnost: HORA s.r.o.

sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor

zastoupený:

IČO: 260 15 889

DIČ: CZ26015889

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 9878800277/0100

Telefon:

E-mail:

Datová schránka: ig4ce23

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je „*Restaurování a oprava sousoší na atice objektu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Pražská 558, České Budějovice*“.

2. Rozsah prací předmětu díla je blíže specifikován:

- zadávacími podklady objednatele,
- akceptovanou nabídkou zhotovitele, kdy soupis prací, dodávek a služeb z této nabídky tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

3. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do **5 pracovních dnů** od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **175 kalendářních dnů** od zahájení prací, avšak nejpozději do **30. září 2025**.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací.
4. Místem plnění předmětu díla je objekt Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Pražská 558, České Budějovice, stavební parcela č. 2097/28 v k. ú. České Budějovice 3.
5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
6. Stavební práce budou probíhat za provozu areálu.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	858 585,00 Kč
DPH 21 %	180 302,85 Kč
Cena díla včetně DPH	1 038 887,85 Kč
Slovy: jeden milion třicet osm tisíc osm set osmdesát sedm korun českých osmdesát pět haléřů	

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, v takovém případě se automaticky připočte k cenám platná výše DPH bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena na základě **jedné faktury** vystavené zhotovitelem po převzetí jednotlivých skutečně provedených prací, uvedených ve zjišťovacím protokolu a odsouhlasených odpovědným pracovníkem objednatele.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 14 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice**.
Každá faktura musí být označena: „**KRPC-16397/ČJ-2025-0200VO-VZL**“.
Nebude-li faktura takto identifikována, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
3. Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (**eb8ai73**). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: „**Faktura pro OSNM – skupina stavební**“.
4. Faktury musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.
5. Objednatel může faktury do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
 - nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy,
 - nesprávné náležitosti,
 - chybí-li ve fakturách některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.
6. Způsob úhrady: převodním příkazem.
7. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktur do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracovníky provádějící dílo ochrannými pomůckami, dále své pracovníky proškolit s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a sepsat o tom zápis.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na díle, včetně sousedních pozemků a budov, trvalých porostů a podzemních vedení.
5. Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace díla taková opatření, aby minimalizoval prašnost, hlučnost, vibrace a další negativní vlivy prováděných prací.
6. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v místě plnění (veřejnost, zaměstnanci) a jeho okolního veřejného prostranství.
7. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
8. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
9. Zhotovitel v souladu s právními předpisy předloží objednateli před předáním staveniště seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
10. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál.
11. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.
12. Zhotovitel zajistí odvoz a recyklaci stavebního odpadu, případně ekologickou likvidaci, včetně případných poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit objednateli u přejímajícího řízení.
13. Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace.
14. Pro zařízení staveniště a umístění lešení je uvažovaný zábor veřejného prostranství (chodníku) u objektu, které je v majetku Statutárního města České Budějovice. Jedná se o pozemek č. parc. 4731/1, k.ú. České Budějovice 3. Zhotovitel si zajistí zábor těchto ploch pro provedení stavby vlastními prostředky a na vlastní náklady.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených s prováděním díla.
16. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržet podmínky zákona č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména Nařízení vlády, týkající se bouracích prací.
17. Před zahájením prací bude zhotovitel proškolen bezpečnostním technikem objednatele o podmínkách provádění prací v objektu objednatele.
18. Zařízení staveniště a prostory, kde budou probíhat stavební práce, budou označeny a zabezpečeny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
19. Před předáním staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli zpracovaný protokol – bezpečnostní rizika provádění díla, pro účely kontroly bezpečnostního technika objednatele.
20. Veškeré demontované kovové odpady vzniklé ze stavební činnosti budou zhotovitelem

stavby odevzdány do sběrný druhotný surovin a příjem za ně bude odevzdán ve prospěch zadavatele. O této skutečnosti bude proveden záznam ve stavebním deníku.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII. Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, bude-li převzato objednatelem bez uvedení výhrad, nedodělků či zjevných vad v protokole z investorského převzetí. Na základě tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn provést závěrečnou fakturaci.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců**, ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaná zařízení je stanovena na **24 měsíců**.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dnů od nástupu na odstranění záruční vady, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené částky.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI. Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo číslo...“.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.

2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanský zákoník.

XIII. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

 tel.:  mobil: 

2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

 tel.: 

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

, tel. 

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.



2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickými podpisy.

3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravu pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2: Časový harmonogram stavebních prací

Českých Budějovicích	V Táboře
	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-1/2024
Stavba: KŘP JčK- OCP Pražská - Oprava sousoší na atice

KSO:
Místo: OBJEKT PČR, PRAŽSKÁ TR. 558, ČESKÉ BUDĚJOVICE

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lan

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			858 585,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 858 585,00	Výše daně 180 302,85
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 038 887,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:11-1/2024

Místo:OBJEKT PČR, PRAŽSKÁ TR. 558, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zadavatel:Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lan

Uchazeč:

Datum:18. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		858 585,00	1 038 887,85
11-1/2024	KŘP JČK- OCP Pražská - Oprava sousoší na atice	858 585,00	1 038 887,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP JčK- OCP Pražská - Oprava sousoší na atice

KSO:

Místo: OBJEKT PČR, PRAŽSKÁ TR. 558, ČESKÉ BUDĚJOVICE

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lan

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HORA s.r.o., Tržní 274/2, 39001 Tábor

IČ:

26015889

DIČ:

CZ26015889

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

858 585,00

DPH základní
snížená

Základ daně
858 585,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
180 302,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 038 887,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		KŘP JČK- OCP Pražská - Oprava sousoší na atice	
Místo:	OBJEKT PČR, PRAŽSKA TR. 558, ČESKÉ BUDĚJOVICE	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lan	Projektant:	
Uchazeč:	HORA s.r.o., Tržní 274/2, 39001 Tábor	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	858 585,00
HSV - Práce a dodávky HSV	97 540,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 970,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 569,91
PSV - Práce a dodávky PSV	554 939,89
712 - Pevňovací prvky	7 475,30
762 - Konstrukce tesařské	1 436,50
767 - Konstrukce zámečnické	7 793,50
782 - Dokončovací práce - restaurování sochy	497 570,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 380,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 284,48
M - Práce a dodávky M	5 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	201 104,54
VRN3 - Zařízení staveniště	168 683,98
VRN4 - Inženýrská činnost	3 417,35
VRN5 - Finanční náklady	22 023,21
VRN6 - Územní vlivy	4 980,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP JČK- OCP Pražská - Oprava sousoší na atice

Místo: OBJEKT PČR, PRAŽSKÁ TR. 558, ČESKÉ BUDEJOVICE

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lan

Projektant: 

Uchazeč: HORA s.r.o., Tržní 274/2, 39001 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 858 585,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 540,57
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 970,66
1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,215	87,80	721,28
2	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,215	375,50	3 084,73
	W		"NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA"				
	W		8,3*0,8+0,65*0,5+5*0,25		8,215		
	W		Součet		8,215		
3	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	8,215	263,50	2 164,65
	W		"NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA"				
	W		8,3*0,8+0,65*0,5+5*0,25		8,215		
	W		Součet		8,215		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 569,91
4	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	196,000	56,50	11 074,00
	W		"lešení"				
	W		196		196,000		
	W		Součet		196,000		
5	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	35 280,000	1,25	44 100,00
	W		196		196,000		
	W		Součet		196,000		
	W		196*180 'Přepočtené koeficientem množství		35 280,000		
6	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	196,000	23,80	4 664,80
	W		"lešení"				
	W		196		196,000		
	W		Součet		196,000		
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	196,000	4,70	921,20
	W		"plocha lešení"				
	W		196		196,000		
	W		Součet		196,000		
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	35 280,000	0,23	8 114,40
	W		"plocha lešení"				
	W		196		196,000		
	W		Součet		196,000		
	W		196*180 'Přepočtené koeficientem množství		35 280,000		
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	196,000	2,35	460,60
10	K	977151111	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,800	1 246,00	996,80
	W		"vrtání pro kotvení desky do sochy"				
	W		2*4*0,1		0,800		
	W		Součet		0,800		
11	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	8,215	138,00	1 133,67
	W		"OKLEPÁNÍ OMÍTKY, PROŠKRABÁNÍ ZDIVA"				
	W		8,3*0,8+0,65*0,5+5*0,25		8,215		
	W		Součet		8,215		
12	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	8,215	124,00	1 018,66
13	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	8,215	292,00	2 398,78
	W		"Očištění podkladu"				
	W		8,3*0,8+0,65*0,5+5*0,25		8,215		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		8,215		
14	K	985622313	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D přes 28 do 32 mm	m	3,400	2 085,00	7 089,00
VV			1,7*2		3,400		
VV			Součet		3,400		
15	K	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	2,000	4 425,00	8 850,00
VV			"osazení kotevních desek sousoší"				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
16	K	985622491	Příplatek k cenám spínání objektů táhly za délku táhla do 2 m jednotlivě	m	3,400	220,00	748,00
VV			1,7*2		3,400		
VV			Součet		3,400		
D PSV			Práce a dodávky PSV				554 939,89
D 712			Povlakové krytiny				7 475,30
17	K	712463111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° překrytí prostupu + utěsnění	kus	2,000	2 990,00	5 980,00
18	M	62851032	prostup pojistnou hydroizolací vč. utěsnění Wakaflex	kus	2,000	747,50	1 495,00
19	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,004	75,00	0,30
D 762			Konstrukce tesařské				1 436,50
20	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	soubor	2,000	715,00	1 430,00
VV			"vložení ocelové objímky + svorník 16mm"				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
21	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	1 300,00	6,50
D 767			Konstrukce zámečnické				7 793,50
22	K	767995112R	Dodávka a montáž ocelové Pz táhlo včetně kotevních prvků, ocelové objímky, platí a veškerého spojovacího materiálu	ks	2,000	3 835,00	7 670,00
23	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,100	1 235,00	123,50
D 782			Dokončovací práce - restaurování sochy				497 570,00
24	K	782991111R	Předzpevnění kamene	kpl	1,000	77 200,00	77 200,00
25	K	782991111R1	Čištění povrchu kamene, likvidace biokoroze	kpl	1,000	79 500,00	79 500,00
26	K	782991111R2	Sejmutí nevhodných druhotných doplňků	kpl	1,000	49 310,00	49 310,00
27	K	782991111R3	Konsolidace	kpl	1,000	52 700,00	52 700,00
28	K	782991111R4	Fixace trhých nebo odpadlých částí sousoší	kpl	1,000	52 800,00	52 800,00
29	K	782991111R5	Rekonstrukce chybějících částí v umělém kameni	kpl	1,000	91 800,00	91 800,00
30	K	782991111R6	Patinace	kpl	1,000	49 910,00	49 910,00
31	K	782991111R7	Hydrofobizace zátěžových míst	kpl	1,000	44 350,00	44 350,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				34 380,11
32	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	26,600	1,95	51,87
VV			"příprava pod nové nátěry"				
VV			7,5+10,7+2,2+6,2		26,600		
VV			Součet		26,600		
33	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	7,980	1 270,50	10 138,59
VV			"ostranění stávajících nátěrů"				
VV			(7,5+10,7+2,2+6,2)*0,3		7,980		
VV			Součet		7,980		
34	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	26,600	243,50	6 477,10
VV			"nový nátěr"				
VV			7,5+10,7+2,2+6,2		26,600		
VV			Součet		26,600		
35	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	26,600	243,50	6 477,10
36	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	26,600	243,50	6 477,10
VV			"nový nátěr"				
VV			7,5+10,7+2,2+6,2		26,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W					Součet		
					26,600		
37	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	35,800	130,50	4 671,90
W					"PU tmelení přechod omítka - plech"		
W					35,8		
W					35,800		
W					Součet		
					35,800		
38	K	783491011	Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských kcí za sklon přes 10 do 30°	m2	26,600	3,25	86,45
W					"nový nátěr"		
W					7,5+10,7+2,2+6,2		
W					26,600		
W					Součet		
					26,600		
D					784		Dokončovací práce - malby a tapety
							6 284,48
39	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	8,215	60,00	492,90
W					"Očištění a penetrace podkladu"		
W					8,3*0,8+0,65*0,5+5*0,25		
W					8,215		
W					Součet		
					8,215		
40	K	784181115	Základní silikonová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	8,215	463,00	3 803,55
W					"silikonový disperzní podkladní nátěr"		
W					8,3*0,8+0,65*0,5+5*0,25		
W					8,215		
W					Součet		
					8,215		
41	K	784351065	Malby antibakteriální silikonové s obsahem stříbra v místnostech v přes 5,00 m	m2	8,215	242,00	1 988,03
W					"silikonový fasádního nátěr"		
W					8,3*0,8+0,65*0,5+5*0,25		
W					8,215		
W					Součet		
					8,215		
D					M		Práce a dodávky M
							5 000,00
D					58-M		Revize vyhrazených technických zařízení
							5 000,00
42	K	580105001	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu	svod	1,000	5 000,00	5 000,00
W					"revize hromosvodu"		
W					1		
W					1,000		
W					Součet		
					1,000		
D					VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
							201 104,54
D					VRN3		Zařízení staveniště
							168 683,98
43	K	030001000	Zařízení staveniště - mobilní WC	ks	1,000	16 974,00	16 974,00
44	K	031303000	Náklady na zábor (po dobu 6 měsíců)	m2	57,200	1 800,00	102 960,00
45	K	032903000R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měsíc	6,000	1 625,00	9 750,00
46	K	032903000	Náklady na průběžný úklid staveniště	měsíc	6,000	166,67	1 000,02
47	K	032903000R1	Náklady na závěrečný úklid záboru staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
48	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	měsíce	6,000	416,67	2 500,02
49	K	034103000	Oplocení staveniště	bm	26,000	807,69	20 999,94
50	K	034303000	Dopravní inženýrské opatření na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
W					1		
W					1,000		
51	K	034703000	Ochranné konstrukce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D					VRN4		Inženýrská činnost
							3 417,35
52	K	041414000	Plán BOZP	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
53	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	917,35	917,35
D					VRN5		Finanční náklady
							22 023,21
54	K	052002000	Finanční rezerva	%	734 107,000	0,03	22 023,21
D					VRN6		Územní vlivy
							4 980,00
55	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách (nátěry)	%	9 960,000	0,50	4 980,00
D					VRN9		Ostatní náklady
							2 000,00
56	K	091803000	Vybavení BOZP objektu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

Harmonogram stavby: 2025_01 KŘP JČK- OCP Pražská - Oprava sousoší na atice

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274/2
39001 Tábor-Tábor

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2025	květen 2025	červen 2025	červenec 2025	srpen 2025	září 2025	j 2025
2025_01	KŘP JČK- OCP Pražská - Oprava sousoší na at	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
01	OBJEKT PČR, PRAŽSKÁ TR. 558, ČB	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
2	11-1-2024 - KŘP JČK- OCP ...	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	07.04.2025	07.04.2025	1	2	3	4	1	2	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	09.04.2025	22.04.2025	1	2	3	4	1	2	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
VRN3	Zařízení staveniště	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
VRN4	Inženýrská činnost	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
VRN5	Finanční náklady	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
VRN6	Územní vlivy	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
VRN9	Ostatní náklady	07.04.2025	30.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
712	Povlakové krytiny	21.07.2025	15.08.2025	1	2	3	4	1	2	3
762	Konstrukce tesařské	21.07.2025	15.08.2025	1	2	3	4	1	2	3
767	Konstrukce zámečnické	21.07.2025	15.08.2025	1	2	3	4	1	2	3
782	Dokončovací práce - restaurování sochy	14.04.2025	19.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
783	Dokončovací práce - nátěry	18.08.2025	12.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
784	Dokončovací práce - malby a tapety	18.08.2025	12.09.2025	1	2	3	4	1	2	3
	Nh za měsíc									
	Nh za rok									

