
č. j.: MSMT-1000/2016

ROZHODNUTÍ

O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY PROJEKTU 
VELKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝZKUM, 

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ A INOVACE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČ 00022985
se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 -  Malá Strana 

(dále jen „poskytovatel”),

podle ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 odst. 2 
písm. d) a § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

vydává ve prospěch příjemce, kterým je:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
IČO: 68378271
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
číslo bankovního účtu: 94-11326081/0710

(dále jen „příjemce”),

toto rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na projekt velké infrastruktury pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace (dále jen „velká infrastruktura“) uvedený v článku 1 (dále jen 
„Rozhodnutí“).

Článek 1 
Předmět Rozhodnutí

Předmětem Rozhodnutí je  poskytnutí účelové podpory formou dotace ze státního rozpočtu (dále jen 
„dotace“) na podporu řešení projektu velké infrastruktury s názvem Výzkumná infrastruktura pro 
experimenty v CERN (akronym: CERN-CZ) s identifikačním kódem LM2015058 (dále jen 
„Projekt“).

Článek 2 
Řešení Projektu

1) Dotace se poskytuje na pokrytí nákladů Projektu vzniklých v období uvedeném v odstavci 3 
tohoto článku. Popis Projektu včetně jeho výzkumných cílů, způsob jejich dosažení a další 
náležitosti Projektu jsou uvedeny v Příloze č. 1 Rozhodnutí.

2) Příjemce je  povinen realizovat Projekt v souladu s Rozhodnutím a plnit veškeré povinnosti zněj 
vyplývající.

3) Řešení Projektu probíhá ode dne 1. ledna 2016 do dne 31. prosince 2019, kdy je příjemce 
povinen řešení Projektu dokončit. Na toto období je  zároveň poskytována dotace, která je 
předmětem Rozhodnutí.
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4) Další účastníci Projektu:

České vysoké učení technické v Praze
IČO: 68407700
právní forma: veřejná vysoká škola 
sídlo: Zikova 4, 166 36 Praha 6

Univerzita Karlova v Praze
IČO: 00216208
právní forma: veřejná vysoká škola 
sídlo: Ovocný trh 5, Praha 1

Ustav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
IČO: 61389005
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
sídlo: Husinec-Řež 130, 250 68 Řež

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
právní forma: veřejná vysoká škola 
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
právní forma: veřejná vysoká škola 
sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513
právní forma: veřejná vysoká škola 
sídlo: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

5) Příjemce je odpovědný za poskytnutí určené části dotace dalším účastníkům Projektu v souladu 
s Přílohou č. 2.

Článek 3
Výše účelové podpory z veřejných prostředků včetnč termínů a způsobu jejího poskytnutí

1) Celková výše dotace, sestávající z jednotlivých částí dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení 
Projektu, činí 292 506 tis. Kč (slovy: dvě stě devadesát dva miliony pět set šest tisíc korun 
českých).

2) Výše jednotlivých částí dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení Projektu, je  stanovena 
v Příloze Č. 2 Rozhodnutí. V případě, že dojde v rámci úsporných opatření státního rozpočtu ke 
krácení účelových výdajů, může být i výše dotace zkrácena o příslušný podíl.

3) Jednotlivé části dotace budou poskytovatelem příjemci poskytovány převodem na účet příjemce, 
který příjemce oznámí poskytovateli formou danou poskytovatelem.

4) Příjemce je  povinen užít dotaci výlučně k úhradě uznaných nákladů Projektu a v souladu s jejich 
časovým určením.

5) První část dotace bude poskytnuta příjemci do 60 kalendářních dnů ode dne vydání Rozhodnutí. 
V následujících letech řešení Projektu poskytovatel začne poskytovat příslušnou část dotace pro 
příslušný kalendářní rok dle Rozhodnutí příjemci vždy do 60 kalendářních dnů od začátku 
příslušného kalendářního roku. Tyto lhůty se mohou změnit, dojde-li v důsledku rozpočtového 
provizoria podle zvláštního právního předpisu k regulaci čerpání výdajů státního rozpočtu.
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6) Jednotlivé části dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení Projektu dle Přílohy č. 2 Rozhodnuti 
poskytovatel příjemci poskytne za podmínky, že příjemce řádně plnil všechny své povinnosti 
vyplývající z Rozhodnutí, mimo jiné, že předložil ve stanovených termínech příslušné zprávy 
a jiné poskytovatelem nebo Rozhodnutím stanovené dokumenty a podklady o Projektu a že jsou 
do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zařazeny údaje o realizaci 
Projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 4 
Uznané náklady Projektu

1) Uznané náklady Projektu se stanoví ve výši 292 506 tis. Kě (slovy: dvě stě devadesát dva miliony 
pět set šest tisíc korun českých) a jsou specifikovány v Příloze č. 2 Rozhodnutí.

2) Uznanými náklady Projektu se rozumí takové způsobilé náklady, které poskytovatel schválí jako 
náklady nutné k realizaci Projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné 
a prokazatelné.

3) Do uznaných nákladů Projektu lze zahrnout pouze způsobilé náklady uvedené v § 2 odst. 2 písm.
1) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Do uznaných nákladů nelze 
zahrnout především zisk, daň z přidané hodnoty (pokud by byl příjemce plátcem daně z přidané 
hodnoty a uplatňoval odpočet této daně nebo jeho poměrnou Část), kurzové ztráty, odpisy (kromě 
nákladů na odpisy majetku odpovídají délce trvání Projektu, tyto odpisy musí být vypočteny 
pomocí správných účetních postupů), náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků, úroky 
z dluhů a další povinnosti nesouvisející s řešením Projektu.

4) Výše uznaných nákladů a s tím související výše dotace na řešení Projektu mohou být každoročně 
poskytovatelem na základě žádosti příjemce změněny až o 10 %, a to až do výše stanovené obecně 
závaznými právními předpisy; při stanovení změny výše dotace se vychází z výše dotace přiznané 
ke dni zahájení řešení Projektu. Změna výše dotace musí být podložena změnovým rozhodnutím 
a musí splňovat podmínky stanovené zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací. Na změnu výše uznaných nákladů a na změnu výše dotace nemá příjemce právní nárok.

5) Změnu v dílčí skladbě uznaných nákladů uvedených v Příloze č. 2 lze v průběhu roku provést 
pouze se souhlasem poskytovatele na základě žádosti příjemce, a to do výše 20 % ročních 
uznaných nákladů, maximálně však do výše 10 mil. Kč během jednoho kalendářního roku.

6) Příjemce je  povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a vynaložených výdajích Projektu a v jejím rámci 
sledovat náklady a výdaje hrazené z dotace. Na základě této evidence může být poskytovatelem 
i místně příslušnými finančními úřady v průběhu řešení Projektu i po jeho ukončení prováděna 
kontrola. Oddělenou účetní evidenci je  příjemce povinen také vést pro hospodářské činnosti 
využívající kapacity Projektu. Dále je  příjemce povinen uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 
pěti let po ukončení řešení Projektu.

Článek 5
Výkazy uznaných nákladů Projektu

1) Výkazy uznaných nákladů Projektu je příjemce povinen předkládat poskytovateli ve formě 
stanovené nebo písemně schválené poskytovatelem. Pokud není v Rozhodnutí stanoveno jinak, 
bude výkaz uznaných nákladů přiložen ke každé průběžné zprávě o řešení Projektu a k závěrečné 
zprávě o řešení Projektu a bude pokrývat stejné období jako příslušná zpráva.

2) Příjemce poskytne poskytovateli všechny údaje požadované poskytovatelem za účelem kontroly 
plnění povinností příjemce vyplývajících ze zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací a z Rozhodnutí.

3) Podle ustanovení § 18 odst. 6 až 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle
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ustanovení § 23 a § 26 zákona ě. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vc znění 
pozdějších předpisů, mohou veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce převádět do fondu 
účelově určených prostředků prostředky účelové podpory z veřejných prostředků na výzkum 
a vývoj, které nemohly být efektivně využity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a to 
do výše 5 % objemu těchto prostředků poskytnutých na projekt výzkumu a vývoje vdaném 
kalendářním roce. Převod do fondu musí příjemce podle uvedených právních předpisů 
poskytovateli oznámit listinnou formou. Převedené prostředky mohou být použity pouze k účelu, 
ke kterému byly poskytnuty.

4) Příjemce je povinen jednotlivé části dotace na příslušný rok finančně vypořádat a nepoužité 
prostředky dotace vrátit do státního rozpočtu v souladu s platnými předpisy, především 
s vyhláškou č. 367/2015 o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o Finančním vypořádáni), a to 
předepsaným způsobem, zveřejněným každoročně na webových stránkách poskytovatele.

Článek 6 
Povinnosti příjemce

1) Příjemce je povinen užít dotaci a její jednotlivé části výlučně k účelu, ke kterému byly určeny 
podle Rozhodnutí, a v souladu s jejich časovým určením. Příjemce je povinen s prostředky dotace 
nakládat v souladu s právními předpisy a správně, hospodárně, efektivně a účelně; vymezení 
těchto pojmů obsahuje ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

2) Příjemce i případní další účastníci Projektu jsou po celou dobu řešení Projektu povinni splňovat 
definici organizace pro výzkum a šíření znalostí uvedenou v odst. 15 písm. ee) a ustanovení 
odst. 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Dotace 
poskytnutá podle Rozhodnutí bude použita pouze na financování nehospodářských činností 
příjemce a případných dalších účastníků Projektu v souladu s ustanovením odst. 19 Rámce pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovaci (2014/C 198/01).

3) Příjemce je  povinen poskytnout poskytovateli veškeré jím požadované podklady a informace, 
týkající se plnění předmětu Rozhodnutí a využití dotace na řešení Projektu, zejména průběžné 
periodické zprávy, závěrečnou zprávu a kopie smlouvy uzavřené mezi příjemcem a dalšími 
účastníky Projektu.

4) V případě změn nastalých v době účinnosti Rozhodnutí, které se dotýkají právní formy příjemce, 
jeho řízeni, jeho schopnosti plnit závazky a dalších skutečností a údajů, které by mohly mít vliv na 
řešení Projektu, je příjemce povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů o daných změnách 
poskytovatele písemně informovat.

5) Příjemce je  při čerpání dotace povinen zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu 
a způsobilých výdajů vykazovaných ve stejném účetním období v některém z dalších dotačních 
titulů poskytovatele (například Národního programu udržitelnosti I a II a Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání). Příjemce je zároveň povinen zabránit v případě vícezdrojového 
financování k nedovolenému křížovému financování.

6) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace 
a závěrečné zprávy o řešení Projektu.

7) Příjemce je dále povinen

a) zajišťovat kontakt poskytovatele s řešiteli;

b) informovat poskytovatele o skutečném zahájení prací na řešení Projektu, o každé okolnosti, 
která by mohla podstatně ovlivnit řešení Projektu a o které se dozví, jako např. o změně 
dodavatelů, o každé změně forem kontroly (řízení) příjemce a o každé okolnosti, která by 
mohla ovlivnit podmínky jeho účasti na řešení Projektu;

c) přijímat opatření pro řádné řešení Projektu popsaného v Příloze č. 1 Rozhodnutí;
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d) respektovat pokyny poskytovatele týkající se obsahu a struktury zpráv a termínů a lhůt pro 
jejich odevzdání;

e) informovat poskytovatele o vyhlášených veřejných zakázkách dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřených smlouvách s dodavateli, 
jejich významných odchylkách v plnění a uchovávat řádně podcpsané originály všech smluv 
týkajících se řešení Projektu;

f) umožnit kontrolu, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání, která byla svolána za 
tímto účelem;

g) do 30. listopadu daného kalendářního roku odvést přidělené prostředky z dotace, které do 
31. prosince daného kalendářního roku s určitostí nedočerpá, zpět na výdajový účet, ze 
kterého mu byly poskytnuty. Nesplnění této podmínky může být důvodem pro neposkytnutí 
prostředků z dotace v následujícím roce řešení Projektu;

h) v souvislosti s Projektem vždy uvádět skutečnost, že Projekt je  financovaný poskytovatelem 
z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur. Tato povinnost se také vztahuje na 
veškeré konference, semináře, vydané publikace aj. s Projektem související, kde musí být na 
viditelném místě umístěn přesný název poskytovatele a jeho logo.

Článek 7 
Kontrola průběhu řešení Projektu

1) Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu řešení Projektu, plnění výzkumných cílů 
Projektu, personálního a finančního řízení Projektu, čerpání a využívání dotace včetně zhodnocení 
účelnosti vynaložených nákladů, dosažených výsledků a jejich právní ochrany, v průběhu řešení 
Projektu i po jeho ukončení. Využívá k tomu předložených průběžných zpráv o realizaci Projektu 
a dalších informací, které si za tímto účelem od příjemce vyžádá.

2) Kontrola podle odstavce 1 se provádí také vždy po ukončení řešení Projektu, a to na základě 
předložené závěrečné zprávy o realizaci Projektu. V případě, že doba, po kterou se poskytuje 
dotace, je delší než dva roky, je  poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 1 rovněž 
nejméně jedenkrát v průběhu řešení Projektu.

3) Finanční kontrola je prováděna zejména podle zákona o finanční kontrole, a podle vyhlášky 
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.; tyto předpisy zároveň stanoví povinnosti příjemce při 
finanční kontrole.

4) Osobám provádějícím kontrolu je  příjemce povinen poskytnout přístup na pracovištích příjemce 
k osobám podílejícím se na řešení Projektu, ke všem dokumentům, počítačovým záznamům 
a zařízením, která přísluší k Projektu.

5) Poskytovatel je  oprávněn si pro účely kontroly, sledování a hodnocení řešení Projektu zajistit 
pomoc nezávislých odborných poradců dle vlastního uvážení. Poskytovatel odborné poradce 
písemně zaváže k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které jim budou poskytnuty, 
a k závazku nezneužít tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích osob. Poskytovatel seznámí 
příjemce s ustavením odborných poradců a umožní příjemci vznést připomínky vůči osobám 
odborných poradců. Poskytovatel posoudí námitky příjemce a shledá-li je oprávněnými, odvolá 
jmenovaného odborného poradce a navrhne jiného.

6) Poskytovatel je  oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, pokud mu nebyly příjemcem 
předloženy doklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, průběžná periodická zpráva 
o realizaci Projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených Rozhodnutím.
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Článek 8
Zprávy o realizaci Projektu a doklady o uznaných nákladech Projektu

1) Příjemce je povinen předložit poskytovateli ke schválení následující zprávy:

a) průběžné periodické zprávy o realizaci Projektu, tj. zprávy o postupu prací, vynaložených 
prostředcích, případných odchylkách od plánu práce a o dosažených výsledcích za uplynulé 
období; průběžné zprávy musí obsahovat všechny náležitosti dle pokynů poskytovatele,

b) průběžné neperiodické zprávy o dosažení dílčích výzkumných cílů Projektu, tj. zprávy 
o jednotlivých výsledcích, u nichž byly zahájeny kroky k zajištění právní ochrany či jejich 
publikování, či které případně budou jako vlastnické informace předmětem komerčního 
využití, a to podle jejich povahy,

c) závěrečnou zprávu o všech pracích, výzkumných cílech, výsledcích a závěrech se shrnutím 
všech těchto uvedených bodů,

d) vyžádá-li si to poskytovatel, další zprávy s informacemi vyžadovanými poskytovatelem.

2) Příjemce je povinen respektovat pokyny poskytovatele týkající se obsahu a struktury zpráv 
a termínů a lhůt pro jejich odevzdání.

3) Průběžné periodické zprávy o realizaci Projektu a příslušné doklady o uznaných nákladech 
Projektu budou zahrnovat vždy období příslušného kalendářního roku řešeni Projektu, nevyžádá-li 
si mimořádně poskytovatel předložení průběžné zprávy příjemcem mimo tuto periodicitu. Každá 
průběžná zpráva o realizaci Projektu bude předložena nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
ukončení etapy, o které se podává zpráva, nebo do 15. ledna následujícího roku, a to v listinné 
formě v 1 vyhotovení v českém a v anglickém znění a současně elektronicky.

4) Závěrečná zpráva o realizaci Projektu a příslušné doklady o uznaných nákladech Projektu budou 
zahrnovat celé období řešení Projektu. Závěrečná zpráva o realizaci Projektu bude příjemcem 
poskytovateli předložena vždy po ukončení řešení Projektu nebo po dokončení prací, jestliže dojde 
k předčasnému ukončení Projektu. Tato závěrečná zpráva se předává poskytovateli v listinné 
formě v 1 vyhotovení v českém a v anglickém znění a současně elektronicky nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu, (nejdéle však do 31. ledna následujícího roku). 
Závěrečná zpráva bude mimo jiné obsahovat podrobný přehled finančních prostředků od počátku 
realizace Projektu do data ukončení Projektu, a to včetně poskytnuté dotace a zdůvodnění způsobu 
čerpání všech finančních prostředků Projektu.

5) Bude-Ii řešení Projektu ukončeno před termínem stanoveným Rozhodnutím, platí ustanovení 
o závěrečné zprávě o realizaci Projektu a o příslušných dokladech o uznaných nákladech Projektu 
pro období do termínu předčasného zastavení Projektu.

Článek 9 
Účast třetích stran

1) Dodavatelé, jejichž plněni je potřebné k řešení Projektu, musí být příjemcem vybráni v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách. Pokud by příjemce pořizoval zboží nebo služby od 
podnikatelských subjektů, budou tyto pořízeny za tržní ceny obvyklé v místě a čase a nebude 
možné postoupit část podpory podnikatelským subjektům ani nepřímo.

2) Příjemce odpovídá za to, že příjemcem uzavřené smlouvy s dodavateli o účasti na řešení Projektu 
budou obsahovat ustanovení, dávající poskytovateli stejná práva kontroly dodavatelů ve vztahu 
k Projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemci.

3) Pokud se na řešení Projektu podílí další účastníci Projektu, uspořádání vzájemných vztahů mezi 
nimi a příjemcem, včetně rozdělení kompetencí, jednotlivých činností a stanovení podílů dotace 
připadajících na příjemce a další účastníky Projektu, je  předmětem písemné smlouvy. Kopii této
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smlouvy a jejích dodatků je příjemce povinen doručit poskytovateli do 30 kalendářích dnů ode dne 
jejího uzavření.

4) Výše prostředků, které z dotace získávají další účastníci Projektu, a jejich rozdělení v jednotlivých 
letech je uvedeno v Příloze č. 2 Rozhodnutí.

Článek 10
Poskytování informací, způsob poskytnutí údajů o Projektu a jeho výsledcích pro informační 

systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

1) Příjemce je  povinen zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu a získaných 
poznatcích a jiných výsledcích Projektu. Tuto povinnost plní příjemce zejména prostřednictvím 
poskytovatele, kterému předává údaje o Projektu a údaje o získaných poznatcích a jiných 
výsledcích Projektu ke zveřejnění v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací ve formě a v termínech stanovených poskytovatelem a v souladu s požadavky zákona 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a nařízení vlády č. 397/2009 Sb., 
o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

2) Údaje do centrální evidence projektů (databáze CEP) a do rejstříku informací o výsledcích 
(databáze RIV) předkládá příjemce poskytovateli ve lhůtě a formě stanovené poskytovatelem.

3) Pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke změně údajů předaných podle předchozího odstavce, 
poskytovatel předá nové údaje o řešených projektech provozovateli informačního systému 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
změna nastala nebo byla poskytovateli oznámena.

4) Příjemce je povinen zveřejňovat výsledky Projektu v souladu s platnými právními předpisy 
a v informacích zveřejňovaných v souvislosti s Projektem uvádět důsledně identifikační kód 
Projektu podle centrální evidence projektů a skutečnost, že výsledek byl získán za finančního 
přispění poskytovatele v rámci účelové podpory projektu velké infrastruktury.

5) Pokud je  předmět řešení Projektu předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství nebo 
utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu, musí příjemce poskytnout konkrétní 
informace o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu tak, aby byly zveřejnitelné. Pokud 
je předmět řešení Projektu utajovanou informací, předá příjemce úplné údaje o Projektu a jeho 
výsledcích zároveň postupem stanoveným zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11 
Odpovědnosti za škodu

Poskytovatel neodpovídá za jednání příjemce. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za 
nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích dosažených v rámci Projektu.

Článek 12 
Práva ke hmotnému majetku

Vlastníkem hmotného majetku, nutného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace, je 
příjemce, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení Projektu vytvořil. Po dobu realizace 
Projektu však příjemce není oprávněn bez souhlasu poskytovatele s tímto majetkem disponovat ve 
prospěch třetí osoby, tj. není mimo jiné oprávněn bez souhlasu poskytovatele tento majetek zcizit, 
pronajmout, půjčit, zapůjčit či zastavit.
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Článek 13
Práva k výsledkům a využití výsledků Projektu

1) Úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi příjemcem 
a uživatelem výsledků, mezi příjemcem a třetími stranami účastnícími se Projektu a má-li Projekt 
další účastníky Projektu, pak mezi příjemcem a dalšími účastníky Projektu, je obsažena v Příloze 
č. 1, nebo ji musí obsahovat samostatná smlouva o využití výsledků. V případě aplikovaného 
výzkumu musí mít tato smlouva všechny náležitosti podle ustanovení § 11 zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

2) Všechna práva k výsledkům náleží příjemci. Práva autorů a původců výsledků a majitelů 
ochranných práv k nim jsou upravena zvláštními právními předpisy1. Pro využití výsledků platí 
ustanovení § 16 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

3) Mohou-li si u příjemce činit nároky na práva k výsledkům třetí osoby, musí příjemce provést 
taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby tato práva byla vykonávána v souladu sjeho 
vlastními povinnostmi vyplývajícími z Rozhodnutí.

4) Příjemce je povinen zajistit, aby výsledky, k nimž má majetková práva a které mohou být využity, 
byly přiměřeně a účinně chráněny, zároveň je však povinen výsledky, ke kteiým má majetková 
práva, využít nebo umožnit jejich využití, a to v souladu se zájmy poskytovatele při respektování 
nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti.

5) Postoupí-li příjemce majetková práva k výsledkům třetím osobám, zajistí odpovídajícími 
opatřeními nebo smlouvami, aby jeho povinnosti přešly na nového nositele práv tak, aby byly 
zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající z Rozhodnutí.

6) Využitím se pro účely Rozhodnutí rozumí přímé nebo nepřímé použití výsledků k výzkumným 
nebo komerčním účelům. Za komerční se považuje přímé nebo nepřímé použití výsledků pro 
vývoj výrobku nebo technologie a jejich uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování 
služby.

7) Je-li výsledek Projektu vytvořen v rámci české účasti v mezinárodní výzkumné infrastruktuře či 
v mezinárodním projektu, patří výsledek přednostně tomuto subjektu, není-li tímto subjektem 
stanoveno jinak.

Článek 14
Sankce za porušení povinností obsažených v Rozhodnutí

1) Poskytovatel může zahájit řízení o odnětí dotace po vydání Rozhodnutí v odůvodněných 
případech vyjmenovaných v § 15 rozpočtových pravidel.

2) Po vydání rozhodnutí o odnětí dotace je příjemce povinen prostředky dotace vrátit bezodkladně 
v plné výši na účet poskytovatele. Výše vracených prostředků může být snížena, stanoví-li tak 
poskytovatel, například o prostředky ve výši úhrady uznaných nákladů Projektu vynaložené před 
vznikem důvodu pro zahájení řízení o odnětí dotace nebo o prostředky vynaložené v dobré víře 
a schválené poskytovatelem před zahájením řízení o odnětí dotace.

3) Použije-li příjemce prostředky dotace poskytnuté mu podle Rozhodnutí na jiný účel, než stanoví 
Rozhodnutí, nebo v rozporu s jejich časovým určením, je  příjemce povinen je vrátit poskytovateli

1 Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech 
a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografii 
polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona 
č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., 
zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu 
a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění 
pozdějších předpisů.
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způsobem stanoveným poskytovatelem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
poskytovatel takové porušení sjednaného užití prostředků dotace příjemci vytkl a požádal jej 
o vrácení prostředků dotace.

4) Použití dotace na jiný účel, než na jaký byla podle Rozhodnutí dotace poskytnuta, nebo v rozporu 
s jejich časovým určenim nebo jakékoliv jiné použití dotace v rozporu s podmínkami stanovenými 
právními předpisy nebo Rozhodnutím, se považuje za neoprávněné použití peněžních prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu a znamená porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových 
pravidel. V takovém případě se bude následný postup řídit podle rozpočtových pravidel a podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

5) Jestliže bude po ukončení řešení Projektu nebo po odnětí dotace při finanční nebo jiné kontrole 
zjištěno porušení podmínek, za nichž byla dotace udělena, nebo nedostatky v dokladech příjemce 
týkajících se užití dotace nebo budou příjemcem uvedeny nepravdivé údaje, může poskytovatel 
požadovat bezodkladné vrácení všech poskytnutých prostředků dotace a příjemce je povinen tyto 
prostředky poskytovateli bezodkladně vrátit.

6) Dojde-li po vydání Rozhodnutí k vázání prostředků státního rozpočtu, prostředky dotace, které již 
byly poskytnuté příjemci a užité jím na úhradu uznaných nákladů Projektu, příjemce nevrací.

7) Příjemce je po obdržení rozhodnutí o odnětí dotace povinen provést všechna nezbytná opatření
k tomu, aby své povinnosti související s řešením Projektu řádně vypořádal.

Článek 15 
Vymezení stupně důvěrnosti údajů

Je-li předmět řešení Projektu předmětem obchodního tajemství, postupuje se v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stupeň utajení a označení údajů,
které podléhají ochraně podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
je  součástí Přílohy č. I Rozhodnutí.

Článek 16 
Změnové rozhodnutí

1) Rozhodnutí může být změněno pouze změnovým rozhodnutím poskytovatele.

2) Změnové rozhodnutí podle odstavce 1 může být vydáno na žádost příjemce, a to jen v případech
uvedených v § 14 odst. 13 písm. a) rozpočtových pravidel a nejpozději dva měsíce před termínem 
ukončení řešení Projektu.

Článek 17 
Závěrečná ustanovení

1) Příloha č. 1 Popis Projektu a Příloha č. 2 Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu 
jsou nedílnými součástmi Rozhodnutí.

2) Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem doručení příjemci.
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Příloha č. 1 -  Popis Projektu CERN-CZ

Název výzkumné infrastruktury: Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN

Akronym výzkumné infrastruktury: CERN-CZ

Výzkumná oblast: fyzikální vědy

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.

Statutární orgán: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel 

Partnerské instituce: České vysoké učení v Praze 

Technická univerzita v Liberci 

Univerzita Karlova v Praze 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Západočeská univerzita v Plzni 

Odpovědná osoba: doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.

I. Popis zaměření výzkumné infrastruktury

Výzkumná infrastruktura (dále jen „VI“) CERN-CZ organizuje a podporuje účast univerzit 
a výzkumných institucí z ČR v mezinárodní laboratoři CERN (Evropská organizace pro jaderný 
výzkum) v Ženevě. CERN s největším urychlovačem na světě LHC (Large Hadron Collider) hraje vůdčí 
roli ve výzkumu fyziky elementárních částic a chování hmoty při extrémně vysokých energiích. Cílem 
výzkumu v CERN je rozšíření našich znalostí o základních zákonitostech, jimiž se v přírodě řídí chování 
hmoty, včetně principů, podle kterých se vyvíjí náš vesmír.

Mezinárodní organizace CERN byla založena v roce 1954 dvanácti evropskými zeměmi. Dnes má 
CERN celkem 21 členských zemí, které se starají o provoz laboratoře. ČR je členem CERN od roku 
1992 (v té době ještě jako Československo). Rada CERN autorizovala rozšíření mandátu i mimo Evropu 
a v prosinci 2013 se stal Izrael prvním neevropským členským státem organizace. Od svého založení je 
CERN již 60 let zářným příkladem mezinárodní spolupráce a excelence v částicové fyzice.

Na výzkumu v CERN se podle údajů z ledna 2015 podílí celkem 11 532 odborníků z celého světa, z nich 
je 7 007 z členských zemí CERN a mezi nimi je 247 odborníků (3,5 % z členských zemí) z institucí ČR 
sdružených v rámci VI CERN-CZ.

CERN provozuje v současnosti celou řadu urychlovačů a experimentů. Nejznámější a nej významnější 
je urychlovač LHC uvedený do plného provozu na sklonku roku 2009 po patnácti letech od schválení. 
LHC byl během minulých dvou let úspěšně modernizován a v květnu 2015 dosáhl energie 13 TeV. Větší 
energie a vyšší intenzita srážek umožní podrobný výzkum vlastností Higgsova bosonu a rozšíří oblast 
pro hledání nových částic a jevů v oblasti fyziky částic a ultra-relativistické jaderné fyziky.

Cílem VI CERN-CZ je  podpora vývoje, výstavby, údržby a provozování vědeckých zařízení na 
experimentech v CERN s českou účastí. To zahrnuje i lokální infrastrukturu a laboratoře v ČR, které 
jsou nezbytné pro výzkum, vývoj a výrobu těchto detektorů, a výpočetní prostředky pro zpracování dat. 
VI rozvíjí nové technologie pro detektory částic včetně jejich aplikací, především v oblasti kalorimetrie 
a polovodičových dráhových detektorů. Technický záběr VI se týká následujících oblastí: konstrukce 
detektorů, vývoj radiačně odolných polovodičových detektorů a elektroniky, chlazení, kryogeniky, 
vakuových technologií, elektronického a mechanického designu a zpracování extrémních objemů dat. 
Portfolio služeb zahrnuje: provoz a údržbu detektorů, především těch, na jejichž stavbě se české instituce 
podílely; modernizaci a budování nových detektorů; provoz výpočetního centra, které slouží jako 
národní Tier2 centrum v počítačové síti CERN; koordinaci projektů v CERN s českou účastí
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v součinnosti s Výborem pro spolupráci CERN s ČR; zastoupení a výkon práv naší země v řídících 
a poradních orgánech mezinárodní organizace CERN a jednotlivých experimentů.

Unikátní vědecká experimentální zařízení, na jejichž stavbě se české instituce podílely, tvoří jádro 
navrhované VI a umožňují českým vědcům přispět adekvátním podílem ke světovým výsledkům 
částicové a jaderné fyziky, které experimenty v CERN produkují.

Do činnosti VI CERN-CZ jsou zapojeny tyto výzkumné instituce: jako hostitelská instituce Fyzikální 
ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen „FZÚ AV ČR“), a jako partnerské instituce České vysoké učení v Praze 
(dále jen „ČVUT v Praze“), Technická univerzita v Liberci (dále jen „TU v Liberci“), Univerzita 
Karlova v Praze (dále jen „UK v Praze“), Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP v Olomouci“), 
Ustav jaderné fyziky A V ČR, v. v. i. (dále jen „ÚJF AV ČR“) a Západočeská univerzita v Plzni (dále 
jen „ZČU v Plzni“). V rámci VI CERN-CZ české výzkumné instituce přispívají k následujícím 
experimentům a projektům v CERN:

-  LHC experimenty: ATLAS, ALICE, TOTEM, MoEDAL;

-  další experimenty mimo LHC: COMPASS, NA62, AEGIS, OSQAR, nTOF, WITCH;

-  výzkumné a vývojové projekty: MEDIPIX/TIMEPIX, AIDA, RD50, RD53, RDI 8, CALICE.

Instituce sdružené ve VI CERN-CZ se podílely na návrhu, výstavbě, testování a uvedení do provozu 
klíčových součástí detektoru ATLAS (http://atlas.ch/) a ALICE (http://aliceinfo.cem.ch/): vnitřní 
dráhový detektor (pixelové, stripové a driftové polovodičové detektory); hadronový kalorimetr TileCal; 
elektromagnetický kalorimetr PHOS; dopředný detektor protonů ALFA; detektory pro měření 
radiačního pozadí ATLAS-MPX. Odborníci CERN-CZ přispěli k řešení řady problémů při výstavbě 
detektorů: chlazení polovodičových detektorů, elektronika, radiační stínění a další. Zajišťovali provoz 
a údržbu detektorů při sběru experimentálních dat na urychlovači LHC. Obdobně odborníci VI CERN- 
CZ přispěli i v rámci ostatních experimentů v CERN s účastí domácích pracovišť.

Během výstavby a zajištění práce detektorů byla na domácích pracovištích vybudována následující 
vyspělá VI využívaná vysoce kvalifikovanými týmy odborníků.

Testování, vývoj a výroba polovodičových detektorů: čisté laboratoře ve FZÚ AV ČR, UK v Praze, 
ČVUT v Praze a ÚJF AV ČR; zařízení pro velmi přesné testování kvality polovodičových senzorů; 
automatické a manuální testovací stanice; zařízení pro testování pomocí laseru, rentgenového záření, 
radioaktivních zářičů a metodika pro testování pomocí urychlovačů; elektronické a mechanické dílny.

Pro modelování vlastností, návrhu a výroby detektorů jsou používány následující nástroje. Program 
GEANT4 pro průchod Částic hmotným prostředím, S1LVAC0 pro modelování výroby polovodičových 
senzorů; specializované programy pro detektory ATLAS a ALICE a nástroje pro návrh a modelování 
mikroelektronických obvodů CADENCE a TCAD.

Laboratoř na UK v Praze je moderně vybavena pro vývoj a testování plynových detektorů. Nízkoteplotní 
milikelvinové technologie na UK v Praze jsou využívány pro návrh a vývoj polarizovaných terčů pro 
experiment COMPASS.

II. Význam výzkumné infrastruktury

Experimentální výzkum ve fyzice částic se soustřeďuje do několika světových laboratoří a probíhá 
v intenzívní mezinárodní spolupráci. Tato strategie je diktována tím, že experimentální zařízení pro 
získávání nových poznatků na hranici nejvyšších dostupných energií vyžadují obrovské lidské a finanční 
prostředky. Nejvýznamnějším způsobem získávání nových poznatků je urychlovat částice jako jsou 
protony nebo elektrony na vysoké energie a zařizovat jejich srážky (k tomu jsou potřeba urychlovače) 
a zachycovat a analyzovat výsledky těchto srážek (k tomu jsou potřeba komplikované detekční 
a počítačové systémy, konstruované, stavěné a provozované skupinami kvalifikovaných techniků 
a fyziků, dohromady označované jako experimenty).

CERN ze svého rozpočtu buduje a provozuje komplex urychlovačů a poskytuje základní infrastrukturu 
pro experimenty: budovy, počítačovou infrastrukturu, administrativu, elektřinu a další služby.
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Experimenty jsou pak stavěny a provozovány sdruženími univerzit, ústavů a dalších výzkumných 
institucí. Experimenty jsou financovány národními grantovými agenturami, CERN přispívá pouze 
částečně jako jedna účastnická instituce. Jednotlivé instituce vstupují, resp. jsou přijímány, do 
experimentů na základě svých vědeckých záměrů a své kompetence, příspěvky jednotlivých institucí 
jsou pak definovány v memorandech o porozumění (dále jen „MoU“), která specifikují materiálové, 
konstrukční, provozní a finanční podíly.

Vzhledem k tomu, že se CERN především soustřeďuje na základní výzkum vlastností hmoty při 
extrémních energiích, pracuje v něm akademická vědecká komunita, tj. vědci z univerzit a laboratoří 
celého světa, s velkým, zhruba třetinovým podílem studentů.

CERN je hlavní laboratoří částicové fyziky v Evropě a hraje vedoucí roli ve světovém měřítku jak 
v organizaci, tak v provádění výzkumu v částicové fyzice. CERN je mezinárodní organizace 
provozovaná a financovaná svými členskými státy. ČR jako jeden z Členských států přispívajících 
k financování a provozu CERN tak má přístup ke zcela unikátním experimentálním zařízením, špičkové 
technologii i k plnoprávné účasti na vědeckém provozu CERN i jeho výsledcích. Jako členská země se 
ČR podílí na řízení CERN a určování jeho vědecké politiky. Ve vědeckém světě je  běžná mobilita, 
hostování na prestižních pracovištích. CERN je výjimečný tím, že je to „naše“ laboratoř, čeští vědečtí 
pracovníci i studenti jsou tzv. uživatelé CERN a svou prací reprezentují své domácí instituce a naopak 
do svých domácích institucí přinášejí zkušenosti, úkoly, inspiraci, příležitosti pro studenty. Standardy 
vědecké práce v CERN tak určují standardy vědecké práce na spo.lupracujících českých ústavech 
a školách. Studenti, kteří pracují na svých kvalifikačních pracích v tématech spojených s aktivitami 
CERN, jsou připraveni pokračovat ve své vědecké kariéře kdekoli na světě. CERN je také příležitostí 
pro české firmy: ty, které získají vypisované zakázky, získávají vedle uplatnění své práce mimořádné 
zkušenosti a prestiž.

Účast na výzkumech v CERN je nej vyšší prioritou pro komunitu částicových fyziků v ČR. Vládní zájem 
podílet se na špičkovém světovém výzkumu potvrdil vstup ČR do CERN jako do první instituce 
podobného druhu. V současnosti je zájem o CERN vyjádřen skutečností, že je  uveden mezi VI 
v aktualizované Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 
na léta 2016 až 2022.

Navrhovaná VI zcela zapadá do tohoto rámce. Sjednocuje příspěvek českých institucí ke konstrukci, 
provozování a udržování výzkumných zařízení CERN do jedné společné VI. Čtyřleté finanční období 
dovoluje českým institucím převzít závazky v jednotlivých projektech a významně přispět k výzkumu 
v částicové fyzice s hlavním důrazem na vylepšení experimentů na LHC pro vyšší frekvence 
studovaných srážek. Podíl na této modernizaci, plánované na léta 2016-2024, je  pro tuto VI hlavní 
technickou a vědeckou výzvou.

CERN je  vedoucí světová laboratoř částicové fyzikou s rozvinutou a léty ověřenou organizační 
a výzkumnou strukturou, výjimečnou nejen v částicové fyzice (ve světě neexistuje žádný urychlovač 
srovnatelný s LHC) ale i mezi světovými vědeckými laboratořemi obecně. Existuje ale synergie mezi 
CERN a národními laboratořemi v Evropě, USA i Japonsku, neboť částicové experimenty se potýkají 
s podobnými technologickými a výpočetními výzvami kdekoli. Ve své roli organizátora a podporovatele 
účasti českých institucí v CERN nemá VI překryv s jinými VI v ČR.

III. Návaznost výzkumné infrastruktury na mezinárodní výzkumný prostor

Organizaci výzkumu v částicové fyzice popisuje Cestovní mapa ESFRI (2010): „Evropská částicová 
fyzika je  založena na národních výzkumných institucích, univerzitách a laboratořích a na CERN, jakožto 
společně spravované mezinárodní organizaci“. CERN hraje významnou roli při koordinaci a organizaci 
evropského výzkumu v částicové fyzice, určuje tak doménu Částicové fyziky v Evropském výzkumném 
prostoru (European Research Area, dále jen „ERA“) a výrazně ovlivňuje celosvětovou strategii oboru.

Rada CERN přijala v roce 2006 a v roce 2013 aktualizovala dokument „Evropská strategie částicové 
fyziky“. Evropská komise a CERN se v roce 2009 dohodly na těsnější spolupráci a vydaly společné 
Memorandum of Understanding. Přijatá evropská strategie částicové fyziky se stala součástí Cestovní 
mapy ESFRI a jsou v ní zařazeny tři specifické projekty CERN: TLARA, 1LC-HIGRADE a SLHC-PP
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jako „projekty přípravné fáze“. Součástí strategie je plán naplno využít potenciálu LHC po zhruba 
následujících 15 let včetně modernizace urychlovače a detektorů na vysokou luminozitu se záměrem 
nashromáždit desetkrát víc dat, než kolik bylo pro LHC plánováno, a detailně tak prozkoumat vlastnosti 
Higgsova bosonu, částic s těžkými kvarky, kvark-gluonového plazmatu atd. Vysoká luminozita, tj. 
vysoká četnost srážek také rozšíří objevitelské možnosti LHC. Zatímco modernizace na vysokou 
luminozitu je  konkrétním klíčovým tématem navrhované VI a bude vyžadovat podstatnou část 
prostředků, další prioritou Evropské strategie jsou přípravy budoucích urychlovačů: hadronového 
(Future Circular Collider) a elektron-pozitronového (International Linear Collider). Podíl na těchto 
projektech je také součástí této VI. Jak již bylo řečeno výše, ČR je Členskou zemí CERN a zmíněné 
strategické plány jsou i plány české komunity částicových fyziků. VI CERN-CZ je nástrojem k jejich 
realizaci ve spolupráci s vědeckými komunitami i institucemi dalších zemí. V ČR pracuje v částicové 
fyzice více než 200 vědců, inženýrů, techniků a studentů. To jsou více než 3 % uživatelů CERN 
z členských zemí, resp. 2 % všech uživatelů CERN. ČR tedy využívá CERN znatelně intenzivněji, než 
by odpovídalo jejímu členskému příspěvku, který činí zhruba 1 % rozpočtu CERN.

VI CERN-CZ je  vítána poradním orgánem CERN -  Evropským výborem pro budoucí urychlovače (dále 
jen „ECFA“) v jeho hodnocení částicové fyziky v ČR z května 2015: „Výbor byl informován, že vláda 
ČR hodlá zavést dlouhodobou podporu VI. Výbor oceňuje tuto iniciativu, která je podstatná pro velké 
mezinárodní experimenty vyžadující dlouhodobé závazky a adekvátní podporu. To je také podstatné pro 
úspěch programu České komunity částicových fyziků a pro její účast v modernizaci LHC.” Výbor ECFA 
také ocenil dosavadní činnost českých fyziků na klíčových projektech CERN.

IV. Využití a výstupy výzkumné infrastruktury

Hlavní cíle VI jsou:

-  Zajistit experimentální data pro tento světově unikátní výzkum v částicové fyzice v období 
2016-2019 v experimentech v CERN s účastí týmů z ČR. Na tuto činnost jsou plánovány 
přibližně 2/3 prostředků. Tato činnost je  klíčová pro střednědobou perspektivu fyziky částic 
a ultrarelativistické jaderné fyziky.

-  Vyvinout a vyrobit detektory pro modernizaci na vysokou luminozitu pro detektory ATLAS, 
ALICE na LHC (přibližně 1/3 prostředků). Tato činnost je klíčová pro zajištění budoucnosti 
částicové a ultrarelativistické jaderné fyziky v ČR po roce 2024.

Je samozřejmé, že veškerá Činnost bude vyvíjena v souladu s plány CERN a v rámci široké mezinárodní 
spolupráce jednotlivých experimentů.

VI bude pro vědecké využití CERN poskytovat následující služby:

-  provoz a údržbu vědeckých přístrojů (např. subdetektorú), z nichž mnohé byly postaveny 
částečně v ČR, modernizace existujících přístrojů;

-  výzkum a vývoj nových technologií, vývoj a konstrukce detektorů pro budoucí modernizace 
a nové projekty;

-  provoz výpočetní farmy, která slouží jako národní „Tier-2“ centrum v počítačové síti CERN;

-  koordinace účasti ČR v CERN Výborem pro spolupráci ČR s CERN (dále jen „VS CERN“);

-  reprezentace ČR v nejvyšších řídících orgánech CERN (CERN Council, Finance Committee), 
poradních orgánech (ECFA), podíl na řízení projektů CERN (LHC experiments Resources 
Review Board, kolaborační rady jednotlivých experimentů a řídící pozice odpovědné za 
subdetektory);

-  podporu vědecké komunikace (semináře, workshopy, konference) a prezentace Částicové fyziky 
veřejnosti, studentům a médiím.

Uživateli těchto služeb budou výzkumníci jak z českých, tak ze zahraničních institucí. Například v rámci 
VI bude probíhat využití, údržba a modernizace součástí experimentu ATLAS, které byly za účasti
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českých institucí postaveny. Užívat je  bude přes 3 000 vědců ze 177 institucí včetně 64 českých. 
Podobně experiment ALICE má kolem 1 000 výzkumníků ze 131 institucí včetně 36 českých vědců.

Čeští uživatelé VI budou drtivou většinou přicházet z hostitelské instituce a partnerských institucí. To 
odpovídá způsobu práce CERN, kdy přístup k experimentálním zařízením je sjednáván pro instituce. 
Možná témata vědecké spolupráce a využití VI zahrnují vedle Částicové a jaderné fyziky a výzkumu 
a vývoje detektorů (včetně např. studií radiační odolnosti křemíkových čipů, vývoje detektorů pro 
rentgenovou a neutronovou tomografii) témata jako hadronová terapie, výzkum vesmíru a Země atd.

Zahraniční uživatelé budou jednak v rámci velkých experimentů využívat výsledky práce VI CERN- 
CZ, ale také přímo využívat experimentální zařízení a profesionalitu pracovníků hostitelské 
a partnerských institucí v ČR, např. při testování detektorů, které se pak stanou součástmi velkých 
experimentů. Existující vybavení a kompetence spolu s plánovaným rozšířením a modernizací přístrojů 
dovolí českým institucím vstoupit do projektu modernizace experimentů na LHC. Tento klíčový záměr 
VI souvisí s vytvářením dalších příležitostí pro české firmy, z nichž některé (jako např. ON 
Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm) již  dodávaly senzory pro ATLAS. Úspěch českých firem 
v tendrech a dodávky do CERN znamenají potenciální prospěch pro firmy i českou ekonomiku.

Nejviditelnějším vědeckým výstupem práce podporované VI budou vědecké články experimentů 
CERN, ve kterých vystupují čeští vědci jako spoluautoři, a konferenční příspěvky českých autorů. Velké 
experimenty jako ATLAS a ALICE produkují typicky desítky článků ročně v renomovaných 
impaktovaných časopisech, články jsou odsouhlaseny celou kolaborací a jako autoři jsou uváděni 
všichni vědci dané kolaborace, kteří se jako autoři kvalifikovali. V případě experimentu ATLAS je  to 
přes tři tisíce autorů. S takovými počty se běžná scientometrie neumí vypořádat, což ovšem nemění 
skutečnost, že vědecké články experimentů v CERN přinášejí nové poznatky v oblasti, kde se „laciněji“ 
nové poznatky získat nedají.

Nezanedbatelnými dalšími výsledky budou publikace či výzkumné zprávy o nových poznatcích 
v oblasti detektorů, technologií atd., kvalifikační práce studentů, potenciálně patenty.

V. Výzkumné a jiné spolupráce výzkumné infrastruktury

Základem VI CERN-CZ je dlouhými léty naladěná spolupráce domácích institucí podílejících se na 
projektech CERN, které v této VI vystupují jako hostitelská a většina partnerských institucí. VI 
umožňuje dalším institucím zapojit se do projektů CERN, mají-li vědecký nebo technologický zájem 
a potřebnou kompetenci. Příkladem nedávného vstupu do aktivit CERN je vstup ZČU v Plzni do 
experimentu TOTEM.

Účast v jednotlivých experimentech znamená obvykle spolupráci podskupiny českých institucí, která je 
dále strukturována konkrétní prací na jednotlivých subdetektorech, v případě experimentu ATLAS je to 
například tzv. vnitřní detektor a hadronový kalorimetr Tilecal. Podobně jako celý ATLAS je  výsledkem 
široké mezinárodní spolupráce, i každý subdetektor je  dílem velmi úzké a operativní spolupráce 
pracovníků několika institucí. Tyto instituce sdílejí své kapacity a je tedy nanejvýše pravděpodobné, že 
kapacity českých institucí v této VI využijí i partnerské instituce ze zahraničí.

Dalšími příklady mezinárodní spolupráce je účast odborníků institucí VI v následujících výzkumných 
a vývojových projektech v CERN zaměřených do budoucnosti:

-  AIDA -  Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators
(http://aida2020.web.cem.ch/),

— RD53 -  infrastruktura pro pokročilou vyčítací elektroniku mikročipů
(http://rd53.web.cem.ch/RD53/),

— RD50 -  vývoj radiačně odolných polovodičových zařízení pro urychlovače s velmi vysokými 
luminositami (http://rd50.web.cem.ch/rd50/),

-  RDI8 (Crystal Clear) -  vývoj nových anorganických scintilátorů vhodných pro experimenty
s elektromagnetickými detektory (http://crystalclear.web.cem.ch),
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— CALICE -  vývoj kalorimetrii s vysokou granularitou optimalizovaného na měřeni toku částic 
a multijetových koncových stavů pro budoucí lineární urychlovač ILC 
(https://twiki.cem.ch/twiki/bin/view/CALlCEAVebHome).

V mezinárodní spolupráci je  také řešeno zpracování obrovských objemů experimentálních dat. K tomu 
slouží distribuovaný výpočetní model CERN, do kterého patří regionální výpočetní centrum ve FZÚ 
AV ČR. V roce 2014 bylo pro potřeby projektů v CERN využito přibližně 3 000 výpočetních jader 
a 3 PB diskové paměti. Centrum je průběžné modernizováno podle potřeb experimentů.

Základním modelem spolupráce VI s českými podniky je spolupráce odborníků z VI na výzkumu 
a vývoji, asistence při účasti podniků v soutěžích o zakázky, které CERN vypisuje, a při jejich plnění. 
Přitom samozřejmě nedochází k financování podniků z účelové podpory. České podniky získávají 
zakázky, zkušenosti, mezinárodní renomé. Příklady podobné spolupráce z minulosti jsou dodávky 
pixelových senzorů firmou TESLA Sezam (dnes ON Semiconductor) do ATLAS, optických komponent 
firmou IMMA Turnov do experimentů COMPASS a LHCb. Současným příkladem je spolupráce 
s firmou Jablotron, která vyrábí demonstrační sadu MX-10 pro měření a vizualizaci záření založenou na 
senzoru TimePix vyvinutém v CERN.

VI. Management výzkumné infrastruktury

Návrh managementu VI se opírá o minulé úspěšné zkušenosti domácích řešitelských týmů s výstavbou 
detektorů v CERN a zajištěním jejich provozu a o strategické směry výzkumu pracovišť sdružených ve 
VICERN-CZ.

Hostitelskou institucí V ije  FZÚ AV ČR. Fyzika elementárních částic je  jednou z hlavních strategických 
oblastí výzkumu ve FZU AV ČR. Tento ústav je  po celou dobu členství ČR v CERN hlavním příjemcem 
dotací na spolupráci českých výzkumných pracovišť s CERN, na jeho půdě pracuje rovněž příslušný 
poradní orgán MŠMT -  Výbor pro spolupráci ČR s CERN. FZÚ AV ČR vybudoval laboratoře použité 
pro konstrukci součástí detektorů experimentálních aparatur v CERN, ve FZÚ AV ČR pracuje lokální 
výpočetní centrum určené především pro částicovou fyziku, využívané i pro astro-částicovou fyziku 
a pro fyziku pevných látek. Během minulé dekády investoval FZÚ AV CR více než 50 mil. Kč na 
výstavbu a zařízení laboratoří a přibližně 8 milionů Kč ročně vydává na provoz výpočetního centra, 
z toho 6 mil. Kč odpovídá potřebám experimentů v CERN.

Management VI spočívá na dvou pilířích: jednak na účasti v managementu CERN a jednotlivých 
experimentů, jednak na vlastním řízení VI CERN-CZ VS CERN.

Hlavním řídícím orgánem CERN je Rada CERN (CERN Council). Každá členská země má v Radě 
jeden hlas a má právo vyslat nejvýše dva delegáty do Rady CERN. Na zasedáních mohou být delegáti 
doprovázeni dalšími poradci. Zpravidla je jeden delegát z politické úrovně a jeden delegát vědecký.
V případě ČR jsou delegáty v Radě CERN velvyslanec při stálé misi ČR v Ženevě a vědecký delegát 
jmenovaný MŠMT. Vědecký delegát je členem Výboru pro spolupráci ČR s CERN, v současnosti je 
předsedou tohoto poradního orgánu MŠMT. Rada CERN volí prezidenta Rady a dva místopředsedy. 
Radajmenuje generálního ředitele CERN najedno pětileté období a schvaluje jeho vedoucí tým. Ředitel 
informuje Radu o stavu laboratoře, předkládá Radě návrh rozpočtu a střednědobý plán rozvoje 
organizace, předkládá návrhy na rozšíření CERN o nové asociované nebo plné členy CERN. Rada 
CERN má několik podřízených orgánů, poradní orgán ECFA (European Committee for Future 
Accelerators -  ČR je zastoupena třemi delegáty) a externí auditory (zpravidla obdoba Nejvyššího 
kontrolního úřadu z některé členské země CERN, v současnosti z Polska).

Podřízenými orgány Rady CERN jsou: Finanční Výbor (CERN Finance Committee), Výbor pro 
vědeckou politiku (Scientific policy Committee), TREF (Tripartitě Employment Conditions Fórum), 
SACA (Standing Advisory Committee on Audits) a PFGB (Pension Fund Goveming Board). Ve 
Finančním Výboru má ČR dva delegáty, jeden z nich je v současnosti místopředsedou, ten je i delegátem 
v TREF.

Účast v nejdůležitějšich experimentech na urychlovači LHC (v případě ČR jde o experimenty ATLAS, 
ALICE, TOTEM a vědecké výpočty LHC Grid) jsou schvalovány na zasedáních RRB (Resources
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Review Board). Na těchto zasedáních zastupují ČR delegáti MŠMT a vedoucí jednotlivých experimentů 
v ČR. Závazky v rámci experimentů jsou součástí MoU pro jednotlivé experimenty.

VI CERN-CZ bude řízena existujícím VS CERN. Výbor je  poradním orgánem MŠMT a má více než 
dvacetiletou zkušenost se všemi aspekty členství ČR v CERN.

VS CERN pracuje ve FZÚ AV ČR, jenž je současně hostitelskou institucí VI CERN-CZ. Tvoři ho 
zástupci příslušných ministerstev, hlavních ústavů Akademie věd České republiky a univerzit 
spolupracujících na projektech CERN a rovněž zástupci ČR v řídících a poradních orgánech CERN 
a také vedoucí největších experimentů, členem je  rovněž odpovědná osoba VI CERN-CZ.

VS CERN se schází pravidelně alespoň 4x ročně před schůzemi vrcholných orgánů CERN a finančních 
orgánů hlavních experimentů (LHC experiments RRB). Na zasedáních VS CERN jsou projednávána 
stanoviska delegací najednání Rady CERN a dalších orgánů.

Dále bude vytvořena Výkonná rada VI CERN-CZ vedená odpovědnou osobou navrhované VI, doc. 
Alexanderem Kupcem. Jejími členy budou zástupci všech institucí sdružených ve VI a předseda VS 
CERN, prof. Rupert Leitner. Výkonná rada se bude scházet podle potřeby a její předseda bude 
informovat o práci a doporučeních Rady na schůzích VS CERN. VS CERN se bude vyjadřovat k práci 
Výkonné Rady a schvalovat důležité návrhy předložené jejím předsedou.

Zajištění účasti na zasedáních Rady CERN, podřízených a poradních orgánů a provoz sekretariátu VS 
CERN je součástí finančního plánu VI CERN-CZ.

VII. Popis uznaných nákladů

Rozpočet navrhované VI CERN-CZ vychází z rozpočtu dvou hlavních projektů, jimiž byla financována 
spolupráce ČR s CERN v letech 2013-2015. Jedná se o dva projekty v rámci programu INGO 
(„Mezinárodní experiment ATLAS-CERN“ a „Spolupráce ČR s CERN“). Rozpočty těchto dvou 
projektů jsou dlouhodobě stabilní, v roce 2014 představoval jejich součet 65,5 mil. Kč, a odrážejí 
potřeby jednotlivých experimentů. Ani jeden z rozpočtů, jak předchozích INGO projektů, tak VI CERN- 
CZ, nezahrnuje platbu členských poplatků ČR do C ERN. Ty jsou placeny přímo MŠMT z institucionální 
podpory. V roce 2015 Činí tento poplatek 11 118 550 CHF.

Náklady VI CERN-CZ navazují na zmíněné projekty INGO a rozsah činnosti je obdobný. Jsou zde ale 
dvě významné změny, které se odráží na rozpočtu VI. První souvisí s plánovanou modernizací 
urychlovače LHC a experimentů na vyšší luminozitu svazků. Nové detektory musí být připraveny v roce 
2024 tak, aby je bylo možno nainstalovat během modernizační odstávky LHC v letech 2024-2026. 
Rozpočet VI je  navýšen o předpokládané náklady spojené s budováním nových detektorů, především 
pro dva LHC experimenty s největší českou účastí ALICE a ATLAS. Druhá hlavní změna souvisí 
s omezením rozsahu Činnosti. VI se zaměřuje jen na financování provozu samotné VI, kdežto stávající 
projekty INGO zahrnují i výzkumné použití VI. Rozpočet VI CERN-CZ má odpovídajícím způsobem 
snížené náklady na cestovné.

Osobní náklady hrazené z prostředků účelové podpory MŠMT v roce 2016 činí 6 850 tis. Kč, což 
odpovídá přibližně 12 úvazkům s průměrným platem 35 000 Kč bez odvodů. Jde o stejný rozsah jako 
v předchozích projektech INGO. Tyto prostředky budou využity pro administrativní a technické pozice 
spjaté s provozem VI (administrativní pozice -  sekretářka VS CERN, specialista na informační 
technologie (IT) a kombinovaný ekvivalent 10 úvazků pro vědecké pracovníky, inženýry a techniky). 
Mzdy jsou nastaveny v souladu s vnitřními předpisy hostitelské a partnerských institucí. Je plánováno 
jejich každoroční 2% inflační navýšení.

Podstatná část rozpočtu je spjata s příspěvkem na provoz a údržbu detektorů a s příspěvkem na 
vybudování nových detektorů pro modernizaci na vyšší luminozitu LHC (což je  hlavní priorita Evropské 
strategie částicové fyziky, viz výše). Příspěvky na provoz a údržbu detektorů jsou placeny členskými 
institucemi jednotlivých experimentů formou členských poplatků. Vychází z příslušných dokumentů 
MoU a pro LHC experimenty jsou kontrolovány a schvalovány radou LHC RRB složenou ze zástupců 
národních grantových agentur včetně MŠMT. Odhadovaná výše ročních příspěvků na provoz činí

PI-7



13,3 mil. Kč ročně (u experimentu s největší českou účastí ATLAS činí 8,0 mil. Kč; u druhého 
největšího experimentu ALICE 3,2 mil. Kč; zbylých 2,1 mil. Kč připadá na ostatní experimenty).

Příspěvky na vybudování nových detektorů pro vyšší luminositu LHC budou opět placeny na základě 
MoU podepisovanými zástupci národních agentur, tedy i MŠMT. Podpis se pro jednotlivé projekty 
u experimentu ATLAS očekává v letech 2016-2019 a v současné době není známa jejich přesná výše. 
Odhad celkové částky vychází ze současných plánů prezentovaných experimenty na RRB a z rozsahu 
zapojení se českých institucí do těchto experimentů. Náklady na modernizaci detektoru ATLAS jsou 
plánovány ve standardním scénáři na 275 mil. CHF. Z toho očekávaný podíl českých institucí, určený 
podobným klíčem jako náklady na provoz, tedy na základě počtu autorů, činí 2,2 %, tedy 6,1 mil. CHF 
neboli 164,7 mil. Kč při kurzu 27 Kč/CHF. Nové detektory mají být k dispozici pro instalaci v roce 
2024. V případě druhého největšího experimentu s českou účastí, detektoru ALICE, jsou plánované 
náklady na modernizaci ve výši 56 mil. CHF. Při 1,9% podílu českých institucí činí plánované náklady 
pro českou stranu 1,05 mil. CHF, tedy 28,4 mil.

Celková plánovaná velikost příspěvků na budování nových detektorů během období 2016-2019 činí 
u experimentu ATLAS 76 231 tis. Kč (tedy 46,3 % celkového očekávaného příspěvku ČR) a 13 141 tis. 
Kč u experimentu ALICE (opět 46,3 % celkového očekávaného příspěvku ČR). U všech ostatních 
menších experimentů se odhaduje na 1 457 tis. Kč.

VI plánuje intenzivní zapojení do modernizace detektorů a předpokládá se, že jen část příspěvku na 
modernizaci detektorů bude formou členských poplatků, podstatná část bude „in-kind“, tedy formou 
dodávek částí detektorů. O jak velkou část jde, bude upřesněno v následujících letech, až budou známé 
definitivní plány pro modernizaci detektorů na vysokou luminozitu LHC a blíže definovaná role českých 
institucí. Předpokládá sc, že největší zdroje VI budou věnovány příspěvku na modernizaci dráhového 
detektoru experiment ATLAS (projekt ITk) a ALICE (projekt ITS). Další příspěvky jsou plánovány 
v oblastech kalorimetrie, chlazení, detektorů dopředných protonů a zpracování dat.

Příspěvky na provoz a modernizaci detektorů pro vyšší luminosity budou placeny téměř výhradně 
z prostředků účelové podpory MŠMT. Celková očekávaná výše placená VI CERN-CZ ve formě 
členských poplatků je součtem položek příspěvků na provoz detektorů a příspěvků na modernizaci 
detektorů. V roce 2016 činí 38 350 tis. Kč.

Cestovní náklady reflektují potřeby jednotlivých experimentů a slouží k zajištění provozu a údržby 
detektorů, za něž jsou české instituce zodpovědné. Jsou zde zahrnuty i účasti na pracovních poradách 
spjatých s provozem a řízením experimentů. Součástí jsou cestovní náklady spjaté se zastupováním ČR 
v řídících a poradních orgánech CERN (Rada CERN, Finanční výbor, LHC RRB, apod.). Udržení 
expertů VI v CERN je  klíčovou částí služeb, které poskytuje VI. Roční náklady ve výši 14,4mil. Kč, 
požadované v rámci VI v roce 2016, představují ekvivalent 11 lidí přítomných v CERN po celý rok. 
Ekvivalent 3-4 člověkoroků bude použit na dlouhodobé pobyty (šestiměsíční a delší) pracovníků 
zajišťující klíčové služby VI přímo v CERN (typicky podpora provozu a modernizace těch detektorů, 
za které nese daná česká instituce spoluzodpovědnost). Zbytek pak na krátkodobé pobyty v CERN 
(typicky 7-14 dní) týkající se zajištění provozu aparatury, pracovních porad a zastupování českých 
institucí a ČR v řídících orgánech experimentů a CERN. Institucionální spoluúčast v odhadované roční 
výši 2,7 mil. Kč bude použita na krátkodobé pracovní pobyty v CERN a na pobyty spjaté s propagací 
VI CERN-CZ (Dny učitelů v CERN, CERN Masterclasses, apod.).

Odhadované roční náklady VI CERN-CZ na služby činí 500 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty např. služby za 
pronájmy ubytovacích kapacit a jiné drobné služby.

Z prostředků VI bude hrazena část nákladů na spotřebu energie počítačové farmy ve výši 983 tis. Kč 
(v letech 2017-2019 pak ve výši 766 tis. Kč).

Ostatní provozní náklady se převážně týkají nákladů na provoz místních laboratoři na projektech 
spjatých s vývojem, testováním a konstrukcí nových detektorů. Provozní náklady laboratoří zahrnují 
následující položky: zakázky na výrobu čipů, zadrátování modulů, nákup drobné měřící techniky, 
licencí, výrobu prototypů detektorů, zdrojů napětí, chladících zařízení, drobné modernizace zařízení 
výpočetního centra, apod. Další část provozních nákladů bude souviset s pracemi na tzv. „in-kind“

Pl-8



příspěvku pro modernizaci detektorů. Naplánované roční náklady požadované z účelové podpory 
MŠMT představují 9,6 mil. Kč v roce 2016.

Režijní náklady odrážejí náklady spjaté s provozem VI a odpovídají vnitřním pravidlům zúčastněných 
instituci. Nevztahují se na investice a ¡»plátky spjaté s provozem a modernizací detektorů. Režijní 
náklady hostitelské instituce byly stanoveny „Full Cosť* metodou a to ve výši 25,01 %. Analýza nákladů 
byla provedena ve spolupráci s Firmou „Deloitte Advisory Ltd.“ a je  specifikována v „Rozhodnutí 
ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.“, č. 300/2012. Následně byl celý postup a metodologie 
auditovány firmou „BDO CA Company, a. s.“. Kalkulace režijních nákladů je  každým rokem 
aktualizována. Stejně tak režijní náklady partnerských institucí jsou v souladu s vnitřními pravidly 
těchto institucí. Režijní náklady VI CERN-CZ požadované v roce 2016 od poskytovatele činí 
8 023 tis. Kč.
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CERN-CZ
Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč)

2016 20 7 20 8 2019 Cel cem
Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Osobní náklady 6 850 6 850 6 990 6 990 7 130 7 130 7 270 7 270 28 240 28 240
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 38 350 38 350 33 683 33 683 33 669 33 669 33 654 33 654 139 356 139 356
Provozní náklady 34 333 34 333 30 181 30 181 30189 30 189 30 207 30 207 124 910 124 910
Celkem 79 533 79 533 70 854 70 854 70 988 70 988 71 131 71 131 292 506 292 506
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CERN-CZ
Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

2016 2017 2018 2019 Cel cem
Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Osobní náklady 3 160 3 160 3 230 3 230 3 300 3 300 3 370 3 370 13 060 13 060
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 29 191 29 191 25 631 25 631 25 620 25 620 25 609 25 609 106 051 106 051
Provozní náklady 13 610 13 610 12 029 12 029 12 034 12 034 12 048 12 048 49 721 49 721
Celkem 45 961 45 961 40 890 40 890 40 954 40 954 41027 41 027 168 8321 168 832



CERN-CZ
Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč)
České vysoké učení technické v Praze

2016 2017 2018 2019 Celkem
Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Osobní náklady 1 530 1 530 1 560 1 560 1 590 1 590 1 620 1 620 6 300 6 300
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 2 782 2 782 2 443 2 443 2 441 2 441 2 440 2 440 10 106 10 106
Provozní náklady 7 979 7 979 6 887 6 887 6 891 6 891 6 894 6 894 28 651 28 651
Celkem 12 291 12 291 10 890 10 890 10 922 10 922 10 954 10 954 45 057 45 057
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CERN-CZ
Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč)
Univerzita Karlova v Praze

2016 2017 2018 2019 Cel cem
Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Osobní náklady 1 690 1 690 1 720 1 720 1 750 1 750 1 790 1 790 6 950 6 950
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 4 147 4 147 3 641 3 641 3 640 3 640 3 638 3 638 15 066 15 066
Provozní náklady 8 644 8 644 7 593 7 593 7 594 7 594 7 595 7 595 31 426 31 426
Celkem 14 481 14 481 12 954 12 954 12 984 12 984 13 023 13 023 53 442 53 442



CERN-CZ
Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč)
Univerzita Palackého v Olomouci

20 6 2017 2018 2019 Cellcem
Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Osobní náklady 40 40 40 40 40 40 40 40 160 160
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 446 446 391 391 391 391 391 391 1 619 1 619
Provozní náklady 456 456 428 428 428 428 428 428 1 740 1 740
Celkem 942 942 859 859 859 859 859 859 3 519 3 519
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CERN-CZ
Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč)
Západočeská univerzita v Plzni

2016 2017 2018 2019 CeUtem
Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Uznané
náklady

Dotace
MŠMT

Osobní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 401 401 352 352 352 352 352 352 1 457 1 457
Provozní náklady 95 95 95 95 95 95 95 95 380 380
Celkem 496 496 447 447 447 447 447 447 l 837 1 837




