

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství severní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: K Hetovské skále – aktualizace PD

Druh realizace: Stavba nově zahajovaná

Dokumentace dle druhu a účelu stavby: Dokumentace pro povolení stavebního záměru

Místo stavby: Štěpánov u Lukova Obec s rozšířenou působností: Bílina

k. ú.: Štěpánov u Lukova Kraj: Ústecký

Popis stávajícího stavu:

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o rekonstrukci s části stávající svážnice a z části se jedná o novou svážnici, která zpřístupňuje velký úsek lesa a je technicky velmi špatném stavu s rozebranou mostovkou stávajícího mostku přes přeložku Lukovského potoka.

Svážnice bude zrekonstruována na 3L 4,0/30 šíře jízdního pruhu 3,5 m včetně skládek, výhyben a sjezdů za účelem napojení na stávající lesní dopravní síť a zpřístupnění okolních porostů. Odvodnění bude řešeno příčnými drény. Součástí stavby bude rekonstrukce stávajícího mostku.

Svážnice se nachází v CHKO České středohoří ve 3. zóně.

Předpokládaný náklad na stavbu: 10 000 000 Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.4. 2025

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31. 8. 2025

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré a digitální podobě

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby (LC) je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. *

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby LC je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. *

Pro stavby LC dále platí:

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018). *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc., xls., dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

dne: 13. 2.2025

Investor (uživatel): XXXXXXXXXX