

**Prováděcí smlouva o dílo
na akci
„Albertova – veřejné osvětlení“**

Číslo SOD zhotovitele: 5/2025	Číslo SOD objednatele: ODOP/SOD/000429 /2025/Nez SMOL/ODOP/109C/13 /2025/PN
-------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc

IČ: 25826603

Obchodní rejstřík:
oddíl B

DIČ: CZ25826603

vedený Krajským soudem v Ostravě
Vložka 2052

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva

tel.:

Ing. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva

tel.:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují **součástí** této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „*obchodní podmínky*“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy. Jelikož nejde o veřejnou zakázku, ale o tzv. „In house smlouvu“ dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, použijí se ustanovení obchodních podmínek přiměřeně.
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy vlastními silami (zaměstnanci). Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných zaměstnanců (např. stavebních techniků, přípravitelů a rozpočtářů) na včasné plnění požadovaných termínů.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „**Olomouc – ul. Albertova, k.ú. Nová Ulice (okres Olomouc), SO 401 – rekonstrukce VO**“ - v souladu s:
 - a) projektovou dokumentací zpracovanou Viktorem Králíkem se sídlem Sladkovského 1b, 779 00 Olomouc s názvem „Olomouc – ul. Albertova, k.ú. Nová Ulice (okres Olomouc), SO 401 – rekonstrukce VO“ ve stupni DZS, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
 - b) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
 - c) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
 - d) obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek.
4. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a termínem prováděných prací.
5. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládky / recyklační střediska	druh / množství	vzdálenost v km
.....		

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní listy vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeným ve stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:
 - zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich správcům,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
 - odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MMOI (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné odstraňování,
 - zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
 - v případě nutnosti předlažby některých vjezdů – přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
 - řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vložení nepopové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započetím prací).

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
 - a) předání a převzetí staveniště: **2.5. 2025**
 - b) zahájení stavebních prací: **ihned po předání a převzetí staveniště**
 - c) dokončení díla: **27.6. 2025**
 - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **ihned po dokončení díla**
2. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
3. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění dle přílohy č. 3 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatky smlouvy.
5. Prodloužení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
6. Místem plnění je ulice Schweitzerova v úseku od ulice Velkomoravská po ulici Jižní.
7. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
8. Případně-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
9. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena je stranami sjednána ve výši **1 720 687,90,- bez DPH, 2 082 032,36 vč. DPH.**
2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla.
3. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací spadajících do číselné klasifikace CZ-CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí Objednatel.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení – rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.
9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.
10. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP.
11. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
12. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.
13. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.
14. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zaslány na adresu objednatele ve 3 originálech.

15. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
17. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převzetí všech odstraněných vad.
18. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá a zhotovitel se zavazuje převzít projektovou dokumentaci nejpozději při předání a převzetí staveniště.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) jsou osoby oprávněné k projednání technických záležitostí.
3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s obchodními podmínkami. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOI a po uzavření dodatku ke smlouvě.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povinnosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda může mít ústní podobu.
4. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
5. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakémkoliv změně mající vliv na předmět či termín plnění.
7. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
8. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
9. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude Technickými službami města Olomouce, a.s. uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zápis do RS provede zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - příloha č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
 - příloha č. 2 – Harmonogram prací

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 19.02.2025

V Olomouci dne: 10.2.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VO v ulici Albertova, Olomouc - Nová Ulice

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

Místo: k.ú.: Nová Ulice [710717]

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Projektant:

IČ: 66909431

DIČ: CZ7107075371

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 720 687,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 720 687,90	21,00%	361 344,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 082 032,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VO v ulici Albertova, Olomouc - Nová Ulice

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 720 687,90

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VO v ulici Albertova, Olomouc - Nová Ulice

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 720 687,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	66,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 740

Elektromontáže - zkoušky a revize

2	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

3	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	471,000		
4	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	494,550		
5	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	120,000		
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	138,000		
7	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	524,000		
8	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	602,600		
9	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	24,000		
10	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	25,000		
11	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	1,000		
12	M	10.050.199	WAPRO Spojka SVCZ-S4-1 4x10-4-35 AL+Cu	kus	1,000		
13	K	741410021	Montáž páska uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	400,000		
14	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	380,000		
15	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	42,000		
16	M	35442137	drát D 10mm nerez	kg	26,040		
17	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	14,000		
18	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	14,000		
19	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	15,000		
20	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	15,000		
21	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	14,000		
22	M	35442035	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm	kus	14,000		
23	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	14,000		
24	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	14,000		
25	M	35442115	štítek plastový - uzemnění	kus	14,000		
26	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	1,000		
27	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000		
28	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
29	K	741820013	Měření zemnicí síť dl pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000		
30	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3 429,551		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	%	3 429,551		
32	K	998741300	Podružný materiál	%	2 039,434		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

33	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	12,000		
34	M	RMAT0001	svítidlo typu A - PHILIPS Luma gen2 Medium BGP704 T25 DW10 /730, 105 W, 15599/17200 lm		11,000		
35	M	RMAT0002	svítidlo typu B - PHILIPS Luma gen2 Medium BGP704 T25 DW10 /730, 168 W, 23126/25500 lm		1,000		
36	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000		
37	M	1152379	STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10	kus	12,000		
38	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	12,000		
39	M	1286671	VYLOZNIK OBLOUKOVY V 1/89-2000	kus	12,000		
40	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000		
41	M	1010043824	SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14	kus	12,000		
42	K	PM	Přidružený materiál	%	3 857,400		
43	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	4 529,642		
44	K	ZV	Zednické výpomoci	%	4 529,642		

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

45	K	450000002-R	Stožárové pouzdro - stožár silniční do 12m - komplet, vč. zabetonování	kus	12,000		
46	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,400		
47	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,400		
48	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	365,000		
49	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	800,000		
50	K	460161682	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	365,000		
51	K	460451712	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	365,000		
52	K	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	365,000		
53	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	365,000		
54	K	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasně uložení výkopu s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	365,000		
55	K	460631211	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 mm	m	25,000		
56	M	14011064	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x8,0mm	m	25,750		
57	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000		
58	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000		
59	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	5,000		
60	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	365,000		
61	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	730,000		
62	K	460721111	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	1,000		
63	K	460722111	Příplatek ke krytí spojek, koncovek a odbočnic za výstražnou fólii	kus	1,000		
64	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	5,000		
65	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	11,000		
66	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	129,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	2 334,420		
68	K	PM	Přidružený materiál	%	257,500		
69	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	11 046,718		
70	K	ZV	Zednické výpomoci	%	11 046,718		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

71	K	HZS2231.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávající elektroinstalace	hod	50,000		
72	K	HZS2231.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - stavební přípomoci	hod	30,000		
73	K	HZS2231.3	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - úklid pracoviště	hod	10,000		
74	K	HZS2232.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	10,000		
75	K	HZS2232.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - spolupráce s revizním technikem při revizi	hod	5,000		
76	K	HZS2232.3	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	20,000		
77	K	HZS2232.4	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - práce nespecifikované ceníkem	hod	20,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

78	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000		
79	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kus	1,000		
80	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	m	400,000		
81	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		

D VRN6 Územní vlivy

82	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	kus	1,000		
83	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000		

D VRN7 Provozní vlivy

84	K	072002000	Silniční provoz	kus	1,000		
85	K	075002000	Ochranná pásma	kus	1,000		

D VRN9 Ostatní náklady

86	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kus	1,000		
87	K	092002000.1	Ostatní náklady související s provozem	kus	1,000		
88	K	092002000.2	Ostatní náklady související s provozem	kus	1,000		
89	K	092103000	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000		
90	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN-VK-PD-39-24
Stavba: Rekonstrukce VO v ulici Albertova, Olomouc - Nová Ulice

KSO:
Místo: k.ú.: Nová Ulice [710717]

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Zhotovitel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Projektant:

IČ: 66909431
DIČ: CZ7107075371

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací a dodávek obsahuje i řízený protlak pod komunikací. Pokud bude nalezen stávající prostup pod komunikací a bude možné ho protáhnout, nebudou tyto položky účtovány.

Cena bez DPH			1 720 687,90
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 720 687,90	361 344,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 082 032,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN-VK-PD-39-24

Stavba: Rekonstrukce VO v ulici Albertova, Olomouc - Nová Ulice

Místo: k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 SO 401 - veřejné osvětlení, D.1.4.g - Zařízení
silnoproudé elektrotechniky

Harmonogram stavby "Rekonstrukce VO v ulici Albertova, Olomouc - Nová Ulice"

[illegible]