



Objednávka č.	: 2025300269	DODAVATEL OKsystem a.s. Na Pankráci 1690/125 140 21 Praha 4
Referent	: Ivana Heřmánková	
[uved'te na dod.listě a faktuře]		
Telefon	: 950 122 853	
Bankovní spojení	: 19-2229001/0710	
Číslo bank. účtu	:	
IČ	: 00551023	
Vystaveno dne	: 12.03.2025	
Číslo PRV	: 2025100542	

Na základě čl. 8.7 „Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace“ uzavřené dne 20. 12. 2023 („Servisní smlouva“) touto Objednávkou (dílčí smlouvou) DS_2024_23_O odsouhlasujeme Nabídku Poskytovatele č. 23 doručenou dne 11. 12. 2024 ve znění Doplnění k nabídce DS_2024_23_N ze dne 3.2.2025, zpracovanou v návaznosti na Žádost Objednatele č. 23/2024 ze dne 10. 12. 2024 ve znění Doplnění k Žádosti č. 23/2024 ze dne 3.2.2025 (dále jen „Žádost č. 23/2024“).

Předmětem služeb na objednávku je realizace technického řešení pro podporu poskytování a správy příspěvků agentury Dětských skupin v souladu se zadáním, jež je přílohou č. 2 Žádost č. 23/2024 (Business zadání a analýza Dětské skupiny verze 1, ze dne 30.9.2024).

Poskytované služby na objednávku zahrnují:

- Zpracování technické architektury a analýzy, funkční design řešení
- Konzultace a součinnost k tvorbě enterprise level modelů dle standardu modelování IS Vytvoření potřebných modelů v souladu se standardem modelování IS
- Vytvoření dokumentace dle pokynů Objednatele
- Návrh uživatelského rozhraní pro klienty (obrazovky, workflow)
- Vytvoření plánu činností s časovým harmonogramem a klíčovými milníky plnění - tento dokument podléhá schválení Objednatele
- Vývoj, technické testy, součinnost pro testy Objednatele (bezpečnostní, výkonnostní, uživatelské) v rámci jednotlivých etap dodávky
- Zajištění integrací na poskytovatele dat a interní systémy dodavatele dle schváleného technického řešení (funkční design, modely architektury) včetně integračního testování
- Podpora a součinnost pro end2end uživatelské a akceptační testy v příslušné etapě projektu
- Součinnost pro školení (vstupy do školicích materiálů, zejména obrazovky, zajištění školicího prostředí a datové základny)
- Nasazení řešení do pilotního režimu, rozšířená podpora po dobu pilotního provozu
- Nasazení řešení do provozního režimu
- Migrace datového modelu

Případné změny v rozsahu pracnosti či zásadní změny ve specifikaci plnění musí být před započatím realizace nejprve schváleny Objednatelem. Pro tuto situaci se využije změnové řízení definované v Příloze č. 8 Projektové a změnové řízení Servisní smlouvy.

Akceptace plnění bude probíhat na měsíční bázi formou schválení Dílčího měsíčního výkazu příslušného k Dílčí smlouvě DS_23 vzniklé přijetím této Nabídky a nabytím účinnosti následné Objednávky DS_2024_23_O, který bude součástí Souhrnného měsíčního výkazu za daný měsíc. Poskytovatel bude dodávat Objednateli na měsíční bázi jako součást Dílčího



měsíčního výkazu k DS23 v granularitě osoba / datum / počet hodin / dodávka (ve smyslu dílčího zadání, práce na konkrétní části projektu) / role/ popis činnosti. Vzor struktury údajů ve výkazu je uveden v Příloze č. 1 Žádosti č. 23.

Stav čerpání (v Kč a v počtu ČLD) spolu s přehledem provedených aktivit z této Dílčí smlouvy je Poskytovatel povinen předložit i dříve než jako součást měsíčního výkazu, a to na vyžádání Objednatele.

Předpokládaná délka trvání součinností a činností dle této Objednávky je do 31. 12. 2025 nebo do vyčerpání počtu 6 737 ČLD.

Na plnění, které je předmětem této Nabídky a bylo provedeno před nabytím účinnosti Dílčí smlouvy se hledí tak, jako by bylo poskytnuto na základě Dílčí smlouvy. Strany vůči sobě nebudou mít žádné další nároky v souvislosti s bezdůvodným obohacením.

Celková cena dílčí smlouvy/objednávky bez DPH činí:

Max. 97 686 500,- Kč bez DPH

Celková cena smlouvy/objednávky včetně DPH činí:

Max 118 200 665,- Kč s DPH

Tato cena je limitní a nemůže být překročena.

Přílohy:

Nabídka Poskytovatele č. 23 doručena dne 11. 12. 2024

Doplnění k nabídce DS_2024_23_N ze dne 3.2.2025

Povoleno

Razítko úřadu

Objednávající

Dodávající