

**Prováděcí smlouva o dílo
na akci
„Hraniční – veřejné osvětlení“**

Číslo SOD zhotovitele: 6/2025	Číslo SOD objednatele: ODOP/SOD/000428 /2025/Nez SMOL/ODOP/109C/12 /2025/PN
-------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce
tel.:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo výdajového účtu:

2. Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
oddíl B Vložka 2052

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva

tel.: email: j

Ing. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva

tel.: email:

- ve věcech technických:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

tel: email:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují **součástí** této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „*obchodní podmínky*“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy. Jelikož nejde o veřejnou zakázku, ale o tzv. „In house smlouvu“ dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, použijí se ustanovení obchodních podmínek přiměřeně.
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy vlastními silami (zaměstnanci). Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných zaměstnanců (např. stavebních techniků, příprávrů a rozpočtářů) na včasné plnění požadovaných termínů.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „**Olomouc – ul. Hraniční, k.ú. Nová Ulice (okres Olomouc), SO 401 – oprava VO**“ - v souladu s:
 - a) projektovou dokumentací zpracovanou Viktorem Králíkem se sídlem Sladkovského 1b, 779 00 Olomouc s názvem „Olomouc – ul. Hraniční, k.ú. Nová Ulice (okres Olomouc), SO 401 – oprava VO“ ve stupni DZS, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
 - b) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
 - c) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
 - d) obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek.
4. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a termínem prováděných prací.
5. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládka / recyklační středisko	druh / množství	vzdálenost v km
.....		

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní listy vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeným ve stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:
 - zajištění vytyčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich správcům,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
 - odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MMOL (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné odstraňování,
 - zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
 - v případě nutnosti předložby některých vjezdů – přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
 - řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vložení nepopové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započatím prací).

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
 - a) předání a převzetí staveniště: **3.3. 2025**
 - b) zahájení stavebních prací: **ihned po předání a převzetí staveniště**
 - c) dokončení díla: **30.4. 2025**
 - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **ihned po dokončení díla**
2. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
3. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění dle přílohy č. 3 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
6. Místem plnění je ulice Schweitzerova v úseku od ulice Velkomoravská po ulici Jižní.
7. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
8. Případně-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
9. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena je stranami sjednána ve výši **2 543 143,- bez DPH, 3 077 203, 03vč. DPH.**
2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla.
3. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací spadajících do číselné klasifikace CZ-CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí Objednatel.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení – rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.
9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.
10. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP.
11. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
12. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatel. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.
13. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.
14. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech.

15. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
17. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převzetí všech odstraněných vad.
18. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá a zhotovitel se zavazuje převzít projektovou dokumentaci nejpozději při předání a převzetí staveniště.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) jsou osoby oprávněné k projednání technických záležitostí.
3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s obchodními podmínkami. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOI a po uzavření dodatku ke smlouvě.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povinnosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda může mít ústní podobu.
4. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
5. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakémkoliv změně mající vliv na předmět či termín plnění.
7. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
8. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
9. Únosnost pláň pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláň - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu

má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhotovitele.

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu **60 měsíců** plynoucích od data převzetí díla objednatelem.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem.
4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeučtovány k tíži zhotovitele akce.

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení, za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.
8. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
9. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ takového výměny.
11. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
12. Smluvní pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30% z ceny díla.

X. Přehled dalších odchýlných ujednání

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádá z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude Technickými službami města Olomouce, a.s. uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv zajistí zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - příloha č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
 - příloha č. 2 – Harmonogram prací

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 9. 02. 2025

V Olomouci dne: 10. 2. 2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová	Ing. Pavel Dostál

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

02 - Zemní práce

Úroveň 3:

b - Úsek od ul. Čajkovského po ul. Brněnská

KSO:

828 75 13

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

CC-CZ:

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Projektant:

IČ:

66909431

DIČ:

CZ7107075371

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Byly uloženy chráničky od SB 4683 po SB 4682 v křižovatce na ul. Brněnská. Tyto práce fakturoval investorovi jako vícepráce zhotovitel předchozí etapy rekonstrukce a nejsou proto součástí rozpočtu. Viz. v.č. D.1.4.a.2.1.

Cena bez DPH

654 487,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	654 487,78	21,00%	137 442,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

791 930,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

02 - Zemní práce

Úroveň 3:

b - Úsek od ul. Čajkovského po ul. Brněnská

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

654 487,78

M - Práce a dodávky M

654 487,78

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

654 487,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

02 - Zemní práce

Úroveň 3:

b - Úsek od ul. Čajkovského po ul. Brněnská

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

654 487,78

D M

Práce a dodávky M

654 487,78

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

1	K	450000002-R	Stožárové pouzdro - stožár silniční do 12m - komplet, vč. zabetonování	kus	8,000	
2	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,300	
3	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,300	
4	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	232,800	
5	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	600,000	
6	K	460161682	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	232,800	
7	K	460451712	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	232,800	
8	K	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	232,800	
9	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	232,800	
10	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	232,800	
11	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	50,200	
12	M	55283925	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x6,3mm	m	51,706	
13	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	5,000	
14	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	5,000	
15	K	460661114	Kabelové lože z plisku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	232,800	
16	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	465,600	
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	76,319	
18	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	1 907,975	
19	K	PM	Přidružený materiál	%	703,202	
20	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	8 741,108	
21	K	ZV	Zednické výpomoci	%	8 741,108	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

02 - Zemní práce

Úroveň 3:

a - Úsek od točny tramvají po ul. Čajkovského (včetně) - chodník

KSO: 828 75 13

Místo: k.ú.: Nová Ulice [710717]

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Projektant:

IČ:

66909431

DIČ:

CZ7107075371

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Některé části kabelových tras byly uloženy už v předchozí etapě rekonstrukce ul.

Hraniční. Jedná se o uložení chrániček a části uzemnění v části od točny tramvají po ulici Čajkovského. Práce a materiál dodávaly TSMO a tyto nefakturovali, z tohoto důvodu jsou tyto práce a dodávky součástí rozpočtu. Součástí rozpočtu jsou i zemní práce v této části VO, protože není možno s naprostou jistotou říct, zda půjdou tyto úseky protáhnout a nebude nutné provést výkop znova. Na KD budou prováděny kontroly prací a zemní práce v tomto úseku se budou fakturovat dle skutečně provedených prací.

Cena bez DPH

871 838,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	871 838,87	21,00%	183 086,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 054 925,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

02 - Zemní práce

Úroveň 3:

a - Úsek od točny tramvají po ul. Čajkovského (včetně) - chodník

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

02 - Zemní práce

Úroveň 3:

a - Úsek od točny tramvají po ul. Čajkovského (včetně) - chodník

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

871 838,87

D M

Práce a dodávky M

871 838,87

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

1	K	450000002-R	Stožárové pouzdro - stožár silniční do 12m - komplet, vč. zabetonování	kus	8,000	
2	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,300	
3	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,300	
4	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	600,000	
5	K	460161682	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	248,100	
6	K	460451712	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	248,100	
7	K	460581131	Uvedení nepevného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	248,100	
8	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	37,900	
9	M	55283925	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x6,3mm	m	39,037	
10	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	4,000	
11	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	4,000	
12	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	248,100	
13	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	530,000	
14	K	460871122	Podklad vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	194,000	
15	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	194,000	
16	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	194,000	
17	K	460892221	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého do betonu při elektromontážích	m	12,000	
18	K	468011111	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl do 10 cm	m2	194,000	
19	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	194,000	
20	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	194,000	
21	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	12,000	
22	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	93,580	
23	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1 871,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	93,580		
25	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	160,520		
26	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	160,520		
27	K	PM	Přidružený materiál	%	530,903		
28	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	10 920,118		
29	K	ZV	Zednické výpomoci	%	10 920,118		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

828 75 13

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

CC-CZ:

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Projektant:

IČ:

66909431

DIČ:

CZ7107075371

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 016 816,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 016 816,35	21,00%	213 531,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 230 347,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Objekt:

01 - SO 401 - veřejné osvětlení

Soupis:

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	106,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				
2	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
3	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	833,000		
4	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	874,650		
5	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	350,000		
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	402,500		
7	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	860,000		
8	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	989,000		
9	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	48,000		
10	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	39,000		
11	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	4,000		
12	M	10.050.199	WAPRO Spojka SVCZ-S4-1 4x10-4-35 AL+Cu	kus	4,000		
13	K	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	475,000		
14	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	451,250		
15	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	135,000		
16	M	35442137	drát D 10mm nerez	kg	83,700		
17	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	35,000		
18	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	35,000		
19	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	25,000		
20	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	25,000		
21	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	19,000		
22	M	35442035	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm	kus	19,000		
23	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	19,000		
24	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	19,000		
25	M	35442115	štítek plastový - uzemnění	kus	19,000		
26	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000		
27	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
28	K	741820014	Měření zemnicí síť dl pásu přes 500 do 1000 m	kus	1,000		
29	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5 702,301		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	%	5 702,301		
31	K	998741300	Podružný materiál	%	3 467,552		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

32	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	24,000		
33	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	16,000		
34	M	1152379	STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10	kus	14,000		1
35	M	1152313	STOZAR SILNICNI 3-STUP. STP 6-A	kus	2,000		
36	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	10,000		
37	M	1286671	VYLOZNIK OBLOUKOVY V 1/89-2000	kus	8,000		
38	M	1289712	VYLOZNIK ROVNY UD 1/76-1000	kus	2,000		
39	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	4,000		
40	M	1289636	VYLOZNIK OBLOUKOVY V 2/89-2000/180	kus	4,000		
41	K	210204107	Montáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	2,000		
42	M	RMAT0001	VYLOZNIK OBLOUKOVY V 3/89 - 2000/120	kus	2,000		
43	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000		
44	M	1010043824	SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14	kus	11,000		
45	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	5,000		
46	M	1010043825	SR 482-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj se 2-mi násuvnými pojistkami E 14, IP 20	kus	20,000		
47	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	2,000		
48	M	1010043826	SR 483-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj se 3-mi násuvnými pojistkami E 14 a svorkami PEN, IP 20	kus	18,000		
49	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	24,000		
50	K	PM	Přidružený materiál	%	3 719,780		
51	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	4 771,770		
52	K	ZV	Zednické výpomoci	%	4 771,770		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

53	K	HZS2231.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávající elektroinstalace	hod	70,000		
54	K	HZS2231.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - stavební připomoci	hod	40,000		
55	K	HZS2231.3	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - úklid pracoviště	hod	10,000		
56	K	HZS2232.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	24,000		
57	K	HZS2232.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - spolupráce s revizním technikem při revizi	hod	8,000		
58	K	HZS2232.3	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	30,000		
59	K	HZS2232.4	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - práce nespecifikované ceníkem	hod	30,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

60	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000		
61	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	625,000		
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		

D VRN6 Územní vlivy

63	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

64	K	075002000	Ochranná pásma	kus	1,000		
----	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

D VRN9 Ostatní náklady

65	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kus	1,000		
66	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN-VK-PD-14-24
Stavba: OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

KSO: 828 75 13
Místo: k.ú.: Nová Ulice [710717]
CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ: 22249
Datum: 27. 1. 2025
CZ-CPA: 42.22.12

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Zhotovitel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Projektant:

IČ: 66909431
DIČ: CZ7107075371

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 543 143,00
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 543 143,00	534 060,03
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 077 203,03
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN-VK-PD-14-24

Stavba: OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ

Místo: k.ú.: Nová Ulice [710717]

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 SO 401 - veřejné osvětlení
 - 01 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 - 02 Zemní práce
 - a Úsek od točny tramvají po ul. Cajkovského (včetně) - chodník
 - b Úsek od ul. Cajkovského po ul. Brněnská

Harmonogram stavby "OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ- SO 401 - veřejné osvětlení"

Kód položky	Rok								2025					2025			
	Měsíc								Březen					Duben			
	Týden								10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	Nh	Množství									
CN-VK-PD-14-24	OPRAVA MK UL. HRANICNI		03.03.2025	30.04.2025													
01	SO 401 - veřejné osvětlení		03.03.2025	30.04.2025													
01	Zařízení silnoproudé elektrotechniky		03.03.2025	30.04.2025													
HSV	Práce a dodávky HSV		03.03.2025	30.04.2025													
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		03.03.2025	30.04.2025													
945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	03.03.2025	30.04.2025													
PSV	Práce a dodávky PSV		03.03.2025	30.04.2025													
740	Elektromontáže - zkoušky a revize		03.03.2025	30.04.2025													
741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	03.03.2025	30.04.2025													
741	Elektroinstalace - silnoproud		23.03.2025	30.04.2025													
741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	23.03.2025	30.04.2025													
741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	23.03.2025	30.04.2025													
741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	23.03.2025	30.04.2025													
741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	23.03.2025	30.04.2025													
741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	23.03.2025	30.04.2025													
741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741420083	Montáž vedení hromosvodné-šlítek k označení svodu	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	23.03.2025	30.04.2025													
741820014	Měření zemnicí síť dl pásku přes 500 do 1000 m	kus	23.03.2025	30.04.2025													
998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	23.03.2025	30.04.2025													
998741294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	%	23.03.2025	30.04.2025													
998741300	Podružný materiál	%	23.03.2025	30.04.2025													
M	Práce a dodávky M		03.03.2025	30.04.2025													
21-M	Elektromontáže		03.03.2025	30.04.2025													
210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	03.03.2025	30.04.2025													
210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	03.03.2025	30.04.2025													

Harmonogram stavby "OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ- SO 401 - veřejné osvětlení"

Kód položky	Rok								2025					2025			
	Měsíc								Březen					Duben			
	Týden								10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Popis	M/J	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	Nh	Množství									
210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	03.03.2025	30.04.2025													
210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	03.03.2025	30.04.2025													
210204107	Montáž výložníků osvětlení třiramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	03.03.2025	30.04.2025													
210204201	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení 1 okruh	kus	03.03.2025	30.04.2025													
210204202	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení 2 okruhy	kus	03.03.2025	30.04.2025													
210204203	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení 3 okruhy	kus	03.03.2025	30.04.2025													
218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	03.03.2025	30.04.2025													
PM	Přidružený materiál	%	03.03.2025	30.04.2025													
PFV	Podíl přidružených výkonů	%	03.03.2025	30.04.2025													
ZV	Zednické výpomoci	%	03.03.2025	30.04.2025													
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		03.03.2025	30.04.2025													
HZS2231.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávající elektroinstalace	hod	03.03.2025	30.04.2025													
HZS2231.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - stavební přípomoci	hod	03.03.2025	30.04.2025													
HZS2231.3	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - úklid pracoviště	hod	03.03.2025	30.04.2025													
HZS2232.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	03.03.2025	30.04.2025													
HZS2232.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - spolupráce s revizním technikem při revizi	hod	03.03.2025	30.04.2025													
HZS2232.3	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	03.03.2025	30.04.2025													
HZS2232.4	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - práce nespécifikované ceníkem	hod	03.03.2025	30.04.2025													
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		03.03.2025	30.04.2025													
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		03.03.2025	30.04.2025													
011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	03.03.2025	30.04.2025													
012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	03.03.2025	30.04.2025													
013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	03.03.2025	30.04.2025													
VRN6	Územní vlivy		03.03.2025	30.04.2025													
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	03.03.2025	30.04.2025													
VRN7	Provozní vlivy		03.03.2025	30.04.2025													
075002000	Ochranná pásma	kus	03.03.2025	30.04.2025													
VRN8	Ostatní náklady		03.03.2025	30.04.2025													
091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kus	03.03.2025	30.04.2025													
092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	03.03.2025	30.04.2025													
092203000	Náklady na zaškolení	kus	03.03.2025	30.04.2025													
02	Zemní práce		03.03.2025	30.04.2025													
	Úsek od točny tramvají po ul. Čajkovského (včetně) - chodník		03.03.2025	30.04.2025													
M	Práce a dodávky M		03.03.2025	30.04.2025													
46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích		03.03.2025	30.04.2025													
450000002-R	Stožárové pouzdro - stožár silniční do 12m - komplet, vč. zabetonování	kus	13.03.2025	30.04.2025													

Harmonogram stavby "OPRAVA MK UL. HRANIČNÍ- SO 401 - veřejné osvětlení"

Kód položky	Rok								2025					2025			
	Měsíc								Březen					Duben			
	Týden								10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	Nh	Množství									
460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	03.03.2025	10.04.2025													
460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	03.03.2025	10.04.2025													
460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	13.03.2025	30.04.2025													
460161682	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	03.03.2025	10.04.2025													
460451712	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	03.03.2025	10.04.2025													
460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	03.03.2025	30.04.2025													
460631234	Rízení horizontální vrtní při elektromontážích v hornině tř I těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	13.03.2025	10.04.2025													
460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř I těžitelnosti I skupiny 3	kus	13.03.2025	10.04.2025													
460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř I těžitelnosti I skupiny 3	kus	13.03.2025	10.04.2025													
460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	13.03.2025	30.04.2025													
460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	13.03.2025	30.04.2025													
460871122	Podklad vozovky a chodníku ze sypaniny se zhuštěním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	03.04.2025	30.04.2025													
460871143	Podklad vozovky a chodníku ze štěrku tl se zhuštěním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	03.04.2025	30.04.2025													
460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	03.04.2025	30.04.2025													
460892221	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého do betonu při elektromontážích	m	03.04.2025	30.04.2025													
460911111	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl do 10 cm	m2	03.04.2025	30.04.2025													
460911122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	03.04.2025	30.04.2025													
460921212	Rozebírání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalíté	m2	13.03.2025	30.04.2025													
460931211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	13.03.2025	30.04.2025													
469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	13.03.2025	30.04.2025													
469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	13.03.2025	30.04.2025													
469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	03.03.2025	30.04.2025													
469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	03.03.2025	30.04.2025													
469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	03.03.2025	30.04.2025													
PM	Přidružený materiál	%	03.03.2025	30.04.2025													
PPV	Podíl přidružených výkonů	%	03.03.2025	30.04.2025													
ZV	Zednické výpomoci	%	03.03.2025	30.04.2025													
b	Úsek od ul. Čajkovského po ul. Brněnská		03.03.2025	30.04.2025													

[illegible]