PAGE  
Strana 8 (celkem 8)


Smlouva o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        577/ODO/2016
            Číslo smlouvy zhotovitele:         872016
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 129/MR/TÚ/2016
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 
70947023

DIČ:
CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, 

na základě plné moci ze dne 1. 6. 2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 
/dále jen objednatel/

2. Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 
            se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb
IČO: 26392526     

DIČ: CZ26392526
zastoupena: Ing. Petrem Králem – jednatelem společnosti
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17394
/dále jen zhotovitel/
Název akce:
Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS):
„III/211 4 + III/201 73 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe“
I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění „Projektová činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení a dodání Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS): „III/211 4 + III/201 73 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe“ dle níže uvedené dokumentace a bližší specifikace.
2. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:

· zadávací dokumentace (výzva k podání nabídky č. 129/MR/TÚ/2016)
· cenová nabídka zhotovitele
3. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace stavby ve stupních:
1) Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) v počtu 9 paré

2) Dokumentce pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále jen DSP/PDPS) v počtu 9 paré pro každého stavebníka + 1 paré kompletní dokumentace DSP/PDPS včetně kompletní dokladové části pro KSÚS KK.
4. Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů,  v rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10.11.2006, Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008 a v souladu se vším, co vyplývá z předpisů a náležitostí k Zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k Vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, k dodacím podmínkám pro dokumentaci staveb PK, k zásadním technickým a kvalitativním podmínkách pro dokumentaci staveb PK a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012.
5. DÚR bude zpracována jako jedna samostatná složka.
6. DSP/PDPS bude zpracována jako společná složka, zvlášť pro každého stavebníka (KSÚS KK a obec Velká Hleďsebe).
7. Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem odpovědného projektanta.
8. Všechna paré projektové dokumentace budou obsahovat slepý soupis prací včetně výkazu výměr. Dále bude jako samostatná příloha vyhotoven kontrolní rozpočet stavby, také včetně výkazu výměr, v počtu 2 paré.

9. Cílem realizace předmětné akce je modernizace křižovatky silnic III/211 4 (staničení cca 5,168 km, směr Mariánské Lázně - Valy) a III/201 73 (staničení cca 12,877 km, směr Stará Voda, Cheb). Jedná se o křižovatku ulic Pohraniční stráže, Plzeňská a Klimentovská v centru obce Velká Hleďsebe. Ke všem větvím křižovatky přiléhá zástavba obytných domů, oplocení pozemků kolem RD, stávající sjezdy na parcely, je zde i velké množství podzemních inženýrských sítí. Ve směru Mariánské Lázně – Valy se nad komunikací nachází vedení trolejí trolejbusů MHD.
10. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude provedena modernizace křižovatky silnic III/211 4 a III/201 73 bude proveden ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. na S 6,5), podle technické studie zpracované Ing. Jiřím Soukupem pod zakázkovým číslem 2016001 z 03/2016, varianty č. 1 – Okružní křižovatka. Součástí bude návrh odvodnění, chodníků a zeleně, návrh a úprava veřejného osvětlení, úprava autobusové zastávky, návrh a úprava dopravního značení, přeložka nadzemního trolejového vedení a případná ochrana či přeložky ostatních podzemních inženýrských sítí (plynovod, sdělovací kabely, atp.). Projekt bude respektovat zachování všech stávajících sjezdů a vstupů.
11. V rámci předmětu plnění díla bude provedeno:

11.1. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) v rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění:
· Geodetické doměření území dle potřeby (bude převzato z technické studie)

· Stavební objekty – návrh objektové skladby
· Textová část (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva)

· Výkresová část (situační výkresy, výkresová dokumentace)

· Dokladová část
· Zjištění inženýrských sítí, popř. přeložky nebo ochrana
· Záborový elaborát se zákresem stavby do aktuální katastrální mapy

· Informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)
· Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR

· Dendrologický průzkum a návrh případného kácení (v případě jeho potřeby)

· Vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí k územnímu řízení

· Vyjádření a souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků k územnímu řízení

· Odhad stavebních nákladů
· Další podklady a náležitosti dokumentace pro územní rozhodnutí

11.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění:

· Průvodní zpráva

· Souhrnné řešení

· Stavební část

· Technologická část

· Zásady organizace výstavby

· Doklady

· Zjištění inženýrských sítí, popř. přeložky nebo ochrana

· Záborový elaborát se zákresem stavby do aktuální katastrální mapy

· Informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)
· Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR

· Vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR

· Plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, §110 odst. 2, písm. c))

· Dendrologický průzkum a návrh případného kácení (v případě jeho potřeby)

· Vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení

· Vyjádření a souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků ke stavebnímu řízení

· Další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební povolení

11.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění:

· Souhrnné řešení stavby

· Stavební část

· Technologická část

· Soupis prací včetně výkazu výměr – viz odst. 2.1. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu

· Rozpočet včetně výkazu výměr – viz odst. 2.1. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu
· Další podklady a náležitosti dokumentace pro provádění stavby

Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace dle části 11.1. DÚR zpracována jako jedna společná dokumentace pro všechny stavební objekty. Projektová dokumentace dle části 11.2. DSP a dle části 11.3. PDPS bude zpracována jako společná složka (11.2.+11.3.), rozdělená zvlášť pro každého stavebníka (KSÚS KK a obec Velká Hleďsebe) v členění podle jednotlivých stavebních objektů:

·  
Obec Velká Hleďsebe: chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, nástupní plocha a příslušenství autobusové zastávky, případné přeložky a ochrany inženýrských sítí související s těmito objekty;
·  
KSÚS KK: komunikace, odvodnění, autobusový záliv, případné přeložky a ochrany inženýrských sítí souvisejících s těmito objekty;
·  
blíže bude upřesněno v rámci zpracování DÚR při návrhu jednotlivých stavebních objektů.

12. Součástí předmětu plnění bude zajištění vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a všech dotčených orgánů a subjektů (zejména pak Policie ČR – DI, obce Velká Hleďsebe, MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně, s.r.o., atd.) pro územní a stavební řízení.
13. Vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů, subjektů a vlastníků dotčených pozemků k připravovanému záměru bude zajištěno v dostatečném předstihu tak, aby bylo součástí pracovních verzí DÚR, DSP/PDPS), které budou předloženy objednateli ke schválení.
14. Součástí bude rovněž uvedení projektové dokumentace (DÚR, DSP/PDPS) do souladu s jednotlivými vyjádřeními a stanovisky správců sítí a všech dotčených orgánů a subjektů (zapracování podmínek).

15. Zhotovitel je povinen předjednat s Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství návrh dopravně inženýrského opatření po dobu provádění stavebních prací, a to zejména pokud bude předpokládat realizaci stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase.

16. Zhotovitel je povinen prověřit vlastnická práva všech pozemků dotčených stavbou a minimalizovat zásah do pozemků fyzických osob.

17. Zhotovitel je povinen PD v předstihu projednat se všemi dotčenými orgány a účastníky územního a stavebního řízení. Zároveň je zhotovitel povinen zapracovat do DSP/PDPS podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení.

18. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

19. Zpracovatel projektové dokumentace bude svolávat dle potřeby, minimálně však  1x měsíčně, výrobní porady k PD.

20. Soupis prací a rozpočet bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění, elektronická podoba pak dle §12, §13 a §14 této vyhlášky.
21. Soupis prací a rozpočet budou zpracovány podle jednotného jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy OTSKP v aktuální cenové úrovni.
22. V rozpočtu musí být výslovně uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy) a cenová úroveň.
23. Soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např. …..).

24. Soupis prací a rozpočet v elektronické podobě bude zpracován ve formátu XLS a XML (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění, a je volně dostupný (např. XC4)).
25. Soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky ve formátu *.pdf předán objednateli.
26. Soupis prací i rozpočet budou zpracovány jednotlivě, pro každého stavebníka (KSÚS KK a obec Velká Hleďsebe) samostatně.
27.  Pokud budou v položkovém rozpočtu/soupisu prací uvedeny položky s jednotkou soubor nebo komplet, musí být k použitým položkám připojena jejich specifikace a ocenění.

28. Pokud budou v položkovém rozpočtu/soupisu prací uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, bude uvedena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění.

29. Součástí položkového rozpočtu budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena odlišná od jednotkové ceny uvedené v cenové soustavě, musí být k takovému ocenění připojeno vysvětlení rozdílu.
30. Projektová dokumentace bude předána také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“……).
31. Soupis prací bude součástí každého paré PD, rozpočet bude předán 2x v tištěné podobě. Dále pak soupis prací i rozpočet bude předán min. 1x na paměťovém médiu (např. CD, DVD, …), a to v otevřeném formátu „xls“, ve formátu „xml“ a v uzavřeném formátu „pdf“.
32. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české a evropské technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
33. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DÚR, DSP, PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k územnímu nebo stavebnímu řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatňované požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

34. Předpokládané členění zakázky:
A) Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR)
· Geodetické doměření území dle potřeby (bude převzato z technické studie)

· Stavební objekty – návrh objektové skladby
· Textová část (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva)

· Výkresová část (situační výkresy, výkresová dokumentace)

· Dokladová část
· Zjištění inženýrských sítí, popř. přeložky nebo ochrana
· Záborový elaborát se zákresem stavby do aktuální katastrální mapy

· Informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)
· Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR

· Dendrologický průzkum a návrh případného kácení (v případě jeho potřeby)

· Vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí k územnímu řízení

· Vyjádření a souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků k územnímu řízení

· Odhad stavebních nákladů
· Další podklady a náležitosti dokumentace pro územní rozhodnutí

B) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
· Průvodní zpráva

· Souhrnné řešení

· Stavební část

· Technologická část

· Zásady organizace výstavby

· Doklady

· Zjištění inženýrských sítí, popř. přeložky nebo ochrana

· Záborový elaborát se zákresem stavby do aktuální katastrální mapy

· Informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)
· Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR

· Vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR

· Plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, §110 odst. 2, písm. c))

· Dendrologický průzkum a návrh případného kácení (v případě jeho potřeby)

· Vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení

· Vyjádření a souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků ke stavebnímu řízení

· Další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební povolení

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS):
· Souhrnné řešení stavby

· Stavební část

· Technologická část

· Soupis prací včetně výkazu výměr – viz odst. 2.1. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu
· Rozpočet včetně výkazu výměr – viz odst. 2.1. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu
· Další podklady a náležitosti dokumentace pro provádění stavby

Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace dle části A) DÚR zpracována jako jedna společná dokumentace pro všechny stavební objekty. Projektová dokumentace dle části B) DSP a dle části C) PDPS bude zpracována jako společná složka (B+C), rozdělená zvlášť pro každého stavebníka (KSÚS KK a obec Velká Hleďsebe) v členění podle jednotlivých stavebních objektů.

35. V termínech dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno vždy 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace v tištěné podobě se všemi přílohami k odsouhlasení.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

· Předpoklad zahájení prací:

09/2016
· Předání pracovní verze* DÚR:

10. 03. 2017
· Předání čistopisu DÚR**:

31. 03. 2017
· Předání pracovní verze* DSP/PDPS:
do 70 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
· Předání čistopisu DSP/PDPS**:
do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
* Pracovní verzí se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, které jsou již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky územního a stavebního řízení.
** Čistopisem se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh a náležitostí uvedených v této smlouvě, v příslušném počtu paré tištěných i v elektronické podobě.
IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu: 
	Cena bez DPH :
	…………………….
	335.000,- Kč

	21 % DPH :
	…………………….
	70.350,- Kč

	Cena s DPH :
	…………………….
	405,350,- Kč


2. Fakturace předmětu díla: 
· objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy

· fakturace bude dílčí a bude probíhat na základě předání jednotlivých částí předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele
· zhotovitel předloží fakturu:

· po předání a odsouhlasení pracovní verze DÚR ve výši 75.000,- Kč + DPH

· po předání a odsouhlasení čistopisu DÚR ve výši 50.000,- Kč + DPH
· po předání a odsouhlasení pracovní verze DSP/PDPS ve výši 130.000,- Kč + DPH

· po předání a odsouhlasení čistopisu DSP/PDPS ve výši 80.000,- Kč + DPH
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.  

V.
Způsob a místo předání 

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývající. 
VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě jednotlivých faktur, vystavených zhotovitelem.

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dílčí termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílčí část díla (bez DPH) uvedenou v čl. IV odst. 2 za každý den prodlení, max. však 25 % z příslušné ceny za příslušnou dílčí část díla.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín předání díla (předání čistopisu DSP/PDPS) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 25 % z ceny díla.
3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

4. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla. 

6. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

VIII.
Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.
Další ujednání

1. Při zpracování projektové dokumentace (DÚR + DSP/PDPS) bude zhotovitel vycházet z technické studie zpracované Ing. Jiřím Soukupem pod zakázkovým číslem 2016001 z 03/2016 a z geodetického zaměření č. 613/2016 zpracovaného Ing. Janem Nádvorníkem v rámci zpracování technické studie. Oba podklady předá objednatel zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo.

2. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.

3. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků. 

5. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy. 
6. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele. 
X.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má osm stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.       

V Chebu dne: 15.9.2016                                                         V Sokolově dne: 23.9.2016
…………………………………                                                ………………………………….

	Ing. Petr Král 
	
	Ing. Zdeněk Pavlas 

	jednatel společnosti
	
	ředitel organizace

	
	
	Krajská správa a údržba silnic

	
	
	Karlovarského kraje,

	
	
	příspěvková organizace


Příloha: cenová nabídka zhotovitele 

