
SMLOUVA o DÍLO

|.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

osoba oprávněná jednat:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednate|")

Digilive s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

lng. Silvie Vodinská, kvestorka

70883521

CZ70883521

Komerční banka a. s. pobočka Zlín

ahqj9id

lng. Silvie Vodinská, kvestorka

V Humnech 1590, 68604 Kunovice

Tomášem Horákem, jednatelem společnosti

27686728

CZ27686728

Československá obchodní banka, a.s.

tb3yypz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52028

e-mail:

kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel")

Tomáš Horák

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"),

smlouvu o dílo na výměnu EKV v objektu U17 (dále také „Smlouva“) tohoto znění:

II.

Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této Smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku ||. odst. 3) a 4) této

Smlouvy.
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2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto Smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

3) Pro účely této Smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení akce s názvem „UTB — Výměna EKV

v objektu U17“ (dále též jen „dílo“), vypracované podle projektové dokumentace s názvem

„Modernizace systému EKV“ zpracované projekční kanceláří Elektro servis NWT s.r.o., Třída

Tomáše Bati 269, Zlín, IČ 08213691 (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová

dokumentace obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a

položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatelem schválené nabídky Zhotovitele ze dne

16.12.2024.

4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

1)

a)

b)

C)

d)

e)

g)

h)

provedeni a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o

požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a

ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž

doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech

vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,

veškeré dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;

bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do

původního stavu

provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným

identifikačním štítkem

výměnu EKV — dodávku a instalaci nových EKV, včetně jejich zprovoznění, demontáž a

ekologickou likvidaci stávajících prvků EKV;

zpracování a předání elektro revize a požární revize;

zpracování a předání dokumentace skutečného provedení, a to v elektronické verzi, v

editovatelné podobě (např. formát *.dwg, .docx, .xlsx );

zaškolení obsluhy k ovládání nového systému pro cca 6 osob. Zadavatel požaduje školení v

jazyku českém nebo slovenském. V rámci školení budou poskytnuty pověřeným pracovníkům

Objednatele komplexní informace v takovém rozsahu, aby tito pracovníci dokázali

samostatně a dlouhodobě provozovat instalované zařízení. Školící materiály a dokumentace

musí být v některém z následujících jazyků: čeština, slovenština, angličtina. Objednatel zahájí

školení nejpozději do 5 pracovních dnů od instalace plně funkčního zařízení, a to v rozsahu

nejméně 8 hodin on-site. Objednatel dále požaduje dalších 8 hodin školení off-site formou

telefonických a e-mailových konzultací.

|||.

Doba a misto plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- Zahájení práci na realizaci díla:

14 dnů od účinnosti smlouvy.

- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

16 týdnů od účinnosti smlouvy



„UTB — Výměna EKV v objektu U17”

 

2) Místem plnění je budova na adrese tř. Tomáše Bati 5678, Zlín 760 01, objekt občanské

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

vybavenosti, který se nachází na pozemku parc. č. st. 9083, v k. ú. a obci Zlin aje zapsán na LV č.

1584 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro účely této

smlouvy označena Objednatelem jako budova „U17“, blíže specifikováno v Projektové dokumentaci

(dále také jako „budova U17“).

IV.

Cena díla

Cena díla, specifikovaného včlánku ll. odst. 3) a 4) této Smlouvy, byla sjednána vzájemnou

dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena dila činí bez daně z přidané hodnoty

3.213 837,50 Kč

(slovy : Tři milióny dvě stě třináct tisíc osm set třicet sedm korun českých/50)

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádně a

včasně provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených

podmínek:

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude realizována jako dílčí plnění měsíčně na základě faktury splňující náležitosti

daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a

dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkověho soupisu skutečně provedených

prací a dodávek. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a

dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Den

uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění

zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za kterýje dílčí faktura vystavena.

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému

dozoru investora (dále jen ,,TD|“) (viz níže) kodsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem

protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a

dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI

neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady

prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních,

která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a

provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečně faktury za zhotovení díla bude

Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlaseně plnění, která nebyla uhrazena na

základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím

odsouhlasení TDI. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání

závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem

elektronických faktur — fakturace©utb.cz.
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5)

6)

7)

8)

9)

Faktura musi splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:

. název veřejné zakázky: UTB - Výměna EKV v objektu U17, ID 2422

. číslo smlouvy,

. číslo dokladu,

. dátum vystavení, dátum splatnosti, dátum uskutečnění zdanitelného plnění,

. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

. konstantní a variabilní symbol,

. účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

. název díla,

. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 5 tohoto článku, na který má být odměna dle této

Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny

správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu

ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH,

zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že

Zhotovitel jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce

daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned

informovat.

10) Strány se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že

se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet

nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou

odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH

přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto

uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že

uhrazení DPH na účet správce daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude

považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část

podle této Smlouvy a Zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po Objednateli již

požadovat

11) Vznikne-li Objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele

ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností

podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a

Objednatele o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli

bezodkladně uhradit.

12) Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Objednatele o skutečnosti,

že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně

bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle

tohoto článku Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané odměny bez

DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo

Objednatele na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

13) V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to

znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z

důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo

její část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv

jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči

jakékoliv pohledávce Zhotovitele.
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14) Ustanoveni odstavců 8 až 13 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je

anebo se v průběhu trvání této Smlouvy stane plátcem DPH.

15) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen

na základě této Smlouvy.

16) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné

údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

17) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI):

Objednatel:

Zhotovitel:

VI.

Předání a převzetí dila

 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho

úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním

všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště.

Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli

poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu

stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a

převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. llI odst. 2 této smlouvy.

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který podepíšou

oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto

rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dílo převzít.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že

všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a

převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními

stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a

nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních

(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným

zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ;

. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě

použitých materiálů a výrobků;

. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datově formě;

. doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

. Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

Smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případné vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na provedené dodávky předmětu plnění činí 36 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním

řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány

vdokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna

spadají do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li

dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich použití přesto trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly

způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které

odpovídá Zhotovitel.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel bude vady písemně (postačí e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřeně lhůtě po

jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle

Objednatel na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele

uznává.

12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady

na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se

prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
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13) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen

uhradit Zhotovitel.

14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli

veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené vsouvislosti sodstraněním neoprávněně

reklamované vady.

15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů

ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

16) Označí-li Objednatel vreklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit kjejímu

odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

17) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18) Vpřípadé sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

VIII.

Podmínky provádění díla

1) Objednatel předá Zhotoviteli při podpisu Smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy

výměr-specifikace prací a dodávek.

2) Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této Smlouvy, zbavené práv třetích

osob vtermínu 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude Objednatel v prodlení s

předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o

které se Objednatel opozdí s předáním staveniště.

3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

(dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vjejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů.

Ktomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a

NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen

zajistit:

a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní

pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
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5)

6)

7)

8)

9)

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení

materiálů) - viz přílohy k NV,

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona

o BOZP.

Dále je Zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí,

zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to

předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými

požárními předpisy,

b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví

Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a

spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje Zhotovitele povinnosti přijmout

neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na

stavbě

d) zajistit vpřípadě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to

vzhledem ktomu, že práce budou probíhat za provozu Objednatele (pohyb zaměstnanců,

studentů, výuka)

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy

v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006

Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

(příloha č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě

dohodnutém mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek

Smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou

určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci,

které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy

Objednatel.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla

prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Skodou na díle je ztráta,

zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat Objednateli nejpozději do 3 (tří)

1)

2)

dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně

nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené

prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

IX.

Poddodavatelé

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně.

Zhotovitel bude vsouladu sustanovením § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci

provedenou poddodavateli tak, jako byji provedl sám.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v

plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se

budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle.

Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu

provádění dílá písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit

provedením dílá ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného

souhlasu Objednatele.

Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým

předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k

prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení

navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.

Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně

způsobilý k provedení určité části Díla.

Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nářídí

Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne

určitého poddodavatele bez důvodu.

Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě

předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto

článku Smlouvy.

Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této

Smlouvy.

Zménit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem

Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla

prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat

za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr

takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající

povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci

poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a

včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v

případě, že tak neučiní poddodavatel.

Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se Smlouvou, za to odpovídá

Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení Smlouvy.

x.

Pojištění

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo)

pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho

činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento

druh pojištění je v minimální výši 5.000.000 Kč. Vybraný Zhotovitel nejpozději do 3 dní před

podpisem Smlouvy o dílo předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné

smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatně porušení smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání

zaruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o

pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned

předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění

poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony

vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí

Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Náklady na pojištění díla

nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



„UTB — Výměna EKV v objektu U17”

 

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

1)

2)

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené

v předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou

dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel

nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené

kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného

předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na

toto období.

X.

Sankční ujednání

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den

prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodélky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a

za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši

5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

X.

Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné

pohromy apod.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu

Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se

důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto

případě dnem doručení oznámení.

XI.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednání

neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro

dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání

veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami

společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na

základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:

10
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy,

zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti,

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám,

které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je

Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré

technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a

respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě

požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a

jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody

z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;

c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo

postupy související s předmětem plnění této smlouvy

d) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a

včasně plnění se považuje plně uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze

strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost subdodavatelem vystavené faktury

nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní

dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatelé k plnění a šíření této povinnosti též do

nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých

plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného

odkladu Objednateli předložit

Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním

veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentaci na tuto

veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné

zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR,

především občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní

zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli

výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je

tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou

za dodatek Smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s

příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a

účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž

prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno případně dalším relevantním kontrolním subjektům,

provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k

jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že

by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti

(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou

smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů

obsažených v té části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.
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10) Smluvni strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí,

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, ztéto smlouvy

vyplývajících, na důkaz toho připojují svě podpisy.

11) Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich

nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé

ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) a

předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jakoby

Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit

obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nověho

ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.

XII.

Přílohy

1) Nabídkový rozpočet Zhotovitele

2) Informace pro Zhotovitele

Ve Zlíně dne: V Kunovicích dne:

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Digilive s.r.o.

 

 

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

Podepisující: Monika Hrabáková _ . .

Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně T I V Dlgltally Slgned

Sériové č. cert.: 23186695 0maS , v ,

Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4 by Tomas Horak

Datum a Čas: 12.03.2025 12:48:03 Date:

Důvod: Pověřena k zastupování ,

Místo: HOra k 2025.03.12

09:08:36 +01 'OO'

 
 

  

lng. Silvie Vodinská Tomáš Horák

kvestorka UTB ve Zlíně jednatel společnosti
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Příloha číslo I. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

 

 

 

 

 

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU EKV,

u17 . CENTRUM POLYMERNÍCH SYSTÉMÚ (CPS)

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, tř. T.BATI 5678, ZLÍN X.24

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, NÁM. T. G. MASARYKA 5555, ZLÍN

Cena bez DPH 3 213 837,50

3 888 743,38Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu

Náklady ze soupisu prací

Popis

101 Instalační materiál

102 Kabely

103 Rozvaděče, ukončovací hw

104 Elektroinstalace silnoproud

105 Komponenty EKV, docházka a příslušenství

106 Server, aktivní prvky, UPS

107 SW, příslušenství

108 Demontáže a montáže stávajících konstrukcí

109 Ostatní

Cena celkem [CZK]

 

SOUPIS MATERIÁLU A PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1. 101 Instalační materiál

2 Zlab kabelový kovový s integrovanou spojkou 50/60, vč. Víka m 180,000 115,00 20 700,00

3 Závěs/výložník pro kabelový žlab do š.50, vč. Uchytne’ho materiálu ks 180,000 23,00 4 140,00

4 Zlab kabelový kovový s integrovanou spojkou 150/60, vč. Víka m 45,000 353,00 15 885,00

5 Závěs/výložník pro kabelový žlab do š.150, vč. Uchytněho materiálu ks 45,000 184,00 8 280,00

6 INSTALACE KOV. ZLABU, VC. PRISLUSENSTVI m 225,000 80,00 18 000,00

7 Trubka elektroinstalační plastová (216mm, vč. příchytky m 70,000 11,50 805,00

8 Trubka elektroinstalační plastová (221mm, vč. Příchytky m 1 250,000 12,65 15 812,50

9 Trubka elektroinstalační plastová (236mm, vč. Příchytky m 260,000 14,95 3 887,00

10 Lišla vkládací LV20/20mm m 50,000 92,00 4 600,00

11 Lišla vkládací LV40/40mm m 240,000 92,00 22 080,00

12 Lišla vkládací LV90/60mm m 30,000 115,00 3 450,00

13. INSTALACE LIST, TRUBEK m 1 900,000 12,40 23 560,00

14. Krabice přístrojová NA om. ks 1,000 57,50 57,50

15. INSTALACE KRABIC ks 1,000 150,00 150,00

16. Pomocný instalační materiál set 1,000 4 600,00 4 600,00

17. INSTALACE POMOCNEHO MATERIALU set 1,000 3 000,00 3 000,00

18. Zednické přípomoce ( sekání, zapravení drážek) hod 150,000 300,00 45 000,00

19. Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, do t|. 40cm, vč. Zapravení ks 20,000 160,00 3 200,00

20. Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, do t|. 60cm, vč. Zapravení ks 8,000 210,00 1 680,00

21. Pomocný stavební materiál set 1,000 3 000,00 3 000,00

22. INSTALACE STAVEBNIHO MATERIALU set 1,000 3 000,00 3 000,00

23. Požární ucpávky materiál, včetně označení dle CSN, prostup do 100/100 ks 10,000 847,00 8 470,00

24. MONTAZ PU ks 10,000 300,00 3 000,00

25. 102 Kabely 0,00

26. Kabel UTP cat.5E, drát, LSOH m 6 750,000 11,73 79 177,50

27. Patch kabel UTP Cat 5E, 2m ks 60,000 28,72 1 723,20

28. Optický kabel 12vl. SM OS2 IN/OUT, ULSZH plášť, univerz. m 100,000 24,73 2 472,50

29. Patch kabel optický simplex LC-SC 09/125 5m SM ks 8,000 345,00 2 760,00

30. Kabel 3x2x0,8 m 2 500,000 19,55 48 875,00

31. Kabel sdělovací stíněný 2x0,5+8x0,22 m 3 000,000 17,83 53 475,00

32. Kabel sdělovací stíněný SUPERBUS 2x1+2x2x0,5 PZTS m 20,000 32,20 644,00

33. Kabel sdělovací stíněný 2X2X0,5 PZTS m 500,000 23,00 11 500,00

34. Kabel CYKY-J 3Cx2,5 m 600,000 23,58 14 145,00

35. Vodič CYA 10 ZZ m 600,000 33,93 20 358,00

36. INSTALACE KABELU m 14 138,000 15,00 212 070,00

37. Pigtail LC SM 09/125 1m ks 24,000 32,20 772,80

38. ZAKONCENI OPT. KABELU ks 48,000 12,65 607,20

39. 103 Rozvaděče, ukončovací hw 0,00

Konektor RJ45 CAT5E (zakončení přípravy kabeláže pro CCTV,EKV,

40. INTERKOM) ks 55,000 11,50 632,50

41. INSTALACE ZASUVEK A KONEKTOROVYCH ZAKONCENI ks 55,000 80,00 4 400,00

42. Rack 21 U, 600x600mm skl. Dveře ks 1,000 3 954,85 3 954,85

43. Zemnící sada ks 1,000 690,00 690,00

44. INSTALACE ROZVADĚČÚ ks 1,000 1 500,00 1 500,00

45. Optický panel 24 SC, SM osazený ks 2,000 716,45 1 432,90

46. Patch panel 24 RJ45 cat 5E osazený ks 3,000 603,75 1 811,25

47. INSTALACE UKONCOVACIHO HW ks 5,000 500,00 2 500,00

48. Ventilačníjednotka 19" 1U se 2 vent. a term. ks 1,000 1 500,75 1 500,75

49. Rozvodný panel rack 19", 8x 230 V, filtr, varistor, 3m ks 1,000 531,30 531,30

50. Vyvazovací panel 19" 1U ks 5,000 193,20 966,00

Police s dvouhcdovyvatchycenIm na prednlllsty a nosnostl 30kg, k ulozeni ks 1000 477,25 477,25

51. zarlzenl do 19 rozvadece

52. INSTALACE PRISLUSENSTVI (WVAZOVACE, POLICE,...) ks 8,000 200,00 1 600,00      
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53. Drobný montážní materiál set 1,000 2 300,00 2 300,00

54. INSTALACE POMOCNEHO MATERIALU set 1,000 1 000,00 1 000,00

55. 104 Elektroinstalace silnoproud 0,00

Dvszasuvka s ochrannými koliky s clonkaml, bila (sjednotit deSIgn se ks 11000 172,50 172,50

56. zasuvkaml 230V)

57. Jistič 10/C/1 10KA ks 11,000 184,00 2 024,00

58. Ochrana proti přepětí FLP-12,5 V/3 s ks 11,000 3 663,90 40 302,90

59. INSTALACE ZASUVEK, JISTICICH PRVKU A KABELOWCH ks 23,000 450,00 10 350,00

60. Drobný montážní materiál set 1,000 2 300,00 2 300,00

61. INSTALACE POMOCNEHO MATERIALU set 1,000 2 000,00 2 000,00

52. 105 Komponenty EKV, docházka a příslušenství 000

lDB-CARD

DUAL , . v
[DF/Unique EV3 bezkontaktní karta Desflre EV3, 13,56 MHz + Unique 125 kHz, pameť 8k ks 0,000 0,00

63. 8k

64. ER-310 eReader bezkontaktni snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire) ks 40,000 6 690,00 267 600,00

65. EH-300/B kryt snímače ER-3xx, černý (black) ks 40,000 310,50 12 420,00

66. EY-1 eReIay vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedny dveře ks 40,000 1 469,70 58 788,00

67. BTeModul Bluetooth přídavný modul ke snímačům řady eReader a AXR ks 100,000 1 587,00 158 700,00

68, 0303A venkovní stříška pro snímače ER, AXR plast, vnitřní 135x89x88 ks 7,000 266,80 1 867,60

69. AXR-210 bezkontaktni snímač 13,56 MHz (bez vrchního krytu) ks 2,000 2 283,90 4 567,80

70. MONTAZ SNIMACE A PRISLUSENSTVI, vč. NASTAVENI ks 42,000 600,00 25 200,00

71 AXR-310/PK bezkontaktni snímač 13,56 MHz, připojení krytu s PIN klávesnicí H-300/PK ks 8,000 6 346,85 50 774,80

72, H-300/B kryt snímače AXR-200/300, černý (black) ks 8,000 310,50 2 484,00

73. H-300/PK/B kryt s PIN klávesnicí pro snímače AXR-3xx/PK, černý (black) ks 8,000 1 460,50 11 684,00

AXR- bezkontaktní snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire) stolni, BTe modul pro

74' 110/BTe/USB eCard, USB ks 1,000 5 271,60 5 271,60

75. MONTAZ SNIMACE A PRISLUSENSTVI, vč. NASTAVENI ks 8,000 500,00 4 000,00

76' EX-2 ságarggir Integrační a releovy modul pro dv0je dvere 2xW|egand, 2x Rele, ks 8,000 6 506,70 52 053,60

77. ET-1 eXtender integrační a ovládací modul, 8x výstup, 8x vstup ks 4,000 9 142,50 36 570,00

MONTAZ EXPANDERU/EXTENDERU A PRISLUSENSTVI, vč.

78. NASTAVENÍ ks 12,000 1 500,00 18 000,00

79 Liyso Wall Inteligentní klíčový trezor, 30pozic klíče 10 schránek. (specifikace viz. TZ) ks 1,000 241 500,00 241 500,00

80. MONTÁŽ KT, vč. NASTAVENÍ ks 1,000 12 500,00 12 500,00

81. Drobný montážní materiál set 1,000 1 725,00 1 725,00

82. INSTALACE POMOCNEHO MATERIALU set 1,000 1 500,00 1 500,00

83. 106 Server, aktivnr’ prvky, UPS 0,00

84. EB-2/R eBox lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze ks 2,000 26 585,55 53 171,10

85. 55001 Napájecí adaptér 81W, 230V, 12-22V max.6A ks 3,000 1 529,50 4 588,50

24 portovy SWItch s porty 24x RJ-45 10/100/1000 Base-T + 4x Gigabit ks 3000 12 559,15 37 677,45

86. Combo/SFP

Smart-UPS RT 1500VA RM 19" 230V (900W/1500VA s výstupním napětím

230V, 40/70Hz; MIN. 4x zásuvky IEC 320 C13, LAN RJ45, multifunkční ks 1,000 24 700,85 24 700,85

87. LCD).

88. INSTALACE SERVERU, AP, UPS A DALSIHO PRISLUSENSTVI set 1,000 1 500,00 1 500,00

89. Zálohovaný napájecí zdroj 12V/10A, výstup relě sig.poruchy ks 10,000 6 368,70 63 687,00

90. Akumulátor 12V/45Ah, životnost 10let ks 10,000 3 022,20 30 222,00

91. INSTALACE ZDROJE, VC. PRISLUSENSTVI set 10,000 500,00 5 000,00

92. 107 Zámky, dveřní kování, příslušenství 000

Elektromotorický zadlabací zámek, vhodný pro dveře s vysokou frekvenci

průchodů, možnost ovládání výstupem ze stěnového terminálu, tlačítka,

apod.; samozamykací funkce; Bezpečnostní třída 3 dle EN 1627; ks 3,000 28 750,00 86 250,00

protipožární certifikace dle CSN EN 1634-1; napájení: 12-24 V DC. (Rozteč

93- je nutné ověřit na stavbě).

Samozamykací zámek elektromechanický do dveří s vysokou

bezpecnostni odolnosti. Z venkovni strany'dveri je odemcen klicem pres ks 40,000 8 740,00 349 600,00

cylindrickou vlozku nebo klikou a elektnckym Impulzem. (Rozteč je nutne

94. ověřit na stavbě).

95. Protiplech BT3 dle CSN P ENV 1627 ks 43,000 690,00 29 670,00

96. Ctyřhran 9mm dělený, BT3 dle CSN P ENV 1627 ks 43,000 373,75 16 071,25

97. MONTAZ DVERNIHO ZAMKU VC. PRISLUSENSTVI set 43,000 2 600,00 111 800,00

98. Drobný montážní materiál set 1,000 1 725,00 1 725,00

99. INSTALACE POMOCNEHO MATERIALU set 1,000 1 000,00 1 000,00

100. 108 SW, příslušenství 0,00

101. AN-200 SW Aktion.NEXT, agenda kontrola přístupu ks 1,000 35 339,50 35 339,50

102. AN-201 uživatelská licence kontroly přístupu, 5 uživatelů ks 0,000 0,00 0,00

103. AN-904 virtuální karta eCard do mobilního zařízení ks 100,000 60,95 6 095,00

104. APLIKACE A NASTAVENI SW set 1,000 15 000,00 15 000,00

105. 108 Demontáže a montáže stávajících konstrukcí 0,00

106. Demontáž a zpětná montáž stávajících rozebíratelných podhledů m2 150,000 80,00 12 000,00

107. Demontáž a zpětná montáž stávajících SDK podhledů m2 350,000 300,00 105 000,00

108. Odpojení a demontáž stávajících komponent EKV hod 150,000 390,00 58 500,00

109. Demontáž stávající kabeláže EKV hod 150,000 390,00 58 500,00
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110. Demontáž stávajících zámků, kování a příslušenství hod 60,000 590,00 35 400,00

111. 109 Ostatni 0,00

112. Stavební příprava hod 24,000 690,00 16 560,00

113. Součinnost s ostatními profesemi hod 24,000 690,00 16 560,00

114. Součinnost s provozovatelem systému hod 24,000 690,00 16 560,00

115. Pomocné montážní práce hod 24,000 390,00 9 360,00

116. Práce na stávajících ele. zařízeních hod 24,000 390,00 9 360,00

117. Měření optické kabeláže, vč. měřícího protokolu ks 24,000 290,00 6 960,00

118. Měření metalické kabeláže, vč. měřícího protokolu ks 55,000 190,00 10 450,00

119. Součinnost se správcem sítě hod 16,000 690,00 11 040,00

120. Součinnost se správcem PZTS hod 24,000 690,00 16 560,00

121. Součinnost se správcem EPS hod 24,000 690,00 16 560,00

122. Přidružené montáže a práce na stávajících el. zařízeních hod 24,000 390,00 9 360,00

123. Přidružené montáže a práce na stávajících systémech PZTS hod 24,000 390,00 9 360,00

124. Přidružené montáže a práce na stávajících systémech EPS hod 24,000 390,00 9 360,00

125. Základní propojení s informačním systémem hod 16,000 690,00 11 040,00

126. Integrace a propojení inteligentního klíčového trezoru do EKV hod 8,000 1 490,00 11 920,00

127. Oživení a nastavení systému hod 50,000 690,00 34 500,00

128. Funkční zkouška, uvedení systému do provozu hod 36,000 690,00 24 840,00

129. Zaškolení obsluhy hod 36,000 690,00 24 840,00

130. Revize, práce trevizního technika vč. Vytvoření protokolu hod 24,000 690,00 16 560,00

131. Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce set 1,000 25 000,00 25 000,00

132. Doprava materiálu a pracovníků set 1,000 25 000,00 25 000,00

133 Dokumentace pro realizaci stavby a Dokumentace skutečného provedení set 1,000 25 000,00 25 000,00

3 213 837,45       
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Informace pro dodavatele

VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNÉ

NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETLI ZÁJMU

UTB - Výměna EKV v objektu U17

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce

podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému

uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli

dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla Vést k závažným

nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financováni, střetu zájmů, případně k jiným

typům incidentů, které by byly V rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience

Facility, s právem Evropské unie a České republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni

komponent sám vlastník komponenty či subjeky implementace.

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

> podvod,

korupce,

střet zájmů,

dvojí financováni.V
V
V

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činnosti, které příjemce podpory

realizuje, se nutně musi zdržet těch činnosti — nesmí je vykonávat ani podporovat, které

Významně poškozují některý ze šesti environmentálnich cílů EU:

a) zmírňování změny klimatu,

b) přizpůsobování se změně klimatu,

c) udržitelné využívání a ochranu vodnich a mořských zdrojů,

d) oběhové hospodářství nebo jej Významně zatěžuje,

e) prevenci a omezování znečištění,

Í) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů

osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu Všech operací. Podle čl.

61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

> z rodinných důvodů;

> z důvodů citových vazeb;

> z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství V téže politické straně,

občanství téhož státu, kterým není ČR);

> z důvodu hospodářského zájmu (společná investice Vice zainteresovaných osob,

zájem na provedení obchodu, platby, Výdaje, z něhož plyne zisk Vice zainteresovaným

osobám),



> z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný

a objektivní Výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst.

1 Finančního nařízení


