

Smlouva o dílo č. 18 9 400 25 00006

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 60200 Brno

Konečný příjemce: MČ Brno-Maloměřice a Obřany

Selská 32/66

614 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických: vedoucí OŽP a osoba určená k výkonu TDI

1.2. Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 1077/2

618 00 Brno

Zastoupený: , předseda představenstva

, místopředseda představenstva

, místopředsedkyně představenstva

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 36302641/0100

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění je provedení stavebních prací na stavbě: **Proškovo náměstí – polopodzemní kontejnery na pozemcích parc.č. 835/2, 835/5, 835/10**

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci vč. Soupisu prací s výkazem výměr, (dále též „výchozí dokumenty“). Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

2.5. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla.

2.6. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace

- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení
 - provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem
 - zajištění uložení stavební suti a stavebních odpadů.
- 2.7. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s dokumentací pro provedení stavby.
- 2.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku, pokud nehrozí nebezpečí škody pro objednatele.
- 2.9. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ podmínkami stanovenými ČSN
 - c/ projektovou dokumentací
 - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla i citované v projektové dokumentaci, dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3. Termíny realizace díla (čas plnění)

3.1. Zhotovitel se zavazuje k plnění sjednané práce dle předmětu díla takto:

zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy v závislosti na klimatických podmínkách

dokončení stavebních prací: do 31. 5. 2025

3.2. Zahájení prací je podmíněno:

- podpisem Smlouvy o dílo
- předáním a převzetím staveniště
- předáním stavebního povolení

Změna termínu je možná:

- při pozdějším zahájení prací, zapříčiněných objednatelem
- pokud byly práce přerušeny na pokyn objednatele
- pokud byly práce přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů, nebo působením vyšší moci

3.3. Zhotovitel bude vyzván objednatelem k převzetí staveniště min. 7 dní před stanoveným termínem.

- 3.4. Pokud se strany nedohodnou jinak a pokud objednatel písemně neoznámí, že stavbu je možné zahájit ani do 12 ti měsíců po termínu, který je ve smlouvě uveden jako termín zahájení prací, zaniká uzavřená smlouva bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.

4. Cena za dílo, platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo v rozsahu dle čl. 2 byla stanovena jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu výstavby ve výši:

Cena celkem bez DPH	782 593,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>164 344,- Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	946 937,- Kč

Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Zálohy se neposkytují.

- 4.2. Uvedená cena je definována jako nejvýše přípustná, která může být překročena pouze v případě, že bude zadavatel požadovat i provedení jiných činností a prací (dále dodatečných prací), které nebyly součástí zadávací dokumentace anebo prací, jejichž výskyt nebyl předpokládán.
- 4.3. Dodatečné práce, jejich rozsah a cena budou oprávněnými zástupci smluvních stran zaznamenány do stavebního deníku.
- 4.4. Změna ceny je možná pouze v případě změny sazby DPH či jiných zákonných ustanovení, majících přímý vliv na určení konečné ceny, při změně výměr předem dohodnutých s objednatelům v průběhu realizace díla, nebo v případě víceprací požadovaných objednatelům, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelům.
- 4.5. Cenu lze zvýšit na základě těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplnění nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci z důvodu okolností, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace předvídat. Takovéto navýšení ceny podléhá předchozímu schválení Radou MČ včetně sepsání dodatku ke smlouvě o dílo.
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních a technických předpisů, norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- 4.6. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a poté předloží do RMČ ke schválení. Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel právo na jejich úhradu. Zhotovitel nesmí ze své vůle vícepráce provést.
- 4.7. Veškeré návrhy na méněpráce, změny nebo zmenšení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a výsledek bude zapsán do stavebního deníku. Bez předchozího souhlasu technických zástupců objednatele a projektanta, nesmí zhotovitel méněpráce ze své vůle provést. Poté technický zástupce objednatele zajistí v RMČ schválení méněprací. I méněpráce musí být zapracovány do příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Práce, které nebudou na základě rozhodnutí objednatele provedeny, nebudou fakturovány a budou z celkové ceny

díla odečteny dle položkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 4.8. Veškeré návrhy na změny díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a výsledek bude zapsán do stavebního deníku. Zhotovitel nesmí ze své vůle provést změny použitých materiálů a výrobků navržených projektovou dokumentací.
- 4.9. Ke všem změnám budou zpracovány změnové listy samostatně pro vícepráce, méněpráce a změny bez dopadu na cenu.
- 4.10. Dodatek ke smlouvě o dílo bude sepsán po předání a převzetí díla na základě dílčích v RMČ odsouhlasených změn díla (vícepráce, méněpráce či změny bez dopadu na cenu).
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu ceny díla z důvodu zúžení předmětu prací (méněpráce) s ohledem na dostupné možnosti financování.
- 4.12. Cena za dílo bude fakturována na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Za objednatele se na odsouhlasení soupisu bude podílet jeho technický dozor investora, který bude provádět i přeměřování vykazovaných výměr. Rozdíly ve výměrách (mezi PD a skutečně změřenými rozměry) do 10 cm, resp. do 10 cm², nebudou zohledňovány a zhotovitel bude fakturovat dle soupisu prací, který je součástí smlouvy o dílo.
- 4.13. Fakturace bude probíhat za kalendářní měsíc na základě technickými zástupci objednatele odsouhlaseným soupisem provedených prací, který předloží do 5 dnů od posledního dne za měsíc, za který bude probíhat fakturace. Faktura – daňový doklad musí být doložena objednateli do 12. dne v následujícím měsíci.
- 4.14. Cena sjednaná dle tohoto ustanovení je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou sjednanou podle zadaného rozpočtu, o němž obě strany prohlašují, že je celý a úplný.
- 4.15. Dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním po kontrole ze strany TDI), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
- 4.16. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou legislativou ČR. Součástí každé faktury-daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasený oběma technickými zástupci objednatele. V případě chyb, si objednatel vyhrazuje právo doklad vrátit zhotoviteli, který musí vystavit opravený doklad včetně nové lhůty splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením faktury. Ceny musí být uvedeny v Kč, vždy bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat faktury ve trojím vyhotovení.
- 4.17. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta lhůtou 14 dní ode dne doručení objednateli.
- 4.18. Povinnost objednatele fakturu uhradit je splněna odepsáním finančních prostředků z jeho bankovního účtu.
- 4.19. Jakékoliv vícepráce nebo vzniklé dodatečné náklady, budou-li schváleny, budou fakturovány samostatným daňovým dokladem po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.20. V případě, že prokazatelně z důvodu na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není pro tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.
- 4.21. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelům z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

- 4.22.** Pokud se po dobu účinnosti smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, zadavatel (ve smyslu objednatele) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1.** Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. 2 převzít a zaplatit dle dohody a podmínek čl. 4 této smlouvy. K převzetí díla bude objednatel vyzván min. 7 dní před stanoveným termínem.
- 5.2.** Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, případně dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady nebránící užívání, na základě protokolu o předání a převzetí. Jeho nedílnou součástí bude soupis drobných vad s termínem jejich odstranění.

6. Záruky, záruční podmínky

- 6.1.** Zhotovitel poskytne záruku na stavební práce v délce trvání **60 měsíců** od data předání a převzetí díla.
- 6.2.** Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované závady (prokáže-li se, že se jedná o vadu, na níž se vztahuje záruka) do **10 dní** od uplatnění oprávněné reklamace a odstranit ji v co nejkratším, technicky možném termínu.
- 6.3.** Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy.
- 6.4.** V případě vzniku závady na díle ohrožující život, zdraví či majetek poskytne dodavatel zajištění díla obratem, nejpozději do 48 hod. dle domluvy s objednatel (lze žádat telefonicky či emailem v závislosti na vážnosti situace).
- 6.5.** Objednatel dílo převezme po jeho dokončení.
- 6.6.** Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční lhůty.
- 6.7.** Ohlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení faxu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací a zároveň telefonické ohlášení vady. Reklamace bude vždy nejpozději následující pracovní den uplatněna písemně oprávněným zástupcem.
- 6.8.** Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo v zájmu bezpečnosti a plynulého provozního chodu zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.

7. Smluvní pokuta, smluvní úrok a jiná opatření

- 7.1.** Smluvní pokuta za pozdní dokončení díla oproti termínům v čl. 3 je dohodnuta ve výši 0,1% z celkové sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 7.2.** V případě úhrady faktury po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.** V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.4.** Smluvní pokuta pro případ prodlení v odstranění vady, která se projevila v záruční době, je dohodnuta na 500,- Kč za vadu a den prodlení.

- 7.5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nezačne práce na předmětu díla do 1 měsíce po termínu zahájení dle uzavřené smlouvy bez zavinění objednatele.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že po vyklizení staveniště provede urovnání terénu včetně uvedení příjezdových cest do původního stavu a likvidaci vlastních odpadů vzniklých při provádění díla. Zařízení staveniště bude odstraněno nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě stavební deník, do kterého bude zapisovat podrobně průběh stavebních prací, včetně počtu pracovníků na stavbě, počasí atd. a předložit jej na vyzvání zástupci objednatele a orgánům státního stavebního dohledu.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a to zápisem ve stavebním deníku do 7-ti dnů předem.
- 8.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.5. Objednatel bude na stavbě vykonávat obvyklým způsobem technický dozor. Objednatel zápisem ve stavebním deníku určí osobu oprávněnou provádět technický dozor.
- 8.6. Objednatel sám či prostřednictvím technického dozoru investora je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé defekty (vady znemožňující funkčnost díla), případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 1 pracovní den předem. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím, pokud takové odkrytí požaduje.
- 8.8. Veškeré mimořádné skutečnosti zejména ve vztahu k termínu provádění prací, ceně prací, jejich rozsahu, změnám stavu předpokládaných poměrů, způsobu provádění a kvalitě, a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů je zhotovitel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.
- 8.9. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště (pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Stavební (montážní) deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu stavebního zákona a vyhl. č. 132/1998 Sb. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o dílo, jeho případná změna může být provedena pouze oznámením osoby oprávněné k podpisu smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření

k odstranění vytknutých závad. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.2. Změny smlouvy o dílo mohou provádět smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou chronologicky číslovány a podepsány osobami oprávněnými dle této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech; z toho dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
- 9.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, což zajistí objednatel.
- 9.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 9.6. Tato smlouva byla schválena v RMČ konané dne 26.2.2025 jako bod 11.

V Brně dne 04.2.2025

[Redacted signature of the client]

Objednatel

starostka MČ Brno Maloměřice
a Obřany

V Brně, dne 10.3.2025

[Redacted signature of the contractor]

Zhotovitel

předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

[Redacted signature of the contractor]

Zhotovitel

místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	S1290/10/	Polopodzemní kontejnery na separaci	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01		Polopodzemní kontejnery na sepr.odpad	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
S1290/10/4	Proškovo nám.-polopodzemní kontejnery		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Ivan Zbořil		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Ivan Zbořil			
Objednatel	MČ Brno -Maloměřice-Obřeny		Zakázkové číslo	S1290/10/4
Dodavatel	Ekostavby Brno, a.s.		Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
			0
HSV celkem	140 330	Vedlejší náklady	0
Z PSV celkem	635 963	Zařízení staveniště,zřízení,provoz a likvidace	0
R M práce celkem	0	Zábory,ochrana území prací,poplatky	0
N M dodávky celkem	0	Inženýrská činnost a koordinační činnost	0
ZRN celkem	776 293	autorská činnost	0
		Ostatní náklady	0
HZS	6 300	dokumentace skut.provedení	0
ZRN+HZS	782 593	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	782 593	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			782 593 Kč
Základ pro DPH		21,0 %	164 344 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			946 937 Kč

Poznámka :



Stavba :	S1290/10/4 Proškovo nám.-polopodzemní kontejnery	Rozpočet :	S1290/10/
Objekt :	SO 01 Polopodzemní kontejnery na seper.odpad		Polopodzemní kontejnery na separov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	19 350	0	0	0	0
1 Zemní práce	47 920	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 615	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	16 616	0	0	0	0
5 Komunikace	7 439	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	19 421	0	0	0	1 800
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 540	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 170	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 418	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	635 963	0	0	4 500
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 841	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	140 330	635 963	0	0	6 300

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady			776 293	0
Zařízení staveniště,zřízení,provoz a likvidace			776 293	0
Zábory,ochrana území prací,poplatky			776 293	0
Inženýrská činnost a koordinační činnost			776 293	0
autorská činnosrt			776 293	0
Ostatní náklady			776 293	0
dokumentace skut.provedení			776 293	0
geodet.práce			776 293	0
Mimostaveništní doprava			776 293	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	S1290/10/4 Proškovo nám.-polopodzemní kontejnery	Rozpočet: S1290/10/
Objekt :	SO 01 Polopodzemní kontejnery na seper.odpad	Polopodzemní kontejnery na separovaný odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné práce				
1	110001112	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí před zahájením prací	kpl	1,00	8 100,00	8 100,00
2	110001113	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní a určení rozsahu prací	kpl	1,00	11 250,00	11 250,00
	Celkem za	0 Přípravné práce				19 350,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro zpětné použití tl.60 mm chodníková:12,6 tl 80 mm silniční:3	m2	15,60 12,60 3,00	108,00	1 684,80
4	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2,štěrkodř tl.29 cm smíšená se zeminou 6	m2	6,00 6,00	185,00	1 110,00
5	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých rozměr 150/250/1000 mm v betonu C 12/15:6 dtto 100/250/1000 mm:12	m	18,00 6,00 12,00	66,00	1 188,00
6	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.200 mm:0,9*6*0,2+0,6*6*0,2	m3	1,80 1,80	1 386,00	2 494,80
7	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 strojně výkop pro polopodzemní kontejnery 2,3*5,5*1,6	m3	20,24 20,24	504,00	10 200,96
8	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m (2,3*2+5,5*2)*1,5	m2	23,40 23,40	234,00	5 475,60
9	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	23,40	117,00	2 737,80
10	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 20,24+1,8+6*0,29	m3	23,78 23,78	90,00	2 140,20
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku 0,5 m3:23,78-0,5	m3	23,28 23,28	315,00	7 333,20
12	171204111	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	23,28	531,00	12 361,68
13	174101102	Zásyp ruční se zhutněním-úprava okolí původní zemina	m3	0,50	2 385,00	1 192,50
	Celkem za	1 Zemní práce				47 919,54
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) dno výkopu tl.50 mm:10*0,05	m3	0,50 0,50	5 229,00	2 614,50
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 614,50
Díl: 46		Zpevněné plochy				
15	271532213	Násyp základ kamenivo hrubé 8-16mm tl.100 mm:12,48*0,1	m3	1,25 1,25	2 205,00	2 751,84
16	561121111	Hutnění upravené podloží na 25 MPa zhutnění dna výkopu:2*5	m2	10,00 10,00	35,00	350,00
17	561121111	Hutnění upravené podloží na 30MPa 6*1,5+5,5*0,4+3,2*0,4	m2	12,48 12,48	35,00	436,80
18	564701200	Zásyp a podklad z kam drcen fr.16-32 zásyp kolem kontejnerů tl.550 mm:3,12 podloží zam.dlažby tl.150 mm:(6*1,5+5,5*0,4+3,2*0,4)*0,15	m3	4,99 3,12 1,87	1 305,00	6 514,56
19	564721110	Podklad z kameniva drceného vel. 4 - 8 mm,tl. 4 cm Prosívka pod zámkovou dlažbu tl.60 mm:9 dtto tl.80 mm:3	m2	12,00 9,00 3,00	108,00	1 296,00
20	564791110	Obsyp z kameniva drceného 0 - 32 mm pro zpevněné plochy se zhutněním	m3	4,18	1 260,00	5 266,80
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				16 616,00

Slepý rozpočet

Stavba :	S1290/10/4 Proškovo nám.-polopodzemní kontejnery	Rozpočet: S1290/10/
Objekt :	SO 01 Polopodzemní kontejnery na seper.odpad	Polopodzemní kontejnery na separovaný odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
21	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm původní:9 nová 100/200/60 mm:3,48	m2	12,48 9,00 3,48	306,00	3 818,88
22	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm silniční dlažba (původní):3	m2	3,00 3,00	342,00	1 026,00
23	599441110	Vyplnění spár dlažby jemný písek	m2	15,48	72,00	1 114,56
24	59245020	Dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní 3,48*1,05	m2	3,65 3,65	405,00	1 479,87
	Celkem za	5 Komunikace				7 439,31
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	917762111	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 15 100/15/15 nájezdový obrubník:6	m	6,00 6,00	437,00	2 622,00
26	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	19,00	401,00	7 619,00
27	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 25*0,25*0,3	m3	1,88 1,88	4 320,00	8 100,00
28	nezatříděno	Rozebrání podhrabových desek a opětné uložení pod přesunuté rámové oplocení vč zkrácení 1 dílu vč výkopu dobetonování lože:4+1	kus	5,00 5,00	216,00	1 080,00
29	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	5,00	360,00	1 800,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				21 221,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
30	952901411	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest a okolí	m2	60,00	59,00	3 540,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 540,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
31	979054451	Očištění vybourané zámek dlaždice 12,6+3	m2	15,60 15,60	75,00	1 170,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 170,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998144471	Přesun hmot, jímký a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	35,98	234,00	8 418,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 418,38
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
33	767914113	Sloupek do oplocení H 2,4 m Pzn tr 51/3 zelený posunutí původních sloupků rámového oplocení demontáž,zapravení původních otvorů a nové osazení:3	kus	3,00 3,00	495,00	1 485,00
34	767914130	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m zpětné osazení demontovaných dílů 2,1 x 1,8:5*2,1	m	10,50 10,50	324,00	3 402,00
35	Sub.01	Polopodzemní kontejnery na objem 5m3 druh odpadu: papír,plast,komunální odpad osazení do betonových jímek:2	kus	2,00 2,00	165 000,00	330 000,00
36	Sub.02	Polopodzemní kontejnery na objem 3m3 druh odpadu: sklo (duální) osazení do betonových jímek:1	kus	1,00 1,00	154 000,00	154 000,00
37	Sub.03	Pochozí plocha z gumového reciklátu	kpl	1,00	11 880,00	11 880,00
38	Sub.04	Protihluková úprava kontejneru na sklo	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00
39	Sub.05	Antigrafitová úprava- vhoz šachet	kpl	1,00	10 800,00	10 800,00
40	Sub.06	Montáž,uložení+ jeřáb+doprava (1x sklo+2x ostaní)	kpl	1,00	66 000,00	66 000,00
41	Sub.07	Polepi kontejnerů,grafik polepy:1	kpl	1,00 1,00	30 000,00	30 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	S1290/10/4 Proškovo nám.-polopodzemní kontejnery	Rozpočet: S1290/10/
Objekt :	SO 01 Polopodzemní kontejnery na seper.odpad	Polopodzemní kontejnery na separovaný odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	nezatříděno	úprava 1 ks rámového oplocení (zkrácení)	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
43	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 776,30	2,70	15 596,01
44	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	h	10,00	450,00	4 500,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						640 463,01
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
45	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,73	504,00	3 392,93
46	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,86	23,00	1 238,69
47	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,73	540,00	3 635,28
48	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,73	288,00	1 938,82
49	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	6,73	540,00	3 635,28
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						13 841,00

