

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006142

Číslo smlouvy konzultanta: 2025/0272

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/55 Břeclav, obchvat – TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu ZAV a souvisejících zemních prací

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

vedoucí společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen:
společník

SONDEO s.r.o.

se sídlem: Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno
IČO: 028 70 819
DIČ: CZ028 70 819
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787
zastoupen:

tvořící společnost nazvanou: **HBH / GEOtest / SONDEO**

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - výkon technické dozorčí správy a koordinátor BOZP pro I. etapu záchranného archeologického výzkum vč. souvisejících zemních práce, prováděný v rámci přípravy stavby „I/55 Břeclav, obchvat“.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Vysvětlení Smluvních podmínek
 - 3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
 - 4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky

- 5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 6) Rámcová dohoda
- 7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 175 200,00 Kč

DPH: 456 792,00 Kč

včetně DPH: 2 631 992,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na vyzvu Objednatele.
termín dokončení prací: po dobu realizace I. etapy záchranného archeologického výzkumu vč. souvisejících zemních prací (předpoklad 40 měsíců)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/55 Břeclav, Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. Příloha č. 1 Smlouvy.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: ----

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

e-mail:

k rukám:

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 05.03.2025

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výkon TDS a koordinátora BOZP pro I. etapu záchranného archeologického výzkum vč. souvisejících zemních práce, prováděný v rámci přípravy stavby „I/55 Břeclav, obchvat“.

Výkon funkce TDS na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací v platném znění vč. všech změn.

Součástí výkonu TDS bude kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu stavby, koordinace všech zhotovitelů, provádění zápisů ve stavebním deníku, vyhotovení pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb a vedení měřičských deníků. Součástí plnění bude kontrola rozsahu provádění zakázek „I/55 Břeclav, obchvat – Zemní práce ZAV, I. Etapa“ a „I/55 Břeclav, obchvat - Záchranný archeologický výzkum - I. Etapa“ včetně potvrzování množství pro potřeby fakturace (množství provedených prací budou měřeny geodeticky).

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „I/55 Břeclav, obchvat – Zemní práce ZAV, I. Etapa“ je provedení zemních prací nutných pro realizaci I. Etapy záchranného archeologického výzkumu (dále také „ZAV“) stavby „I/55 Břeclav, obchvat“. Součástí plnění je doprava, uložení a ošetřování drnu/ornice a kulturních vrstev na deponii. Dále je součástí plnění podpora ZAV mechanizačním prostředkem s obsluhou. Jednotlivé zemní práce budou vzájemně koordinovány se zhotovitelem archeologických prací.

Předpokládané délky dílčích termínů plnění:

1. Provedení skrývky drnu/ornice a kulturních vrstev vč. dopravy a uložení na deponie do 4 měsíců od zahájení prací.
2. Péče o skrývku na deponii po do 36 měsíců od ukončení skrývek.

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „I/55 Břeclav, obchvat - Záchranný archeologický výzkum - I. Etapa“ je provedení I. Etapy záchranného archeologického výzkumu (dále také „ZAV“) stavby „I/55 Břeclav, obchvat“ (dále také „Stavba“) v souladu se zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči na Stavbě.

Předpokládané délky dílčích termínů plnění:

1. Terénní část archeologického výzkumu do 56 týdnů od zahájení poskytování služeb.
2. Zpracování terénní části archeologického výzkumu do 52 od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.

Součástí prací asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků) bude kontrola provádění zemních prací a archeologického výzkumu, fakturovaných prací i případných ZBV.

Součástí prací asistenta specialisty ekodozor je plnění podmínek udělené výjimky ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů pro Stavbu.

Součástí činnosti koordinátora BOZP bude zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě, celkové posouzení a zajištění BOZP a PO při pracovních postupech, zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce, koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů, příprava a organizace KD, vyhodnocení stavby po stránce BOZP po jejím ukončení. Činnost bude vykonávána dle zákona a v souladu s interními předpisy ŘSD.

Součástí činnosti geodeta UOZI bude provádění kontrolních měření a vyhotovení protokolů. Součástí geodetických prací je i vytyčení obvodu staveniště, a to po částech včetně dosud nepředávaných pozemků.

Povinnost nahrávat veškerá digitální data pořízená v průběhu realizace stavby (např. smluvní komunikace, podklady pro fakturaci atd.) do prostředí Datového skladu stavby, zajištěného ze strany Objednatele.

Smlouva je vázána na termín dokončení zakázek „D35 Opatovec – Staré Město, ZAV“ a „D35 Opatovec – Staré Město, zemní práce pro ZAV“

Činnost TDI zahrnuje zejména:

- účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu staveniště
- kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU norem a předpisů
- kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby
- kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby
- kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
- kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu
- zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání orgánů objednatele
- kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu
- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace

Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:

Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Součástí plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s projektantem a objednatelem.

Činnost zahrnuje mimo jiné:

- aktualizaci Plánu BOZP.
- projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.
- koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost Zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP.

- plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.
- spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.
- kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby stavebním úřadem.
- organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech Zhotovitelů stavby.
- účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob.
- zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků objednateli stavby včetně navržených opatření.

Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

Prostory pro Objednatele/tým Správce stavby

V průběhu realizace stavby Objednatel neposkytuje pracovníkům TDS kanceláře. Kontrolní dny, výrobní výbory a porady budou probíhat přímo na stavbě nebo případně dle dohody.

V souladu s Obchodními podmínkami MD pro poskytování konzultačních služeb, Příloha A, v aktuálním znění, je veškeré vybavení pracovníků TDI technikou, součástí ceny služeb (jednotkových denních sazeb).

Podklady, které dodavatel pro potřeby plnění obdrží od objednatele

Smlouva vč. podkladů k HTÚ

Smlouva vč. podkladů k ZAV

Územní rozhodnutí pro stavbu „Silnice I/55 Břeclav, obchvat“

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF

Pedologický průzkum

Plán BOZP

Podklad pro odnětí ze ZPF

Rozhodnutí o udělení výjimky ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje následujících zvláště chráněných druhů

Mapa antropogenních jevů a její aktualizace

Koordinované stanovisko MěÚ Břeclav

Výkres vzorové sanace jak po ZAV

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

I/55 Břeclav, obchvat – TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu ZAV a souvisejících zemních prací

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce	počet	počet dni	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
<i>specialisté :</i>						
koordinátor BOZP - po dobu skrývek ornice i terénních prací archeologů (předpoklad 56 týdnů)						
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - po dobu skrývek ornice i terénních prací archeologů (předpoklad 56 týdnů)						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - kontrola stavenišť (rýhy) a deponie (předpoklad 108 týdnů)						
Asistent specialista zeměměřičství - po dobu skrývek ornice (předpoklad 16 týdnů)						
Asistent specialista zeměměřičství - po dobu skládkování ornice (předpoklad 144 týdnů)						
Asistent specialista ekodozor - po dobu skrývek ornice (předpoklad 16 týdnů)						
Asistent specialista ekodozor - po dobu skládkování ornice (předpoklad 144 týdnů)						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
Celkem (bez DPH) :					CELKEM	2 175 200

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-006142 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / GEOtest / SONDEO,**

jakožto konzultant služby „I/55 Břeclav, obchvat – TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu ZAV a souvisejících zemních prací 03PT-006142“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
Arrano Group s.r.o.	IČO: 26792303 Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc	Koordinátor BOZP
HiGeo s.r.o.	IČO: 01977822 Křížíkova 3064/681 612 00 Brno	Asistent specialista zeměměřičství

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-006142 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / GEOtest / SONDEO,**

jakožto konzultant služby „I/55 Břeclav, obchvat – TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu ZAV a souvisejících zemních prací 03PT-006142“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/55 Břeclav, obchvat – TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu ZAV a souvisejících zemních prací 03PT-006142“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
asistent specialista zeměměřičství		
koordinátor BOZP		
asistent specialista ekodozor		

-
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006142
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/55 Břeclav, obchvat – TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu
ZAV a souvisejících zemních prací

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal: |

Datum: 07.03.2025 12:29:38 +01:00