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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 
SMLUVNÍ STRANY 
městská část Praha 12 
Sídlo:   Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany 
V zastoupení:  Ing. Vojtěch Kos MBA, starosta 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: odboru 

investic a správy majetku 
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: odboru 

investic a správy majetku 
IČO:   00231151 
Telefon:  +420 244 028 111 
E-mail:   podatelna@praha12.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  80039-2000762389/0800 
Webové stránky: https://www.praha12.cz/   
Datová schránka: ktcbbxd 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
JASANEK s.r.o. 
Sídlo:   687 37, Polešovice 111 
V zastoupení:   Adam Procháska 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:  
IČO:   08119694 
Telefon:  
E-mail:   
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Webové stránky: www.jasanek.cz 
Datová schránka: msv4a5x  

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 
provedení díla s názvem „EPS – Sociálně ošetřovatelské centrum“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a dále 
v souladu s Metodikou zadávání zakázek, dokumentace programu 013 310 – Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024, v platném znění (dále jen 
„Pravidla“), v rámci projektu spolufinancovaného z programu Ministerstva práce a sociálních 
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věcí,  s názvem „EPS – Sociálně ošetřovatelské centrum: id. č. 013D313001115 (dále jako 
„projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem. 

 

2. Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže v této 
smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek stanovených a 
specifikovaných v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo a zaplatí za ně dohodnutou cenu. 

2.3. Dílem se rozumí dodávka a instalace nového zařízení – elektrické požární signalizace (EPS), 
dále také jako zařízení, v sociálně ošetřovatelském centru Zárubova. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, služeb a prací 
včetně instalace všech zařízení a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné. 

Předmětem díla je také zaškolení zaměstnanců/pracovníků objednatele pověřených 
obsluhou a funkčním servisem zařízení, včetně provádění záručního servisu instalovaných 
zařízení dle §§ 7 a 8 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci. Funkční zkoušky budou 
prováděny 1x měsíčně proškolenými zaměstnanci objednatele pověřenými obsluhou 
zařízení. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a dokumentací s názvem „Instalace EPS do 
sociálně ošetřovatelského centra Zárubova“, kterou vypracovala společnost ŽakEl, s.r.o, 
sídlem Komořanská 326/63, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO 01982591, odpovědný projektant 
PD elektroinstalace EPS: Petr Žák (dále jako „dokumentace“) a soupisem prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis a výkaz“ nebo také „položkový rozpočet“), které 
tvoří přílohy č. 1 a 8 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se 
zadávací dokumentací k veřejné zakázce. 

2.5. Dokumentace a soupis s výkazem je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu 
svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou). 

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se 
ji plně dodržovat. 

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, 
českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak 
závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů, technologií, zařízení a 
výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora 
BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, jsou-li tyto 
vykonávány. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky dané koordinovaným 
závazným stanoviskem, vydaným Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, 
oddělení prevence pro městské části 4, 11 a 12, ze dne 19.7.2023, č.j. HSAA- 6520-3/ODP6-
2023, které je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace. 

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 

2.9.1. provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních 
předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně 
protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona 
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č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady 
osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém 
jazyce při předání a převzetí díla, 

2.9.2. provedení zkoušky funkčnosti zařízení, potvrzené objednatelem, 

2.9.3. všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla, 

2.9.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

2.9.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, 
zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob 
a vozidel), 

2.9.6. to, že na místo provádění díla (staveniště) mohou kromě zhotovitele a jeho 
zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova 
smyslu vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze 
zákona nebo na jeho základě, 

2.9.7. bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních 
předpisů, 

2.9.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných 
zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. 
Veškerou spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli nebo 
přímo příslušnému dodavateli el. energie a vody, 

2.9.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání 
objednateli doloží příslušnými doklady, 

2.9.10. v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními 
dotčených subjektů, oznámení zahájení prací např. správcům sítí apod., 

2.9.11. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

2.9.12. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Objednatelem předaných dokladů 
vztahujících se k předmětu díla, 

2.9.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele 
dotace z programu Ministerstva práce a sociálních věcí 013 310 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základy sociálních služeb 2016-2024a poskytovat součinnost objednateli při jejich 
plnění. Bližší informace jsou k dispozici na: www.mpsv.cz. 

 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště – místa plnění: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy 
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Termín zahájení prací: do 5 dnů po předání staveniště 
zhotoviteli – místa plnění zhotoviteli 

Termín provedení díla: nejpozději do 3 měsíců od okamžiku 
předání a převzetí staveniště 

Provoz v zařízení probíhá v režimu 24/7. Práce na díle budou probíhat za provozu zařízení, a 
to pouze v době od 8:00 do 18:00, nebo dle dohody s objednatelem, resp. vedením zařízení. 
Možno pracovat i o víkendech. Instalace na pokojích bude probíhat postupně po jednotlivých 
místnostech, klienti budou před započetím prací přemístěni.   

Termínem provedení díla se rozumí řádné dokončení díla a jeho předání bez zjevných vad a 
nedodělků. Termín dokončení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace. 

3.2. O předání staveniště – místa plnění zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a 
podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo 
zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou. 

3.3. Místo plnění díla je na adrese Zárubova 971, 142 00 Praha 4, pozemek parc. č. 1859/9, k. ú.: 
Kamýk. 

3.4. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, 
pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, 
škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen 
o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je 
dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště – místo plnění, na 
své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel 
opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o 
tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen 
ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací 
díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby 
neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění 
podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín 
provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti 
odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy 
zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. 

 

4. Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je 
sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 

  Cena bez DPH   1.746.690,- Kč 

  DPH    366.804,90,- Kč 

  Cena díla včetně DPH  2.113.494,90 Kč 

4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů 
a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla, včetně 
zaškolení, servisu a případných licencí. 

4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že 
dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena 
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neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na 
uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za 
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH a z důvodů stanovených 
touto smlouvou či ZZVZ. 

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při 
jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich 
ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky 
a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny 
objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel 
nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, 
byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel 
soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, 
bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani 
toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace 
budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek 
ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny 
zhoršují kvalitu díla. 

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je 
zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit 
objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací 
dokládaných u fakturací. 

 

5. Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po 
objednateli uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur 
vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí 
být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek 
skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez 
těchto dokladů je faktura neúplná. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla. 
Konečná faktura na zbývajících 10 % bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků dle 
čl. 6. odst. 6.7. této smlouvy. 

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke 
zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení 
zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle 
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. 

5.4. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez 
ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. 
DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných 
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náležitostí dále obsahovat: název a registrační číslo projektu v tomto znění „013D313001115 
– EPS – Sociálně ošetřovatelské centrum“. 

5.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

5.6.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude chybně vyúčtována cena díla, 

5.6.2. budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v 
souladu s touto smlouvou neodsouhlasil, 

5.6.3. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba 
splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.4. tohoto článku smlouvy 
běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.7. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
příslušná částka odeslána na bankovní účet zhotovitele. 

5.8. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 
sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, 
sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, 
resp. Pravidel. 

5.9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich 
cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem 
odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné 
vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako 
u faktur ceny díla. 

 

6. Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla objednateli, vč. provedení zkoušky funkčnosti zařízení, potvrzené objednatelem, bez 
zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů 
(zejména certifikátů anebo prohlášení o shodě ke všem dodávaným zařízením a 
technologiím), listin a materiálů objednateli, zejména návodů k obsluze, revizních protokolů, 
záručních listů, protokolů o provedených zkouškách a testech. Dokončené dílo předá 
zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle 
této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 10 pracovních dnů předem objednatele k 
předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně 
způsobilé osoby působící při provádění díla, zejména osobu vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat 
zejména: 
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6.3.1. údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku, 

6.3.2. identifikační údaje o díle, 

6.3.3. zhodnocení jakosti díla neb jeho části, 

6.3.4. prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu 
objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve 
stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá, 

6.3.5. soupis příloh, 

6.3.6. soupis provedených změn a odchylek od dokumentace, 

6.3.7. ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a 
nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a 
nedodělky, 

6.3.8. jmenovitý seznam účastníků řízení, 

6.3.9. určení místa a času předání a převzetí díla. 

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutečného 
provedení stavby (díla) na náklady zhotovitele. 

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány v 
samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, 
popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli. 

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené 
lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo 
vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, 
jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo 
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla. 

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíšou obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto 
pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné 
uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, 
zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích. 

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen 
na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak 
zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, 
dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních 
povolení. 
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7. Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o 
věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich 
majitelem vždy objednatel. 

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku 
předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle 
tohoto ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, 
společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci 
bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do 
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

8. Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje: 

8.2.1. platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele; 

8.2.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.2.3. zajistit, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, byly vedeny v 
příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR. 

8.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště – místo provádění díla dle této smlouvy, zbavené 
práv třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm pro účely této smlouvy se rozumí 
prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při 
přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu 
s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru 
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2–6 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

8.4.1. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

8.4.2. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

8.4.3. požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

8.4.4. požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

8.4.5. bezpečnostní značky, značení a signály. 
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Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 
1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“). 

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K 
tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP 
a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých 
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

8.6.1. pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti 
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
prověřovat., 

8.6.2. provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů, 

8.6.3. aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 
pracovní pomůcky, 

8.6.4. aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření 
určených, 

8.6.5. aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, 
opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení 
materiálů – viz přílohy k NV), 

8.6.6. poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 
zákona o BOZP. 

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. 

8.8. Dále je zhotovitel povinen: 

8.8.1. zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti 
ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v 
průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde 
to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 
platnými a účinnými požárními předpisy, 

8.8.2. upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly 
vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví 
objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických 
zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti 
přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností. 

8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
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8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou 
zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem 
této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis 
(vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude 
psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být 
vynechána volná místa. 

8.15. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě 
pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady 
a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám 
kdykoli přístupný k provedení zápisu. 

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající 
stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku 
stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, 
pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na 
stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby 
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
této smlouvy. 

8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle 
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku 
dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak nebo do 5 pracovních dnů ode dne 
obdržení výzvy objednatele. 

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití jednotlivých dílčích komponent 
zhotovitelem (zejména pohledové koncové prvky), které budou při realizaci díla použity a do 
díla zabudovány. Zhotovitel předloží objednateli komponenty ke schválení s dostatečným 
předstihem. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. 

8.19. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 
smlouvy. 

8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel 
určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a 
předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená 
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jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho 
výsledky do stavebního deníku. 

8.21. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle 
potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 

8.22. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), 
které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 4 dny 
předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených 
zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným 
částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo 
videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v 
rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle 
odstavce 8.22. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto 
odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly 
řádně provedeny. 

8.24. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 4 pracovní dny předem termín provádění 
zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k 
výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 
zkoušky objednatel. 

8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a 
případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel 
použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k 
poškození přilehlých povrchů a konstrukcí. 

8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z 
této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté 
objednatelem v souladu s ust. čl.13. odst.12.1 13.1. této smlouvy, jedná se o podstatné 
porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště – místo provádění díla a toto protokolárně předat 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných 
vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel 
povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním 
do původního stavu. 

8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku. 

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na 
veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost 
pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele 
na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v 
důsledku splnění takového pokynu. 

8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla je i v době pracovního volna a 
svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření 
provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla. 
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Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a 
přístupových komunikací. 

8.31. S ohledem na aktuální situaci na trhu v době realizace díla je zhotovitel oprávněn zaměnit 
jednu nebo více položek v rámci dodávaných produktů či jejich částí, za předpokladu, že: 

8.31.1. nové položky/části dodávaných produktů mají srovnatelné vlastnosti a parametry 
splňující veškeré technické a další podmínky zadávací dokumentace, včetně funkční a 
provozní kompatibility s ostatními položkami; 

8.31.2. položky mají srovnatelnou či vyšší kvalitu, než položky uvedené v nabídce dodavatele; 

8.31.3. cena takto zaměněných položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší; 

8.31.4. zhotovitel objednateli předloží přehled zaměňovaných položek se specifikací 
původních položek, nových (nahrazujících) položek, a to s podrobným odůvodněním 
srovnatelnosti položek a jejich kvality s původně v nabídce navrženými položkami; 

8.31.5. objednatel takovou změnu položek odsouhlasí, přičemž není oprávněn bezdůvodně 
změnu položek odmítnout; 

8.31.6. objednatel je oprávněn změnu odmítnout zejména z důvodu nevyhovění dotačním 
podmínkám, stavebním a jiným předpisům, při existenci negativních stanovisek 
kontrolních či odborných orgánů atd. 

8.32. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.33.1. této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.32.1. 

8.32.2. 

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního 
týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami 
vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace). 

8.33. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.33.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.32. této smlouvy. 

8.33.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.33.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.33.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.33.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

 

9. Odpovědnost za vady, záruka 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle 
podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti 
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dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 
obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad. 

9.2. Záruční doba na kompletní dílo dle této smlouvy činí 36 měsíců. Záruční doba na dodávku 
baterií bude činit nejméně 24 měsíců. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době, tj. nejméně po dobu 36 měsíců, provádět kompletní 
servisní služby dle platných právních předpisů (zejména dle §§ 7 a 8 vyhlášky 246/2001 Sb., 
o požární prevenci) a pokynů výrobce, vyjma funkčních zkoušek – ty budou prováděny 1x 
měsíčně proškolenými zaměstnanci objednatele pověřenými obsluhou zařízení, bez dopadu 
na platnost záruky. 

9.4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. 
V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená 
záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.6. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

9.7. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení 
vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9.8. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení 
vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat zejména: 

9.8.1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
technologií, apod.), 

9.8.2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

9.8.3. přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

9.9. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a 
to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění 
oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla 
vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění 
uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v 
souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.11. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či 
podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost 
pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného 
pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě 
požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele. 

9.12. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 
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9.13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9.14. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

9.14.1. označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 24 hodin od obdržení 
písemného oznámení vady, 

9.14.2. drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného 
oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy 
nedohodnou jinak, 

9.14.3. pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude 
stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

9.15. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.16. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15 dnů po obdržení 
oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku 
od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

9.17. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo 
prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

 

10. Pojištění odpovědnosti za škodu 

10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 
záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného 
plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč. 

10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše 
pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální 
výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1. tohoto článku 
smlouvy. 

10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 
sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen 
„pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek 
na pojištění stanovených touto smlouvou, a to před podpisem této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z 
pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení 
minimální pojistné výše, jakož i její ukončení. 

10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, 
se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k neuzavření této smlouvy, 
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případně k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu 
pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání. 

10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby 
odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat 
podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s 
nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou. 

10.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu 
pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši 
dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
prokázat pojištění poddodavatelů. 

10.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.10. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených 
prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. 
Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na 
majetku objednatele a třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do 
předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady. 

10.11. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou 
újmu Smlouva o dílo vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé 
škodě sepíší smluvní strany zápis. 

 

 

11.  Sankční ujednání 

11.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z 
celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5. smlouvy, v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou 
oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, 
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 
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11.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. 8. odst. 8.11. této smlouvy, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této 
povinnosti. 

11.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných 
předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2. nebo 8.17. 
Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to 
ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2. nebo 8.17. 
Smlouvy. 

11.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku 10. odst. 10.1. této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč 
za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. 13. odst. 13.3. smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

11.10. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností dle čl. 8. odst. 8.2 této smlouvy má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000, - Kč za každý 
zjištěný případ. 

11.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany 
možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

11.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou 
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. 

11.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

11.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

11.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost 
této faktury bude 30 kalendářních dní. 

 

12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy. 

12.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v 
ostatních ustanoveních je zejména, když: 

12.2.1. Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních 
dní. 

12.2.2. Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí 
zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt. 

12.2.3. I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní 
provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části. 
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12.2.4. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší 
na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

12.2.5. Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou. 

12.2.6. Zhotovitel nedodržel garantované parametry zařízení či podstatně porušil 
technologickou kázeň. 

12.2.7. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou. 

12.2.8. Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit (nebo převzít staveniště). 

12.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v 
ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 
30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu 
s touto smlouvou. 

12.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým 
rozpočtem proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. 

12.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, 
že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

12.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 

12.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení 
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat 
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

 

13.  Poddodavatelé 

13.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V 
případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

13.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně kvalifikací, jaká byla 
požadována zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na základě které byla uzavřena tato 
smlouva. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v 
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nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel 
nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou příslušné doklady předloženy. 

13.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří 
mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich 
podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen 
předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je 
oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů 
kdykoliv, a to i opakovaně. 

 

14. Platnost, účinnost a ukončení smlouvy 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

14.2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. 
Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty. 

14.3. Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. 3. 
této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem 
provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. 4. této smlouvy. Tím není dotčena 
zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti 
zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost. 

14.4. Tato smlouva též zaniká: 

14.4.1. písemnou dohodou smluvních stran; 

14.4.2. odstoupením dle čl. 12 této smlouvy. 

 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka 
zhotovitele“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
včetně všech jejích příloh. 

15.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají 
zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti 
nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i 
tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto 
smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

15.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této 
smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním 
textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu 
vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, 
kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy. 

15.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost 
mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to 
v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a na informační povinnost 
objednatele vůči poskytovateli dotace. Objednatel však může poskytnout informace v 
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souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.5. Adresami pro doručování jsou sídla smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy. 

15.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v 
souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat 
bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu 
ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku. 

15.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

15.8. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo 
praxe zavedené mezi smluvními stranami. 

15.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 
této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V 
případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném 
způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

15.10. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež 
nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně 
vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud 
objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku 
neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

15.11. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a 
zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy 
kontrolním orgánům. 

15.12. Tato smlouva je zavřena elektronicky a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran. 

15.13. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.14. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena usnesením Rady 
městské části Praha 12 č. R-110-005-25, konané dne 17.2.2025. 

15.15. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (soupis a výkaz) 

Objednatel       Zhotovitel 
 
V Praze dne ____      V Polešovicích dne _____ 
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městská část Praha 12      JASANEK s.r.o. 
Ing. Vojtěch Kos, MBA      Adam Procháska 
starosta       jednatel 



Popis Množství Cena za jedn. Cena bez DPH DPH Cena 
celkem

EPS ústředna BC600-8L2S včetně modulů 1 Ks 62 000,00 62 000,00 21% 75020,00

Box s požární odolností pro ústřednu EPS VIO EI30 600x500x266 1 Ks 55 000,00 55 000,00 21% 66550,00
Klíčový trezor požární ochrany KTPO pro HZS 1 Ks 35 000,00 35 000,00 21% 42350,00
Obslužné pole požární ochrany OPPO pro HZS FBF900-2/CZ 1 Ks 15 000,00 15 000,00 21% 18150,00
ABF600-1 1 Ks 1 000,00 1 000,00 21% 1210,00
Zařízení dálkového přenosu ZDP pro napojení na PCO HZS (vysílač Patrol Group) - Předběžná nabídka se všemi možnámi komponenty a 
dokumentacemi, bude upřesněno popřípadě sníženo po obhlídce 1 Ks 100 000,00 100 000,00 21% 121000,00

"Reléová skříň (bez požární odolnosti) - malá rozvodnice pro 1 ovládací okruh kompletní sestava, jistící prvky, relé, příslušenství, zapojení příchozích 
kabelů, …" 4 Ks 2000 8 000,00 21% 9680,00

Zábleskový maják EN 54-23 s červenými 
záblesky pro vnější instalaci (IP65) na fasádu u 
KTPO CWST-RW-W5
Montážní patice hlásiče FI750/B 85 Ks 1800 153 000,00 21% 185130,00
Adresný automatický multisenzorový optickokouřový-teplotní hlásič s integrovaným izolátorem - standardní barva"FI750/OT 85 Ks 4 600,00 391 000,00 21% 473110,00
Tlačítkový hlásič s integrovaným izolátorem, 
 
(kompletní sestava) - červená barva"
Záložní akumulátor 12V/18Ah 2 Ks 500,00 1 000,00 21% 1210,00
"Kabel pro hlásící linky pro hlásiče (standardní prostory)J -Y(St) 1x2x0,8mm Lg červený" 1600m 3 4 800,00 21% 5808,00
"Kabel pro hlásící linky pro hlásiče (v CHÚC)s e zachováním funkčnosti při požáru (ČSN IEC 60331) JE-H(St)H 1x2x0,8mm (B2ca s1d1a1)" 600m 5 3 000,00 21% 3630,00
"Kabel pro hlásící linky pro I/O moduly se zachováním funkčnosti při požáru (ČSN IEC 60331) JE-H(St)H 3x2x0,8mm (B2ca s1d1a1) - 
1.pár sběrnice, 2.pár 24Vdc, 3.pár rezerva"
"Kabel pro napojení TAB se zachováním funkčnosti při požáru (ČSN IEC 60331) JEH(St)H 5x2x0,8mm (B2ca s1d1a1) Pozn.: 
způsob (typ kabelu) připojení TAB na ústřednu 
EPS se u různých systémů liší - nutno přizpůsobit typ"
"Kabel pro napojení KTPO se zachováním funkčnosti při požáru (ČSN IEC 60331) JEH(St)H 5x2x0,8mm (B2ca s1d1a1)" 100m 10 1 000,00 21% 1210,00
"Kabel pro napojení OPPO se zachováním funkčnosti při požáru (ČSN IEC 60331) JEH(St)H 10x2x0,8mm (B2ca s1d1a1)" 100m 15 1 500,00 21% 1815,00
Kabel pro signalizační linku pro maják se zachováním funkčnosti při požáru (ČSN IEC 60331) JE-H(St)H 2x2x0,8mm (B2ca s1d1a1) 100 Ks 8 800,00 21% 968,00
Pomocný materiál 1 Ks 5 000,00 5 000,00 21% 6050,00
"Kabelová příchytka požárně odolná vč. požárně odolné kotvy (DIN 4102 část12, dle ZP 27/2008 PAVUS)p ro kabely dle ČSN IEC 60331" 300 Ks 5 1 500,00 21% 1815,00
"El.instalační krabice standardní se svorkovnicí pro vnitřní povrchovou instalaci (např. pro napojení požárních klapek PPK apod.)" 4 Ks 50 200,00 21% 242,00
"El.instalační krabice požárně odolná se svorkovnicí pro vnitřní povrchovou instalaci (pro kabely se zachováním funkce při požáru / ČSN IEC 60331)" 4 Ks 200,00 800,00 21% 968,00
práce - montáž kabelu za provozu 2692 Ks 5 13 460,00 21% 16286,60
Práce - lištování za provozu + průrazy zdivem 2692 Ks 5 13 460,00 21% 16286,60
Práce nastavení 1 Ks 20 000,00 20 000,00 21% 24200,00
Výchozí revize 1 Ks 5 000,00 5 000,00 21% 6050,00
Dopravné 1 Ks 30 000,00 30 000,00 21% 36300,00
Dokumentace skutečného provedení 1 Ks 10 000,00 10 000,00 21% 12100,00
TIČR 20 hod 600,00 12 000,00 21% 14520,00
Stykač 1 Ks 500,00 500,00 21% 605,00
MODUL I/O dle požadavku PBř 1 Ks 500,00 500,00 21% 605,00
Instalační materiál 1 Ks 2 500,00 2 500,00 21% 3025,00
LISTA HRANATA 2M LHD 40X20HF HD 400m 10 4 000,00 21% 4840,00

1815,00

50820,00

2420,00

21%

92m 10 920,00 21% 1113,20

1 Ks 1 500,00 1 500,00 21%

250m 8

10 Ks 4 200,00 42 000,00

2 000,00 21%



LISTA HRANATA 2M LHD 20X20HF HD 450m 5 2 250,00 21% 2722,50

Celkem: 999 690,00 1 209 624,90



Popis Množství Cena za jedn. Cena bez DPH DPH Cena 
celkem

VM-3360VA

Rozhlasová ústředna dle EN54-16, 360W, 6 zón, paměť pro zprávy, řízení a dohled
Systémový manager napájení a nabíječ akumulátorů, max. 1200W  VX-2000DS 1 Ks 70 000,00 70 000,00 21% 84 700,00
Baterie 65Ah/12V 2 Ks 18 000,00 36 000,00 21% 43 560,00
Rozhlasová ústředna - rozšíření dle EN54-16, 360W, 6 zón, dohled 1 Ks 55 000,00 55 000,00 21% 66 550,00
Nástěnný reproduktor dle EN54-24, 6W @ 100V, MDF, bílý, EVAC svorkovnice 85 Ks 4 700,00 399 500,00 21% 483 395,00
KABEL Cu se zahováním funkce při požáru  2x1.5/100m 60P 2500 m 5 12 500,00 21% 15 125,00
Práce - nastavení systému 1 Ks 15 000,00 15 000,00 21% 18 150,00
Práce - instalace kabelu 2500 Ks 0 0,00 21% 0,00
LISTA HRANATA 2M LHD 20X20HF HD 400 m 5 2 000,00 21% 2 420,00
LISTA HRANATA 2M LHD 40X20HF HD 450 m 10 4 500,00 21% 5 445,00
LISTA HRANATA 2M LHD 40X40HF HD 120 m 15 1 800,00 21% 2 178,00
Práce - instalace lišt a průrazů zdivem 970 Ks 10 9 700,00 21% 11 737,00

Instalační materiál 1 Ks 5 000,00 5 000,00 21% 6 050,00

Celkem: 696 000,00 842 160,00

1 Ks 85 000,00 85 000,00 21% 102 850,00



Popis Množství Cena za 
jedn. Cena bez DPH DPH Cena celkem

Úprava stávajícího ovládání výtahu tak, aby v případě požáru sjel do určené stanice a otevřel dveře 
vč. komunikace s ústřednouEPS ústředna BC600-8L2S
Úpravy navržené servisní organizací výtahu Výtahy VOHO

Instalační materiál 1,00 ks 500,00 500,00 21% 605,00

Celkem: 15 500,00 18 755,00

1,00 ks 15 000,00 15 000,00 21% 18 150,00



Popis Množství Cena za 
jedn. Cena bez DPH DPH Cena celkem

Dodádvka a montáž plynového ventilu vč. komunikace s ústřednouEPS ústředna BC600-8L2S 1,00 ks 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00

Instalační materiál 1,00 ks 1 000,00 1 000,00 21% 1 210,00

Celkem: 11 000,00 13 310,00



Popis Množství Cena za 
jedn. Cena bez DPH DPH

Zapravení stěn a stropů pro provedené montáži lišt a a zařízení 1,00 ks 1 000,00 1 000,00 21%

Zapravení průrazů dle PBŘO - (každý pokoj je samostatný PO) 100,00 ks 35,00 3 500,00 21%
Výmalba po provedených pracecíh  ( cca plocha stěna a stropů) 3600m2 5,00 18 000,00 21%
Zakrývání a úklid po stavbě 1,00 ks 1 000,00 1 000,00 21%

Ostatní náklady 1,00 ks 1 000,00 1 000,00 21%

Celkem: 24 500,00



Cena celkem

1 210,00

4 235,00
21 780,00
1 210,00

1 210,00

29 645,00



Cena bez DPH Cena celkem 
vč.DPH

Celkem EPS 999 690,00 1 209 624,90
Celkem EVA rozhlas 696 000,00 842 160,00
Celkem Výtahy bez evakuace 15 500,00 18 755,00
Celkem Plyn 11 000,00 13 310,00
Ostatní stavební přípomoci 24 500,00 29 645,00

Suma 1 746 690,00 2 113 494,90


