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 
47246/B/2017-HSPH 
Č.j.: UZSVM/B/36982/2017-HSPH 

 
SMLOUVA  O  DÍLO   

UZSVM č. 167/2017 
na veřejnou zakázku s označením 

 
„Zpracování studie využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti“ 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel:            Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech  
                              majetkových                               

 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
                              organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb., IČ: 69797111  

za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel ÚP Brno, Příkop 11, Brno 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění 
k převzetí díla pověřena: Ing. Simona Lorencová, ředitelka OHSP ÚP  
                                           Brno, tel.                                                  

                              ve věcech organizačních pověřena: Ing. Jitka Duchtíková, ředitelka OP  
                                                                                        Uherské Hradiště, tel.  
                              adresa pro doručení faktury: ÚZSVM, ÚP Brno, Příkop 11, 602 00 Brno                                                             
                              bankovní spojení: ČNB č. účtu:  
 

a 
 

Zhotovitel:             Ateliér Velehradský, s.r.o.         
                              se sídlem Libušino údolí 76, 623 00 Brno, 
                              za kterou jedná Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel  
                              IČ: 29263140        DIČ:  CZ29263140                         
                              zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, 
                              oddíl C, vložka 69046                            
                              bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č.ú.  
                              k předání díla pověřen: Ing. arch. Tomáš Velehradský 
                              kontakty:  e-mail: tel.  
                          
 
Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.                         

 
 

2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí a na svůj náklad provede pro objednatele za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo, kterým je zakázka s označením:  

 
„Zpracování studie využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti“ 

 
Areál bývalé věznice se nachází ve městě Uherské Hradiště, je umístěn na pozemku stavební 
parc. č. 328/2, jehož součástí je stavba bez čp/če (objekt bývalé věznice) a dále na stavební 
parc. č. 328/4, vše v k.ú. Uherské Hradiště, obec Uherské Hradiště (dále jen „areál bývalé 
věznice“).  
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Cílem studie je zajistit podklady pro maximálně hospodárný, účelný a efektivní postup státu při 

využití areálu bývalé věznice. Za tím účelem objednatel předkládá uzavřené Memorandum o 

spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti (dále jen 

„Memorandum“), které tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. 

 

Záměrem studie je vybudování Muzea totality v rozsahu dle vzájemné písemné dohody uzavřené 

mezi Ministerstvem kultury ČR, městem Uherské Hradiště, Zlínským krajem a Okresním soudem 

v Uherském Hradišti, která tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy, a posouzení možností využití zbývající 

části areálu bývalé věznice pro umístění státních institucí (dále jen „SI“) v Uherském Hradišti tak, 

aby navrhované prostory splnily prostorové požadavky každé konkrétní SI a současně aby 

budova byla plně využita. Přehled SI v Uherském Hradišti a vymezení jejich požadavků tvoří 

Přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

Jedná se o následující SI: 

 Okresní soud v Uherském Hradišti, Svatováclavská 568 

 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, Otakarova 1073 

 Okresní státní zastupitelství v Uherském Hradišti, Velehradská třída 1217 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OP Uherské Hradiště, Svatováclavská 568 

 Moravský zemský archiv, pracoviště Uherské Hradiště, Velehradská 124 

 Úřad pro civilní letectví, pracoviště Uherské Hradiště, Protzkarova 51 

 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Svatováclavská 568 

 Probační a mediační služba, pracoviště Uherské Hradiště, Svatováclavská 568 

 Generální ředitelství cel, pracoviště Uherské Hradiště, Na Morávce 1037 

 Český statistický úřad, pracoviště Uherské Hradiště, Na Morávce 1037 

 Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště České správy sociálního zabezpečení Uherské 

Hradiště, Stojanova 484 

 Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Uherské Hradiště, Na 

Morávce 1215 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 144 

 Ministerstvo zemědělství, pracoviště Uherské Hradiště, Protzkarova 1180 

 Státní pozemkový úřad, pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180 

 Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj, inspektorát Uherské 

Hradiště, Protzkarova 1180 

 Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Uherské Hradiště, Protzkarova 1180 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pracoviště Uherské Hradiště, Protzkarova 1180 

 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 

 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, pracoviště Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 

 Správa státních hmotných rezerv, pracoviště Uherské Hradiště (sklady), Malinovského 270, Uherské 

Hradiště - Sady 

 

I. Součástí studie bude: 

 

1. Dokumentace o zpracování a posouzení tzv. „výsledné varianty“, tj. vybudování Muzea 

totality a nejvýhodnější návrh využití zbývajících prostor areálu bývalé věznice pro SI sídlící 

v Uherském Hradišti (dále jen „výsledná varianta“).   

2. Dokumentace o zpracování a posouzení tzv. „nulové varianty“, tj. vybudování Muzea totality 

a zakonzervování ostatních prostor bez dalšího využití (dále jen „nulová varianta“). 

3. Dokumentace o zpracování a posouzení dvou dalších nejvhodnějších alternativ řešení 

následujících v pořadí po výsledné variantě, které byly předmětem posouzení v rámci 

zpracování studie (dále jen „další alternativy“).  
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II. Dokumentace musí obsahovat: 

 

1. Zpracovanou grafickou a textovou část k výsledné variantě, k nulové variantě a k oběma 

dalším alternativám v podrobnostech dále uvedených, 

2. Vyčíslení veškerých předpokládaných nákladů potřebných pro rekonstrukci prostor 

souvisejících s potřebnými stavebními úpravami, a to zvlášť pro Muzeum totality a zvlášť pro 

zbývající prostory, pro výslednou variantu a pro obě další alternativy, 

3. Vyčíslení předpokládaných budoucích ročních provozních nákladů, a to zvlášť pro Muzeum 

totality a zvlášť pro zbývající prostory, pro výslednou variantu a obě další alternativy, 

4. Vyčíslení veškerých předpokládaných nákladů potřebných pro rekonstrukci prostor 

souvisejících s potřebnými stavebními úpravami v případě nulové varianty, a to zvlášť 

náklady na zřízení Muzea totality a zvlášť náklady na zakonzervování zbývajících prostor, 

5. Vyčíslení předpokládaných ročních provozních nákladů v případě nulové varianty, a to 

zvlášť pro Muzeum totality a zvlášť pro zbývající prostory. 

6. Posouzení a vyhodnocení každé z uvedených variant metodou SWOT analýzy a metodou 

3E: 

 Hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu, 

 Účelnost – stupeň naplnění cílů – využití budovy pro stát, 

 Efektivnost – dosažení maximální kvality a výtěžnosti zdrojů. 

 

III. Podrobné požadavky na obsah a rozsah dokumentace výsledné varianty, nulové 

varianty a obou dalších alternativ  

 

1. Studie bude akceptovat všechny připomínky a požadavky objednatele uplatněné v rámci 

výrobních výborů ve smyslu bodu 2 odst.IV.  

1.1. Studie bude řešit zejména: 

a. umístění Muzea totality,  

b. nejvýhodnější dislokaci SI s ohledem na ekonomické parametry, 

c. veškeré potřebné stavebně technické zásahy, 

d. dispozici inženýrských sítí,  

e. urbanistický návrh areálu včetně dopravy a dopravy v klidu, parkování uvnitř areálu a 

plochy zeleně, 

f. případné další stavby, např. navržené přístavby objektů, vymezení drobné architektury 

apod.  

 

2. Studie bude obsahovat grafickou a textovou část  

2.1 Předmětem grafické části pro každou variantu a obě další alternativy budou zejména tyto 

výkresy: 

a. situace širších vztahů (parkování, zeleň, apod.) vč. návrhu nezbytných urbanistických, 

funkčních a prostorových vazeb na okolí areálu bývalé věznice, 

b. půdorysy nového stavu všech podlaží s vyznačením dislokace Muzea totality a 

jednotlivých státních institucí v měřítku 1:200 pro výslednou variantu a obě další 

alternativy, pro případ nulové varianty budou graficky vyznačeny prostory 

k zakonzervování, 

c. předpokládaný časový graf realizace včetně přípravných a projekčních prací, 

d. výkres dopravního řešení v měřítku 1:400, 

e. výkres řešení technické infrastruktury v měřítku 1:400 

 

 



4 z 9 

 

2.2  Textová část bude obsahovat zejména: 

a. Kompletní identifikační údaje včetně identifikace pozemků, objektů a jejich vlastníků, 

b. Analýzu platného územního plánu, posouzení zejména z hlediska funkčního využití a 

limitů území, 

c. Vymezení nezbytných průzkumů a podkladů pro fázi projekce a realizace stavby – 

rozsah a doporučení k jednotlivým průzkumům bude konzultováno s odborníky s využitím 

metodik NPÚ (např. Projektování obnovy stavebních památek, Holeček, Girsa a kol., 

2008). 

d. Stanovení funkčního využití ploch a ekonomické vyhodnocení zahrnující: 

- Doprovodný text ke každé variantě řešení a oběma dalším alternativám – zejména pro 

každé jednotlivé podlaží budou zpracovány přehledné tabulky místností s označením 

uživatele (příslušná SI), s uvedením podlaží, čísla místnosti, názvu místnosti, plochy 

místnosti, počtu pracovníků umístěných v místnosti a údajem o počtu m2/pracovníka pro 

danou místnost. Dále bude k výsledné variantě a oběma dalším alternativám 

zpracován přehled celkových ploch v členění podle SI s uvedením užívané plochy 

v jednotlivých podlažích a plochy užívané SI celkem v budově. Pro nulovou variantu 

bude v odpovídajícím rozsahu zpracován obdobný tabulkový přehled prostor pro 

zakonzervování. 

- Předmětem textové části studie pro výslednou variantu, nulovou variantu a obě další 

alternativy bude i výpočet investičních nákladů provedený na základě orientačních 

ukazatelů objektů, klasifikovaných podle Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) 

v souladu s metodikou Klasifikace stavebních děl (dle Českého statistického úřadu). Je 

požadováno následující minimální členění: 

           SO1 – rekonstrukce historického objektu 

           SO2 – sadové úpravy 

           SO3 – zpevněné plochy a komunikace 

           SO4 – vnitroareálové vedení inženýrských sítí 

Při výpočtu nákladů bude uvažováno s přiměřenou odchylkou, jejíž výše bude stanovena 

s ohledem na náročnost předpokládaných stavebně technických zásahů během stavby. 

Součástí zadání je i povinnost provedení výpočtu parkovacích stání pro každou variantu a 

obě další alternativy a náklady na jejich zřízení. 

e. Přehled odborně odhadnutých nákladů na opravy a údržbu zakonzervované části 

s ohledem na předpokládanou životnost stavebních konstrukcí v zakonzervované části 

v časovém horizontu 15 - 20 let pro nulovou variantu.  

f. Vyčíslení ročních provozních nákladů v členění na Muzeum totality, každou jednotlivou 

SI a celkem za budovu pro výslednou variantu a obě další alternativy. Pro nulovou 

variantu bude zpracován přehled předpokládaných ročních provozních nákladů pro 

Muzeum totality, zakonzervovanou část a celkem za budovu. 

g. Vyčíslení výnosů, resp. uvedení předpokládaných příjmů státního rozpočtu z případného 

prodeje budov, které budou uvolněny dislokací konkrétních SI do objektu bývalé věznice a 

vyčíslení úspor z ukončení komerčních nájmů redislokovaných SI v souvislosti 

s přesunem konkrétních SI do objektu věznice. Tento celkový výnos z prodeje bude 

odvozen z odborných odhadů ve výši prodejní ceny v místě a čase obvyklé a z plateb 

nájemného placeného redislokovanými SI v nestátních objektech pro výslednou 

variantu a obě další alternativy. 

h. Výpočet nákladů na předprojektovou a projektovou přípravu a inženýrskou činnost pro 

výslednou variantu, nulovou variantu a obě další alternativy. 

i. Výpočet předpokládaných nákladů na průzkumné práce a posudky, zejm. dle bodu c. pro 

výslednou variantu, nulovou variantu a obě další alternativy. 
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j. Pro výslednou variantu, nulovou variantu a obě další alternativy bude uvedena 

celková rekapitulace nákladů a výnosů. 

k. Nedílnou součástí řešení pro výslednou variantu, nulovou variantu a obě další 

alternativy je i prostorové umístění všech částí technického zabezpečení budovy, resp. 

grafické vyznačení všech technologických prostor potřebných pro řádný provoz budovy s 

označením jejich určení, jakož i vyznačení potřebného hygienického zázemí, apod., 

l. Všechny ceny budou uvedeny v Kč bez DPH. 

 

IV. Podrobné požadavky na způsob zpracování díla 

 

1. Zhotovitel bude postupovat na základě stanoviska orgánu státní památkové péče k 

obnově nemovité kulturní památky.  Objednatel požaduje, aby zhotovitel průběžně dle 

potřeby konzultoval koncept návrhu s památkáři tak, aby výsledné řešení nebylo v rozporu 

s požadavkem orgánu státní památkové péče.  

 

2. V průběhu zpracování díla svolá zhotovitel v sídle odboru Odloučené pracoviště Uherské 

Hradiště nebo v sídle Územního pracoviště Brno, Příkop 818/11, Brno, minimálně 2x výrobní 

výbor. První jednání výboru se uskuteční dle vzájemné dohody stran cca do 14 kalendářních 

dnů po účinnosti smlouvy, druhé jednání výboru k předběžnému odsouhlasení díla se 

uskuteční před jeho splněním. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele k účasti na 

výboru a k zajištění místa pro jednání výboru. Zhotovitel zajistí organizaci, administrativu 

výrobních výborů a pořízení zápisů z jednání výboru. Veškeré náklady zhotovitele vynaložené 

na zajištění výrobních výborů, na účast zhotovitele na výrobních výborech, jakož i na 

zapracování připomínek objednatele do studie musí být zahrnuty do nabídkové (smluvní) 

ceny studie. 

 

3. Předaná studie bude zpracovaná grafickým systémem v univerzálním vektorovém formátu 

(.dgn nebo .dxf nebo .dwg a .pdf), nákladová a příjmová část v programu MS Excel a formátu 

.pdf. 

 

4. Studie bude předána v počtu 10 pare tištěného vyhotovení a 5x na digitálním nosiči dat volně 

kopírovatelném pro další použití.  

 

5. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o autorské dílo (dále jen „dílo“) vytvořené na objednávku 

ve smyslu ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) v platném 

znění, zhotovitel poskytuje (dnem zaplacení příslušné ceny související s tímto plněním) 

objednateli oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (dále jen „licence“), a to za 

následujících podmínek: 

 

 Licence se poskytuje v souladu s ust. § 2371 a násl. Občanského zákoníku ke všem 

způsobům užití díla a v rozsahu neomezeném, 

 Licence se poskytuje jako licence výhradní ve smyslu ust. §2360 a násl. Občanského 

zákoníku, 

 Licence neomezuje právo objednatele poskytnout vstup do díla anebo využití částí či 

výstupů díla jiným subjektům veřejné správy (např. kontrolním orgánům), 

 Licence neomezuje právo objednatele použít dílo např. k zadání projektové 

dokumentace, 
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 Licence neomezuje právo objednatele poskytnout dílo k využití jakékoliv třetí osobě 

např. ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, a to bez jakéhokoliv 

omezení užití ze strany třetí osoby, 

 Licence neomezuje způsoby užití díla co do množství, místa nebo času, 

 Licence poskytnutá zhotovitelem objednateli přejde v případě zániku objednatele na jeho 

právního nástupce, a to za podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém byla poskytnuta 

objednateli, 

 Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně za splnění předmětu dle smlouvy. 

Žádné další licenční poplatky či jiné náklady související s licencemi nebo jinými 

výhradními právy není zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat.  

 Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem a 

v neomezeném rozsahu a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 

majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla 

(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 

známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). V případě, že 

by takové nároky vůči objednateli uplatněny byly, je zhotovitel povinen je na svůj náklad 

vypořádat. 

 

6. Kompletní studie bude sloužit jako podklad pro zpracování dalších stupňů dokumentace.  

 

3. Cena díla 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení kompletního díla je stanovena závazně 

dohodou stran v návaznosti na cenovou nabídku zhotovitele ze dne 29.6.2017, jedná se 

tedy o cenu maximální a nepřekročitelnou v této výši: 

 
Cena za dílo                      149 000,- Kč 

DPH                                   31 290,- Kč 

 
Celková cena díla :            180 290,- Kč 

 
slovy: stoosmdesáttisícdvěstědevadesátkorunčeských včetně DPH Kč 
 
Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH. 

 
3.2. V ceně díla jsou zhotovitelem zahrnuty veškeré náklady nezbytné pro řádné provedení 

kompletního díla a s jeho provedením související. 

3.3. Zhotovitel nebude oprávněn požadovat zaplacení dodatečné práce, služby či dodávky 

z důvodů na jeho straně, např. při špatném odhadu smluvní ceny, nutnosti provést 

opravu již provedeného plnění atd. 

3.4. Zhotovitel tímto ve smyslu ust. § 1765, odst. 2, občanského zákoníku výslovně 

prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

 
4. Doba plnění 

 

4.1. Zahájení díla:   bez prodlení po nabytí účinnosti smlouvy 

4.2. Splnění kompletního díla včetně zapracovaných požadavků objednatele vč. předání:   

 

do 75 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 
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4.3. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je zhotovitel oprávněn zastavit 

průběh plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za 

nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. 

Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění zpracované přede dnem ukončení smlouvy 

uhradí v souladu se smlouvou. 

4.4. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání 

důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů a začne běžet od prvého dne 

měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel 

se zavazuje, že dílčí plnění zpracované přede dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu 

se smlouvou. 

 
5. Platební podmínky, fakturace 

 

5.1. Cena za dílo bude zaplacena objednatelem bezhotovostně na základě faktury 

s náležitostmi daňového dokladu, vystavené zhotovitelem po řádném splnění díla. 

Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla. Faktura 

musí být předána objednateli osobně nebo doručena objednateli na adresu ÚZSVM, 

Územní pracoviště Brno, Příkop 818/11, 602 00 Brno obratem po splnění díla, nejpozději 

do 7 pracovních dnů od splnění díla. 

5.2. Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit 

fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti 

obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) 

faktury objednateli. 

5.3. Faktura musí být vystavena se splatností 28 dnů od převzetí faktury objednatelem, popř. 

ode dne prokazatelného převzetí zhotovitelem opravené (doplněné) faktury ze strany 

objednatele.  

5.4. Zaplacením se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.    

5.5. Zálohy objednatel neposkytuje.    

                                                     
6. Sankce, náhrada škody 

 

6.1. Objednatel je povinen zaplatit při prodlení s placením ceny díla dle vystaveného 

daňového dokladu (faktury) úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v 

platném znění. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje při prodlení se splněním díla zaplatit objednateli na základě 

písemného vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den 

prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody i 

ve výši přesahující smluvní pokutu. 

6.3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti 

s plněním předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu objednateli uhradit. Výše 

náhrady škody není omezena. 

 
7. Povinnosti zhotovitele 

 

7.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 5.000.000 Kč a 

spoluúčastí zhotovitele z této pojistné smlouvy maximálně 5% a zaplacené pojistné. 

7.2.  V případě, že zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění nebo zaplacené pojistné dle odst. 

7.1 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
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300.000 Kč, a to do 10 kalendářních dnů poté, co byl objednatelem vyzván. Úhradou 

smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve 

výši přesahující smluvní pokutu. 

 

8. Součinnost objednatele na plnění díla 

 

8.1. Strany shodně konstatují, že objednatel již před podpisem této smlouvy jako přílohu 

výzvy k podání nabídky předal zhotoviteli kompletní zadávací dokumentaci ke zhotovení 

předmětného díla, která je i zveřejněna na profilu objednatele.  

8.2. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné 

splnění díla. 

8.3. Objednatel se zavazuje na požádání poskytnout součinnost účasti svých zaměstnanců 

při projednávání studie s orgány státní správy a dotčenými třetími subjekty. 

 

9. Předání díla 

 

9.1. O předání a převzetí díla vyhotoví strany zápis, který bude obsahovat zejména 

zhodnocení jakosti provedeného díla, event. soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu 

o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění a konstatování, zda objednatel dílo přejímá bez 

výhrad, s výhradami, či dílo nepřejímá.  

9.2. Závazek zhotovitele je splněn řádným provedením sjednaného díla. 

9.3. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo 

přejímá. 

 
  

10. Záruka za dílo 

 

10.1. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců od splnění tj. od podpisu zápisu o odevzdání a 

převzetí díla. Práva objednatele z titulu vadného plnění se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

10.2. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen vady díla 

odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

přiměřeně k charakteru a rozsahu vady.  

10.3. V případě, že reklamovaná vada znamená podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o 

vadu, která brání užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis 

zjištěných vad, požadavek na odstoupení a oznámení musí být doručeno zhotoviteli na 

jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

  

11. Odstoupení od smlouvy 
 
11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatným způsobem 

poruší tuto smlouvu, dále pokud nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o 

úpadku zhotovitele, v němž tento soud bude konstatovat, že je zhotovitel v úpadku 

nebo bude nařízena likvidace zhotovitele.  

11.2. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu musí objednatel provést písemně. 

Odstoupení je účinné okamžikem doručení zhotoviteli na adresu sídla uvedeného 

v záhlaví této smlouvy. 
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12. Závěrečná ujednání 

 

12.1. Změny smlouvy mohou být provedeny jen písemnými dodatky, potvrzenými oběma 

stranami.  

12.2. Tato smlouva se uzavírá v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

12.3. Spory mezi stranami vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří 

vyřešit dohodou stran, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

12.4. Zhotovitel vyslovuje souhlas se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách 

objednatele a profilu objednatele jako zadavatele této veřejné zakázky. 

12.5. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje údaje, které by 

naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal při plnění této zakázky, 

nezpřístupní bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě, ani je nepoužije 

v rozporu se zájmy objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně 

přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které 

se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by 

povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti i této 

smlouvy. 

12.7. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.8. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

12.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. V případě, že 

dojde k jejímu uzavření po 30. 6. 2017, nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru MV. 

12.10. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem této smlouvy a na 

důkaz souhlasu připojují svoje podpisy. 

 
Přílohy:  

Příloha -  Cenová nabídka zhotovitele ze dne 29.6.2017 

Příloha -  Přehled SI v Uherském Hradišti a vymezení jejich požadavků 

Příloha -  Dohoda o rozsahu prostor pro potřeby vybudování tzv. muzea totality 

Příloha -  Memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice 

v Uherském Hradišti 

 
 
objednatel:                              zhotovitel: 
 
 
V Brně dne                                                                  V Brně dne 
 
         
 
 
....................................................                ……………………………………..                            

Mgr. Ivo Popelka                                                                    Ing. arch. Tomáš Velehradský                                 
ředitel Územního pracoviště Brno                                                                     jednatel 


