
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 04PU-002346 
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK 2023 084) / ZAK 2025 053

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky 1/38 - most 38-044 přes říčku Vrchlici u obce Malin, celková oprava - výkon

TDI

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

2. SDRUŽENÍ CM -  RD MIN 2022
Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti 
Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
05306035 
CZ05306035
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 
akciová společnost

INVIN s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
29211751
CZ29211751
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66033

AFRY CZ s.r.o.



se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 32600
26348764
CZ26348764
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551

a

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Na hřebenech I I 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

a

INFRAPROJEKT s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
04476476
CZ04476476
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128

a

Road control systém a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
27796558
CZ27796558
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212



Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zajištění týmu technického dozoru investora (TDI) na akci 1/38 Most ev. č. 38-044, přes říčku Vrchlici u obce 
Malin - celková oprava

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě č. 01PU-005734.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek Z2023-000218 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozom na stavbách pozemních komunikací MD-OPK 

č.j. 51/2019-120-TN/l

Článek I.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

včetně DPH: 4 737 150,00 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta



Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na písemnou výzvu Objednatele

termín dokončení prací: po dobu realizace staveb uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy (předpoklad 16 
měsíců)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/38 km 95,128, Středočeský kraj, k.ú. Kutná Hora

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

Projektovou dokumentaci stavby

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

4. Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště,
7. Pokud se na jakoukoliv částplnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: provozní úsek
adresa: Správa Praha, Vyskočilova 1566, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
odbor: 
e-mail: 
k rukám:

Článek III.



9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku 
za řádné provedení díla ve výši 3,5 %  z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve 
prospěch Objednatele.

11. Nepoužije se.

12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy 
podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy 
podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy 
podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského 
státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech 
v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:



1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.06 
16:12:46 +0T00'



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 04PU-002346 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ



Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

ROZSAH SLUŽEB PRO SLUŽBY STAVEBNÍHO DOZORU (TDI NEBO TAKÉ JEN „VÝKON STAVEBNÍHO 
DOZORU“)

Tato příloha specifikuje rozsahu služeb pro výkon činnosti konzultanta, jehož předmětem práce 
výkon stavebního dozoru investora.

Výkon stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, 
s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi 
souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.

Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný každým konzultantem, se 
kterým je uzavírána Rámcová dohoda.

Funkci stavebního dozoru vykonává osoba konzultanta.

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v rozpisu služeb 
(soupisu prací) sloužícím k nacenění (oceněném soupisu prací) tvořícím nedílnou součást přílohy 
A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný soupis prací) doplňuje níže uvedený popis rozsahu 
služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací 
sloužícím k nacenění (oceněným soupisem prací) má přednost soupis prací sloužící k nacenění 
(oceněný soupis prací).

Odpovědnosti a povinnosti jednotlivých členů týmu pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu 
služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v dokumentu „Metodiky pro tým správce stavby“ 
uveřejněné na webovém profilu Státního fondu dopravní infrastruktury, 
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_spravce_stavby.pdf a 
jedná se o verzi schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 23. 10. 2018. Některé 
odpovědnosti a povinnosti uvedené níže a vztahující se obecně na konzultanta se vzájemně 
duplicititují, ale nevylučují s odpovědnostmi a povinnostmi jednotlivých členů týmu uvedenými 
ve výše zmiňovaném dokumentu, kde jsou uvedeny konkrétně pro jednolitvé pozice. Konzultant je 
povinen zajistit veškeré úkony v souladu s celou Přílohou A.

Na základě Rámcové dohody bude objednatel jejím konzultantů zadávat jednotlivé Veřejné 
zakázky spočívající v provádění konkrétních služeb stavebního dozoru (TDI) dle aktuálních potřeb 
objednatele.

Další běžné služby:

- Veškeré vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC 
serverem, sítí, mobilní přístroj pro práci s interními aplikacemi objednatele, měřicími přístroji a 
dopravními prostředky. Tato cena je součástí jednotkových denních/týdenních sazeb. Součástí 
jednotkových denních/týdenních sazeb jsou rovněž veškeré související náklady spojené s 
pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se zejména o ubytování, stravné, dopravné, 
cestovné, automobil apod.), a to vše pro potřeby plnění předmětu díla Rámcové dohody v rozsahu 
působnosti na celém území České republiky.

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_spravce_stavby.pdf


Součástí nabídky a nabídkové ceny je i zajištění kanceláří v rozsahu nezbytném pro 
poskytování služeb. Všechny uvedené náklady jsou zahrnuty v denních/týdenních sazbách 
konkrétních pracovníků, kteří je pro své činnosti využívají.

Pro potřeby kontroly prostavěnosti, sledování změn během výstavby (ZBV), fakturaci, 
průběžné a závěrečné finanční vyhodnocení stavby a průběžné kontroly stavby konzultant zajistí:

Aplikaci systému umožňujícího kompatibilitu s formátem .XC4 v rozsahu definovaném 
příslušnými směrnicemi objednatele.

Aplikaci interního systému objednatele pro sledování dokumentace k položkám výkazu
výměr.

Aplikaci interního systému objednatele pro sledování a průběžné vyhodnocování změn 
během výstavby.

Aplikaci interního systému objednatele pro kontrolu stavby pomocí mobilních aplikací, 
pokud bude objednatelem požadována.

Zpřístupnění datového úložiště TDS objednateli.

Synchronizaci databází objednatele v rozsahu použitých systémů (server GŘ ŘSD a ŘSD 
ČR, pracoviště hlavního inženýra realizace (HIR), vedoucí TDS a správce stavby).

Tato činnost je oceněna jako součást jednotkových denních/týdenních sazeb.

Podmínky práce s prostředky IT na TDS:

stavební dozor je povinen zajistit (a do denních/týdenních sazeb zahrnout) napojení IT 
infrastruktury stavebního dozoru na stávající technickou infrastrukturu sítě objednatele a/nebo 
správce stavby s využitím veřejné sítě.

Konzultant je povinen zajistit/zabezpečit přístup do místnosti s internetovým připojením a 
komponenty specifikovanými v zadávací dokumentaci a dodávanými oddělení IT ŘSD.

Servis, správu, údržbu a incidenty je Konzultant povinen vždy řešit ve spolupráci s oddělením IT 
ŘSD a to následující formou:

1. zadáním incidentu do HelpDesku na veřejně dostupném portále na adrese: https://podpora- 
it.rsd.cz,

2. telefonicky, nahlášením incidentu či požadavku na linku HelpDesku

3. emailem, nahlášením incidentu a zaslání na adresu:

IT infrastruktura poskytnutá konzultantem minimálně zahrnuje:

Datový sklad (včetně vazby do centrálního datového úložiště Objednatele),

Dataprojektor (alespoň 1 kus)

Internetové připojení 

WIFI

Zásuvky v počtu minimálně 6 kusů pro potřeby sítě.

https://podpora-it.rsd.cz
https://podpora-it.rsd.cz


- stavební dozor je povinen zajistit správu a kompatibilitu IT prostředků používaných na TDS 
v součinnosti s osobami pověřenými objednatelem.

- stavební dozor je povinen zajistit (a do denních/týdenních sazeb zahrnout) rutinní správu 
a údržbu prostředků IT používaných na TDS.

- stavební dozor je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel 
stanovených objednatelem (např. domény).

- Pracovníci stavebního dozoru budou standardně vybaveni PC (např. notebook) se 
softwarovým vybavením a mobilním zařízením (telefon, tablet, apod.) s operačním systémem 
Android a fotoaparátem min. 12Mpx, pokud bude objednatelem požadováno zajištění kontroly 
stavby pomocí mobilních aplikací. Konzultant pro tým stavebního dozoru dále zajistí minimálně 
jednu tiskárnu umožňující tisk ve formátu A3 a skenování a jednu záložní tiskárnu.

- Pracovníci stavebního dozoru jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT 
stanovenými objednatelem.

Dále konzultant poskytne technickou pomoc v rozsahu:

a) Claim managementu a kontroly úplnosti a bezvadnosti Změn během výstavby (ZBV), a to v 
rozsahu:

- Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci změny (zjištění podkladů, účast na 
kontrolních dnech, organizace jednání, atd.). Posouzení důvodu a charakteru navrhovaných změn 
díla / služeb z pohledu smluvních, zákonných podmínek a interních předpisů zadavatele (smluvní 
podmínky, zákon o zdávání veřejných zakázek, prováděcí směrnice zadavatele, metodika SFDI pro 
správu změn díla, apod.). Posouzení věcné a formální správnosti postupu předložení návrhu 
změny a předložené dokumentace změny, včetně základního cenového posouzení. Návrh textace 
smluvních dohod a dodatků mezi objednatelem a zhotovitelem (poskytovatelem), jakož i 
korespondence odesílané objednatelem / správce zakázky -  odpovědi, stanoviska, pokyny a jiné 
písemnosti. Spolupráce s objednatelem při projednávaní a administraci změny (zajištění 
podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.). Veškerá konzultační činnost 
související s aktivním řízení variací dle smluvních podmínek FIDIC.

- Komplexní řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, 
smluvních podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů. 
Posouzení vzneseného smluvního kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu 
nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. 
Řízení smluvní korespondence stran související se smluvními kompenzačními nároky stran 
(claimy)

- Posouzení vzneseného smluvního kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu 
nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. 
Návrhy textace smluvní korespondence odesílané objednatelem / správcem stavby -  odpovědi, 
stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů a jiné písemnosti. Návrhy rozhodnutí 
(určení) správce stavby ve věci vznesených nároků na základě dodané analýzy časového claimu / 
posudku finančního claimu. Návrhy textace dohod a dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

b) Kontrola závěrečné faktury.



Technická pomoc spočívá v kontrole závěrečné faktury dle výkazů výměr prací a dle schválených 
smluvních dohod a smluvních dodatků stavby dle podkladů předaných zadavatelem. Jedná se o 
kompletní Souhrn smluvních dohod včetně všech dodatků a změn během výstavby, schválených 
oprávněnou osobou.

c) Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této činnosti 
zhotovitel zajistí vypracování stanoviska vedoucího technické dozorčí správy. Technická pomoc je 
vykonávána dle potřeb zadavatele. Součástí prací je rovněž vyhotovení expertních posudků dle 
potřeb zadavatele.

d) Předávání pozemků dočasného záboru.

Technická pomoc spočívá v přípravě podkladů pro předání pozemků dočasného záboru stavby, 
účasti na prohlídkách pozemků, účasti na jednání s majiteli pozemků a přípravě návrhů 
předávacích protokolů a smluvních dohod v případě potřeby.

f) Monitoring stavby.

Monitoring stavby - systematické sledování průběhu výstavby s průběžným ukládáním video a foto 
dokumentace na el. přístroj (chytrý telefon, tablet nebo obdobné vyhovující zařízení dostupné v 
době realizace zakázky).

Součástí monitoringu stavby - systematického sledování průběhu výstavby (tj. video a foto 
dokumentace) bude záznam z přejímacích řízení a technických prohlídek, záznam rozhodujících 
zápisů do stavebního deníku, záznam vývoje stavby včetně zjištěných neshod, záznam z 
kontrolních zkoušek prováděných in situ, případně další záznamy dle požadavku zadavatele.

Pro zpracování záznamů z monitoringu stavby bude využíván zadavatelem určený stávající systém 
zadavatele, případně jiný zadavatelem určený systém, případně i systém zavedený až v průběhu 
výstavby.

Kontrola úplnosti soupisu prací ve vztahu k doplňujícím informacím vydaným v průběhu 
výběrového řízení na zhotovitele staveb. Porovnání úplnosti a správnosti nabídek uchazečů vůči 
soupisu prací v návaznosti na interní předpisy zadavatele, včetně vypracování kontrolního 
protokolu. Cenová kontrola položek předložených cenových nabídek zhotovitelů ověřením dle 
ceníků (OTSKP-SPK, ÚRS, UNIKA) případně ověřením cen v místě a čase obvyklých. V rámci 
kontroly bude provedena kontrola neoceněných položek, kontrola položek s jinou měrnou 
jednotkou, kontrola položek s jiným popisem, kontrola položek s jiným množstvím, kontrola 
chybějících položek a kontrola doplněných položek.

Kontrola harmonogramu (= HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro časové řízení u 
staveb dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem a 
upozornit Správce zakázky (Správce stavby) na případné nedostatky a rozpor se skutečným 
postupem prací. Kontrola aktualizovaného HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným 
postupem prací. Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při odchylce plánu prací ke zpoždění 
provádění díla. Kontrola měsíčních zpráv o postupu prací Zhotovitele v souladu s pod.čl. 4.21. OP. 
Kontrola finančního HMG podle Metodiky pro časové řízení dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 04PU-002346 objednatele

NEPOUŽIJE SE



Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 04PU-002346 objednatele

SOUPIS PRACÍ



1/38 -  most 38-044 přes říčku Vrchlici u obce Malin, celková oprava -  výkon TDI
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby -  2022, č. 01PU-005734

Zeleně - doplní účastník

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi

■

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce
sp e c ia lis té :
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů
Asistent správce stavby pro kontrolu iakosti
koordinátor BOZP

A) Celkem r
B) Technická dozorčí správa :

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)
Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista trubní vedení
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
Asistent specialista protikorozní ochrany
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM

A) Celkem: CELKEM
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM
Celkem (bez DPH) : 3 915 000

Pozn.:
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 30x0,5 dne/měsíc 
Položky označené „není součástí plnění" účastník neoceňuje.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 04PU-002346 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o 
společnosti
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant 
služby „I/38 - most 38-044 přes říčku Vrchlici u obce Malín, celková oprava - výkon TDI, 04PU-002346“, v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

---------------------------------- [budedoplněnoj------ -—  ' " ------------------------------------------

[budedop|ngm|--------------- [budedoplnšnoj— — — [budedoplněnoj-----—
Jbudedopněml--------------------- [budedoplněnoj—— — [budedoplnšnoj-----——



Příloha č. 5, ke Smlouvě Č.04PU-002346 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o 
společnosti
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rej střiku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, 
jakožto konzultant služby „1/38 - most 38-044 přes říčku Vrchlici u obce Malin, celková oprava - výkon TDI, 
04PU-002346“, (dále jen ..konzultanť). tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby 1/38 - most 38-044 přes říčku Vrchlici u obce Malin, celková oprava - výkon TDI, 
04PU-002346.

Funkce Příjmení Jméno

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Asistent specialista geotechnika



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 04PU-002346 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 04PU-002346 
Číslo smlouvy konzultanta: ZAK 2023 084) / ZAK 2025 053

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: 1/38 - most 38-044 přes říčku Vrchlici u obce Malin, celková oprava - výkon

TDI

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen ,,objednatel“), 
a
jméno/název: Contract management, a.s.
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035
Pověřená osoba konzultanta k předám služby
(dále jen ,,konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b.

4.

5.

výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Contract management, a.s

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:
Datum: 07.03.2025 12:19:26 +01:00


