
SnIžení energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne,

měsíce a roku mezi těmito sMuvnimi stranami:

č. smlouvy objednatele: .£ĹĹ2025

Město Dačice
jednajÍcÍ:
sídlo:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

Be. Miloš Novák, starosta města
Krajířova 27, 380 13 Dačice
00246476
CZ00246476
Česká spořitelna a.s., č.ú.:

jako objednatel na straně jedné (dále také ,,objednate/"j

a

Mgr. A. Miroslav Misař
sídlo: Purkyňova 2570/3, 586 01Jihlava
IČO: 645 25 104
DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: ČSOB č.ú.

jako zhotovitel na straně druhé (dále také nzhOtOVite/")

Preambule

1. Zhotovitel v souvislosti s touto smlouvou bere na vědomi, že objednatel hodlá na základě
dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, požádat o dotaci na realizaci stavby
s názvem ,,SníženI energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice", přičemž dokumentace může
být předkládána v rámci žádosti o dotaci jejímu poskytovateli, nebo může být součástí dotačního
projektu.

Článek ĺ Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a
proveditelné dílo spočÍvajÍcÍ ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem:

,,SníženI energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice"
ve stupních: Dokumentace pro povoleni stavby a pro provedeni a zadání stavby (dále též ,,DSP
+ DPS + ZDŠ"), ve smlouvě souhrnně označované také jako ,,Dílo" nebo jako ,,Dokumentace", za
podmínek ujednaných v této smlouvě.
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Sníženi energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice

Zhotovitel v Dokumentaci vypracúje návrh řešení na snÍženÍ energetické náročnosti objektu
Základní školy Neulingerova v Dačicích. Součástí návrhu bude celkové zatepleni obvodových
konstrukcí a návrh dalších nezbytných stavební úprav vedoucích ke snÍženÍ energetické náročnosti
a součástí návrh bude také doplněni decentrálnIch jednotek vzduchotechniky s rekuperaci
v jednotlivých třídách. Zhotovitel provede návrh řešení včetně všech souvisejÍcÍch technických a
technologických opatření, které budou součásti stavby.

2. Rozsah Dokumentace:

- DSP + DPS + ZDŠ se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání
vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy {dále také ,,DOSS"), správců
sÍtí{včetně případných souhlasů s činnostív ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob
a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení přIslušného řIzenI a pro
zIskáni stavebního povolení.

- Součásti dokumentace bude i Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetické
hodnocení budov, vypracované v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., zákon o
hospodaření energii a platnými prováděcími vyhláškami.

- Dokumentaci se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro zadávání
veřejných zakázek, zejména musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb.

- Součásti dokladové části Dokumentace bude mimo jiné i vypracovaná žádost o
příslušné rozhodnutí stavebního úřadu. Zhotovitel vyplněnou žádost podá u
stavebního úřadu na základě plné moci od objednatele.

3. Rozsah řešeného území:

Rozsah řešeného území: budova základni školy Neulingerova Dačice, Neulingerova 108, 380 01
Dačice.

4. požadavkV na postup zpracování Dokumentace:

- Zhotovitel svolá v průběhu zpracování Dokumentace výrobní porady, na kterých zabezpečí
účast objednatele a podle potřeby DOSS, správců síti, případně dalších účastníků. Připomínky
vzešlé z těchto jednání zhotovitel zapracúje do přIslušného stupně Dokumentace.

- Zhotovitel dále představí a projedná Dokumentaci ve stupni OSP + DPS + ZDš s objednatelem
ještě před tiskem čistopisu OSP + DPS + ZDŠ.

- Dokumentaci zhotovitel provede v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č.
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých
ustanovení stavebního zákona.

- Dále pak se zhotovitel Dokumentaci zavazuje provést podle platné legislativy pro zadávání
veřejných zakázek, zejména musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Požadavky na předání Dokumentace:

- Kompletní OSP + DPS + ZDŠ předá zhotovitel objednateli v počtu 6 tištěných parě a 1krát na
CD {na CD bude i neoceněný soupis prací vypracovaný dle vyhl. č. 169/2016 Sb., Průkaz
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Snížení energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice

energetické náročnosti budovy a Energetické hodnocení) Společně s DSP + DPS + ZDŠ
zhotovitel předá položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis stavebních prací
v počtu 1krát v listinné podobě a lkrát na samostatném CD, Textové části budou v textovém
editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. výkresové části budou předány ve
formátu DWG a v PDF.

- Součástí Díla je i zhotoveni dalších potřebných pracovních parě jednotlivých stupňů
Dokumentace nebo jejich části nutných pro zajištění vyjádřeni, stanovisek či pro jiná
projednání s objednatelem, DOSS, vlastníky pozemků nebo dalšími účastníky řIzenI.

- Součástí Díla je také podání kompletní Dokumentace včetně příslušné žádosti o zIskánI
stavebního povoleni, a to přes portál stavební správy.'

6. Technické podmÍnkV:

- Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujÍcÍm základní požadavky na
kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby.

7. Všechna jednání budou probíhat v sIdle objednatele, případně na místě budoucí stavby.

8. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedeni Díla cenu podle Článku ll.
této smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními
předpisy, TKP-D, TKP, ČSN, EN, apod.

10. Zhotovitel zajistí u správců sÍtÍ případné souhlasy s činností v ochranném pásmu a smlouvy
o připojení.

Článek ll - Cena Díla

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: 288 000,- KČ.

Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla,
a to i případě, že se zhotovitel stane v průběhu platnosti této smlouvy plátcem DPH. Cena zahrnuje
veškeré náklady a zisk zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet
vyhotoveni (parě) OSP + DPS + ZDŠ podle Článku l této smlouvy, včetně výtisků {parě) potřebných
pro zajištěni vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, správci SÍtÍ,
případně dalšími účastníky řízenI. Případná další vyhotovení Dokumentace bude zhotovitel
fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštni úhradu.

Článek Ill - Platební podmínky

1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů - vystavených zhotovitelem pro
objednatele po provedeni Díla vymezených v Článku l odst. 1. následovně:

70% ceny za OSP + DPS + ZDŠ po předáni řádně provedené DSP + DPS + ZDŠ
objednateli

30% ceny za OSP + DPS + ZDŠ po akceptaci žádosti o povolení stavby příslušným
stavebním úřadem (tj. po doručeni oznámení o
zahájení řIzenl objednateli)
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2. Splatnost faktur je mezi sMuvními stranami sjednána vždy na 30 dni ode dne doručení dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsáni
příslušné částky z bankovního úČtu objednatele.

3. Cena Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet
zhotovitele číslo který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na
území České republiky

Článek IV - Doba plněni

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku l této smlouvy v nás|edujÍcÍch
lhůtách:

kompletní OSP + DPS + ZDŠ do 27. 6. 2025

Článek V - Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Při prováděni Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péči a v ujednaném čase a obstará
vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat
objednatel. Při prováděni Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit
výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jim
zpracované Dokumentace a proveditelnost stavby podle této Dokumentace, jakož i za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařIzenI, včetně vlivů na životní prostředí.

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost,
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

4. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu
objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaloženI odborné péče.

5. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn poskytnout
Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řIzení. Objednatel je
rovněž oprávněn prezentovat Dílo na veřejnosti.

6. Objednatel udělí zhotoviteli plnou moc pro jednání s DOSS a s dalšími účastníky stavebního řízenľ
a pro podáni žádosti o vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

7. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při případných žádostech o vysvětlení v rámci vyhlášené
veřejné zakázky na zhotovitele stavby ,,SnIženi energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice".
Zhotovitel se zavazuje na toto vysvětleni odpovědět ve lhůtě do 2 dnů od jeho obdržení.

8. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele schválit změny Díla, které proběhnou jako změny
prováděné na základě Díla před dokončením stavebních úprav prováděných na základě Díla jako
takového, případně se k těmto změnám vyjádřit a poskytnout objednateli součinnost, a to vždy
do 14 dnů ode dne obdržení žádosti objednatele, přičemž v případě prodlení se souhlasem se má
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za to, že souhlas byl zhotovitelem dán. Ke schváleni {či vyjádřeni se) změn Díla vyvolaným po
předáni s převzetí Díla se zhotovitel zavazuje i pro dobu po předání díla objednateli.

Článek VI - Předáni a převzetí Díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel
není povinen jej převzít.

2. O předáni a převzetí Díla sepIšI smluvní strany zápis.

3. Předání Dokumentace na stavební úřad bude doloženo podacím razítkem stavebního úřadu.

4. Objednatelvyžaduje osobní předáni Díla v sIdle objednatele.

Článek VIl - Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm

Dnem převzetí Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na
něho nebezpečí škody na předané části Díla.

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podie této smlouvy a že po stanovenou dobu
{záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí
dokončeného Díla.

3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje
bezplatně odstranit reklamované vady. zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do
15 dnů po uplatněni reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Připadnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit písemnou formou.

5. Dílo má vadu, neodpovIdá-li smlouvě. Za vadu Díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace,
tak výkazu výměr, např. chybějÍcÍ nebo nesprávné položky majÍcÍ za následek zvýšeni ceny při
provádění stavby). Vadou Díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v
Dokumentaci, která se v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby ,,Snížení
energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice" stane příčinou podání žádosti případného
dodavatele stavby ,,SnIženi energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice" o vysvětlení zadávací
dokumentace. Případné vady dle tohoto odstavce, zjištěné v rámci vyhlášené veřejné zakázky na
zhotovitele stavby ,,SnIženi energetické náročnosti ZŠ Neulingerova, Dačice", se zhotovitel zavazuje
odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek IX - Smluvní pokutV

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo v ujednané lhůtě, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny díle bez DPH
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody
přesahujÍcÍ smluvní pokutu zůstává objednateli zachová n.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části
v terminu ujednanétn dle článku Vlll odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 300 kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na
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každou jednotlivou vadu. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli
zachován.

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlenív zákonné výši.

Článek X - Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu
ustanovení § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucujÍcÍ
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

4. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupováníve věcech
potřebných k prováděni Díla.

Článek XI. - Odstoupeni od smlouvy

1. Na odstoupeni od smlouvy se použiji ustanovení občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě,
rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenčnI řízenI, byl na majetek zhotovitele vyhlášen
konkurs, povoleno oddluženI, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

- před zahájením prací, v případě nezajištěni finančních prostředků potřebných k prováděni
Díla;

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;

- jestliže zhotovitel bude v prodlenIs prováděním Díla delším než 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení ceny Díla podle této

smlouvy delším než 30 dni. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem
písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručeni písemného odstoupení.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smĹuvnÍ pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednáni o
způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupeni od smlouvy ani zajištěni.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných
prací.

6. Pro náhradu škody platí ustanoveníobčanského zákoníku s tím, že smluvnistrany se dohodly na
vyloučenI možnosti uplatňovat ušlý zisk.
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Článek XII. - Závěrečná ustanoveni

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.

4. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepIšI s dodatkem či odchylkou, byt'
nepodstatnou.

5. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně,
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany — tedy na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně
adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech pÍsemnosti se rozumí
osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uloženi písemnosti na poště v případě, že
adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne
převzetí písemnosti.

6. Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou
smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy
nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého
práva. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla
objednatele.

7. Tato smlouva je závazná i pro případné právni nástupce smluvních stran. V případě, že se na
základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední
známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně
oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že okamžikem doručeni všech pÍsemnostj se rozumí osobní převzetí písemnosti
adresátem nebo třetí den po uloženI písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně
zastižen, i když se o uloženi nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s
plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud
je doručováno prostřednictvím datové schránky, pIati pro doručení postup stanovený právními
předpisy platnými v době doručováni.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejich pozdějších dodatků podléhá
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
zveřejněni zajistí objednatel.

9. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašuji, že byla uzavřena po vzájemné
dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracováváni"
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu ČI. 6 odst. 1 písm.
b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba pInit celou řadu zákonných povinnosti. Jedná se
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zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním
stranou veřejný subjekt, osobní Udaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle
zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při
plnění těchto povinnosti dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních
povinnosti v souladu s ČI. 6 odst. 1 písm. C) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se
dozvíte na www.dacice.cz.

11. Vztah k občanskému zákoníku: Vedle ustanovení zákona, která se neužiji v důsledku odchylné
dohody smluvních stran v této smlouvě, se na základě dohody smluvních stran dále neužijí
nás|edujÍcÍ ustanovení ObčZ: § 1766 (právo soudu závazek ze smlouvy změnit obnovením
rovnováhy práv a povinnosti stran), § 1800 (adhezní smlouva, doložka čitelná jen se zvláštními
obtížemi, nesrozumitelná, pro slabší stranu zvláště nevýhodná), § 1805 odst. 2 (věřitel otálí s
uplatněním práva, úroky narostly do výše jistiny, ztráta práva na další úroky do uplatněni práva u
soudu, § 2050 (nemožnost požadovat náhradu škody vedle smluvní pokuty). Vylučuje se i uplatněni
ust. § 2620 odst. 2 (možnost soudu rozhodnout o spravedlivém navýšeníceny). Neúměrné kráceni:
Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzuji, že jsou podnikateli,
uzavirajÍtuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanoveni § 1793
ObčZ {neúměrné zkrácení).

12. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemné
dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni a za
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisuji.

lá 03. ES
V Dačicích dne

/"g&:po"\
"' V
"' 2a či cf

za objednatele město Dačice
- - " Be. Miloš Novák, starosta

13, 03. ?ě?5
V Jihlavě dne

,·' zhotovitel
l !Mgr.A. Miroslav M isař
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