

Číslo Smlouvy Objednatele: **000426 00 17**

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 170337

Číslo akce: 24-0-1799

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to na základě výsledku poptávkového řízení na Smlouvu o dílo na „Rekonstrukce EPS (elektronické požární signalizace) ve stanicích metra Hlavní Nádraží a Flora“ dále jen „smlouva/y“.

Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

OR: MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Colsys s.r.o.

se sídlem: Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203

zastoupená: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem

IČO: 14799634

DIČ: CZ14799634, plátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:



OR: MS Praha, sp. zn. oddíl C, vložka 902

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Výchozí ujednání

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 400120/2512/16 s názvem **Výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce EPS ve stanicích metra HN a FL“** ze dne: 10.5.2017 na uzavření smlouvy o dílo.
- 1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož poskytnutí se zavazuje, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškerou projektovou dokumentaci a další podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v podrobných podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými a úplnými,

že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání závazku, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas „Rekonstrukce EPS ve stanicích metra Hlavní Nádraží a Flora“ (dále jen „Dílo“). Předmětem rekonstrukce je silové napájení zařízení EPS a vlastní rozvody a zařízení EPS. Bližší specifikace Díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předána Zhotoviteli v digitální podobě v rámci PŘ a v tištěné podobě před podpisem smlouvy.
- 2.2 Částí Díla je rekonstrukce EPS ve stanici metra Hlavní nádraží a rekonstrukce EPS ve stanici metra Flora.
- 2.3 Předmět plnění smlouvy zahrnuje zejména:
 - 2.3.1 Stavební a montážní práce související s modernizací a rekonstrukcí silových a slaboproudých rozvodů vč. zařízení EPS.
 - 2.3.2 Dodávka a montáž elektrického zařízení a vybavení dle projektové dokumentace.
 - 2.3.3 Demontáž rušených kabelů, kabelových konstrukcí a dalšího zařízení.
 - 2.3.4 Provedení potřebných stavebních úprav.
 - 2.3.5 Dodávka a pokládka silových rozvodů.
 - 2.3.6 Dodávka a pokládka slaboproudých rozvodů.
 - 2.3.7 Dodávka a montáž rozvaděčů.
 - 2.3.8 Dodávka aktivních a pasivních prvků datové sítě.
 - 2.3.9 Zprovoznění dodaného a namontovaného zařízení.
 - 2.3.10 Provedení případného požárního utěsnění kabelů.
 - 2.3.11 Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry.
 - 2.3.12 Aktualizace výkazu výměr dle skutečného provedení.
 - 2.3.13 Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro následné provozování Díla Objednatelem.
 - 2.3.14 Zaškolení zaměstnanců Objednatele.
 - 2.3.15 Zajištění plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán Objednatelem před započítím plnění Díla).
 - 2.3.16 Organizaci a realizaci provádění Díla, komplexních zkoušek, předání/převzetí Díla.
 - 2.3.17 Zpracování dokumentace skutečného provedení ve stavu funkčního zařízení. Dokumentace vč. dokladové části bude předána ve 4 výtiscích a v elektronické verzi v neuzamčených formátech *.pdf, *.doc, *.xlsx a *.dwg. Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména drážní zákon), předpisy a vnitropodnikovými normami objednatel.
 - 2.3.18 Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do řádného provozu v podmínkách Objednatele.
- 2.4 Objednatel se v souladu se smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla.
- 2.6 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto smlouvou.

3. Rekonstrukce a Doba plnění

- 3.1 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním staveniště v jednotlivých stanicích mj. osobou uvedenou v odst. 16.2.1 nebo 16.2.2 smlouvy. Termín předání staveniště oznámí Objednatel Zhotoviteli ve lhůtě 7 kalendářních dnů předem. Zhotovitel ve lhůtě 7 kalendářních dnů výzvu Objednatele akceptuje. Nedostaví-li se Zhotovitel na předání staveniště v avizovaném termínu bez řádné omluvy, považuje se staveniště z hlediska běhu termínu dokončení Díla za předané.
- 3.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. Ode dne předání staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo vč. jeho protokolárního předání v každé stanici dle příloženého rámcového harmonogramu. Konečné pořadí plnění určuje Objednatel s ohledem na své provozní a technické potřeby.
- 3.4 Dokončené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v místě plnění na základě předávacího protokolu.

4. Realizace Díla a převjímací řízení

- 4.1 Jakékoliv změny a úpravy rozsahu díla podléhají schválení Objednatelem.
- 4.2 Zhotovitel provede veškeré zkoušky předepsané Drážním úřadem, anebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů či technických či jiných norem specifikujících Dílo ve lhůtě plnění dle čl. 3. smlouvy.
- 4.3 Konkrétní náplň a pořadí jednotlivých zkoušek podléhá schválení Objednatele. Smluvní strany si následně po vzájemné dohodě náplň a pořadí jednotlivých zkoušek potvrdí. Konkrétní náplň a pořadí realizace jednotlivých zkoušek navrhne Zhotovitel do 30 dnů od předání staveniště.
- 4.4 Zhotovitel po dokončení Díla, předá Objednateli Dílo na základě Konečné převjímký. V rámci Konečné převjímký budou mj. provedeny tyto kroky:
 - 4.4.1 Výchozí revize elektrozařízení.
 - 4.4.2 Funkční zkoušky.
 - 4.4.3 Komplexní zkoušky zařízení.
 - 4.4.4 Kontrola a odsouhlasení projektové dokumentace skutečného provedení výkazu výměr dle skutečného provedení Díla.
- 4.5 Zhotovitel je povinen Dílo provádět v souladu s relevantními technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN IEC) vnitřními předpisy DPP, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- 4.6 Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konečné převjímkce alespoň 7 kalendářních dní předem.
- 4.7 Po úspěšném provedení Konečné převjímký Díla dojde k protokolárnímu předání Díla Objednateli. V rámci protokolárního předání Díla dojde k předání zejména:
 - 4.7.1 Výchozích revizních zpráv vypracovaných revizním technikem s oprávněním k provádění revizí UTZ elektrických v náležitém rozsahu,
 - 4.7.2 průkazů způsobilosti UTZ,
 - 4.7.3 písemného prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu:
 - 4.7.3.1 s příslušnými zákony, normami a standardy,
 - 4.7.3.2 s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení (ohlášení),
 - 4.7.3.3 s řádnými technologickými postupy a s projektovou dokumentací,
 - 4.7.4 prohlášení že Dílo je prosté práv třetích osob;
 - 4.7.5 originálu stavebního (montážního) deníku,
 - 4.7.6 protokolů o zkouškách Díla předepsaných projektem a platnou legislativou,
 - 4.7.7 certifikátů všech použitých materiálů,

- 4.7.8 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- 4.7.9 návodů k použití,
- 4.7.10 návodů na údržbu zařízení,
- 4.7.11 data sheetů jednotlivých použitých zařízení,
- 4.7.12 dokladů o uložení odpadu ze stavební činnosti,
- 4.7.13 dokumentace skutečného provedení Díla (DPS) v tištěné a elektronické podobě,
- 4.7.14 předání dalších dokladů stvrzující jakost a kompletnost Díla,
- 4.8 Předávací a přijímací řízení Díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv ustanovení smlouvy.
- 4.9 O příjemce Díla vyhotoví Objednatel nebo Zhotovitel zápis o předání Díla. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede důvody nepřevzetí Díla. Nový termín přijímacího řízení svolá Zhotovitel na základě nové výzvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 4.10 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a nedodělky, které nebrání užívání Díla.
- 4.11 Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude Zhotovitelem sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje být přítomen řízení o Zkušebním provozu a ve stanovených termínech řádně odstranit na své náklady případné další vady a nedodělky zjištěné během Zkušebního provozu, které vznikly z důvodů na straně Zhotovitele nebo na základě kterých není možné uvést Dílo do trvalého provozu (kolaudace). Za vadu Díla, dle tohoto článku, budou považovány i dodatečné podmínky, jejichž splnění bude stavební úřad požadovat před uvedením Díla do Zkušebního provozu nebo vydáním kolaudačního souhlasu.

5. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 5.1 Místem plnění smlouvy jsou zejména prostory pro cestující, sdělovací místnosti, dopravní stanoviště, místnosti slaboproudých rozvaděčů a související technologické prostory jednotlivých stanic metra Hlavní nádraží a Flora.
- 5.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle. Nebezpečí škody přechází zpět na Objednatele po protokolárním předání Díla.
- 5.3 Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla.
- 5.4 Objednatel neodpovídá Zhotoviteli za ztrátu či zničení věcí.
- 5.5 Dílo je splněno odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Právo Objednatele z odpovědnosti za vady a záruky za jakost zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

6. Cena

- 6.1 Cena za Dílo, bude stanoveno v souladu s Přílohou č. 1 – Cenová nabídka – Oceněný výkaz výměr a činí **9 410 000,- Kč bez DPH**. Všechny ceny stanovené dle smlouvy budou obsahovat veškeré náklady spojené s kompletním plněním. Sjednaná cena je pevná a nepřekročitelná.
- 6.2 Celková cena dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému splnění Díla, zejména pak:
 - 6.2.1 náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režii, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění

- Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou,
- 6.2.2 náklady pro provádění stavebních úprav a při pomoci,
 - 6.2.3 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem,
 - 6.2.4 náklady na BOZP a PO pracovníků,
 - 6.2.5 náklady na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
 - 6.2.6 náklady na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla,
 - 6.2.7 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo Objednatelem,
 - 6.2.8 náklady na záruky,
 - 6.2.9 nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kancelářských zařízení staveniště,
 - 6.2.10 náklady na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla dle zadávací dokumentace. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny Objednatelem.,
 - 6.2.11 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla,
 - 6.2.12 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení plnění Díla,
 - 6.2.13 náklady na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby,
 - 6.2.14 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
 - 6.2.15 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení,
 - 6.2.16 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor,
 - 6.2.17 náklady na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí,
 - 6.2.18 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění.
- 6.3 Veškeré další náklady Díla jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně.
- 6.4 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se Smlouvou, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran. Smluvní strany se dohodly, že cena je nezávislá na inflaci, tj. vývoj inflace nemá na cenu Díla vliv. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena Díla není určena odkazem na rozpočet. Jednotkové ceny veškerých položek, které jsou součástí Díla v položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a méně prací.
- 6.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu.

- 6.6 Zhotovitel zaručuje úplnost jím vyplněného Soupisu dodávek a prací, tj. jakékoliv opomenutí uvést určité položky či údaje v rozpočtu nemohou mít vliv na výši Ceny Díla.
- 6.7 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci, včetně Projektové dokumentace, a ty neobsahují žádné vady, které by mohly mít za následek nezkořaudování Díla a že provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, stavebním povolením a českými technickými normami (leďaže Projektová dokumentace výslovně stanoví, že se daná česká technická norma či její část nemá aplikovat či se má aplikovat jiná norma). V případě, ukáže-li se tato záruka Zhotovitele za úplnost chybnou, odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou.
- 6.8 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s provedením Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem Díla, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých bude muset být Dílo prováděno, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění Díla a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebude akceptováno.
- 6.9 Méně práce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané ceně Díla a:
- 6.9.1 Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu Díla;
- 6.9.2 Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení Díla a Objednatel s jejich vyloučením souhlasí;
- 6.9.3 nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Výkazu výměr;
- 6.10 Jakékoliv případné vícepráce mohou být fakturovány pouze po odsouhlasení Objednatelem osobou uvedenou v čl. 16.2.1 nebo 16.2.2 a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
- 6.11 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet:
- 6.11.1 v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy,
- 6.11.2 v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy z cen v místě a čase obvyklých.
- Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany stvrdí písemným dodatkem ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku k této Smlouvě není zhotovitel oprávněn vícepráce provést ani cenu Díla jakkoli navyšovat.
- 6.12 K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.13 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že
- 6.13.1 je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
- 6.13.2 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,
- 6.13.3 při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval,
- 6.13.4 řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

7. Platební podmínky

- 7.1 Zhotovitel vystaví do 15 dnů od Konečné přejímky, tj. ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, konečnou fakturu – daňový doklad. Její přílohou bude konečný protokol o předání Díla. Není-li konečný protokol podepsán Objednatelem, není Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Přílohou faktury bude i Objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně provedených dodávek a prací. Objednatel může výkaz vrátit Zhotoviteli s odůvodněním k opravě (pokud výkaz bude obsahovat dodávky a práce, které nebyly provedeny vůbec, nebo nebyly provedeny řádně v souladu s touto Smlouvou). V případě vrácení výkazu je Zhotovitel povinen výkaz opravit a předložit jej Objednateli k novému posouzení do 5 dnů od obdržení připomínek Objednatele. Faktury neodpovídající schválenému výkazu nebude Objednatel povinen proplatit, příp. bude oprávněn fakturované částky krátit.
- 7.2 Zhotovitel vystaví faktury na 100% ceny části Díla, Objednatel uhradí příslušné faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 7.1 až do 80% celkové ceny části Díla. Částka rovnající se 20% ceny Díla sloužící jako zádržné bude uhrazena Objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků na Díle a po demontáži stávajícího zařízení EPS.
- 7.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla Objednateli.
- 7.4 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, v případě úhrady zádržného činí splatnost 30 dnů od doručení protokolu o odstranění vad a nedodělků. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka uvedená v daňovém dokladu odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
- 7.5 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat:
- 7.5.1 údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
 - 7.5.2 IČ Objednatele a Zhotovitele
 - 7.5.3 číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky
 - 7.5.4 název a číslo stavby
 - 7.5.5 popis plnění Zhotovitele (v případě fakturace licencí bude tato položka samostatně)
 - 7.5.6 den odeslání a den splatnosti faktury
 - 7.5.7 fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
 - 7.5.8 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
 - 7.5.9 vyčíslení zádržného
 - 7.5.10 č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě
 - 7.5.11 kód klasifikace produkce CZ CPA
- 7.6 V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.
- 7.7 Daňový doklad musí být doručen na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 7.8 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 7.9 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
- 7.10 Zálohy nebudou poskytovány.
- 7.11 Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Další podmínky plnění

- 8.1 Všechny práce při provádění Díla musí být Zhotovitelem prováděny mj. v souladu s projektovou dokumentací, s právními předpisy a dalšími relevantními požadavky Objednatele.
- 8.2 Zhotovitel nesmí obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Objednatelem, zpřístupnit třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele nebo použít tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele vzniknou Objednateli nebo třetím osobám.
- 8.4 Zaměstnanci Zhotovitele musí při realizaci Díla splňovat požadavky vyhlášky 100/1995 Sb. na elektrotechnickou kvalifikaci a směrnice 46-2010-2 Elektrotechnická kvalifikace zaměstnanců.
- 8.5 Zhotovitel je povinen k zahájení provádění Díla aktualizovat veškeré doklady a podklady, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vést tuto dokumentaci po celou dobu provádění Díla.
- 8.6 Ochrana Díla znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo až do okamžiku dokončení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla od vykládky na staveništi až do doby dokončení Díla, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení konstrukcí umístěných na staveništi, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu.
- 8.8 Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 8.9 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- 8.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- 8.11 Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provádění Díla.
- 8.12 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou.
- 8.13 Veškerá dodávaná zařízení nebo jejich části budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou starší než 6 měsíců od data výroby.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých je známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty,

- materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si Objednatel vymínil podmínku předchozího písemného schválení, bez tohoto předchozího písemného schválení nebo je v rozporu s projektovou dokumentací. Porušení tohoto závazku zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
- 8.15 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele.
- 8.16 Šetrně vytěžený materiál (stroje, části strojů a jiné díly), který nebude dle Objednatele vhodný k dalšímu využití (odpad) jako náhradní díly apod. bude Zhotovitelem vytříděn a předán na příslušné místo určeném Objednatelem. Finanční výnosy tohoto vytěžení náleží Objednateli.
- 8.17 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění Díla a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. Kovové odpady a jejich slitiny:
- 8.17.1 17 04 01 Měď, bronz, mosaz
 - 8.17.2 17 04 02 Hliník
 - 8.17.3 17 04 03 Olovo
 - 8.17.4 17 04 04 Zinek
 - 8.17.5 17 04 05 Železo a ocel
 - 8.17.6 17 04 06 Cín
 - 8.17.7 17 04 07 Směsné kovy
 - 8.17.8 17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
 - 8.17.9 17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
 - 8.17.10 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10.
- 8.18 Oddělení Likvidace majetku 400260 zajišťuje ekologickou likvidaci vyřazovaného majetku z evidence DP a rozhoduje, kam bude kovový odpad předán, je nutné pět (5) pracovních dnů před předáním odpadu, tuto skutečnost oznámit vedoucí tohoto oddělení Ing. Danihlikové telefonicky na tel. +420 724 332 706 nebo písemně na e-mail: danihlikova@dpp.cz. Oddělení Likvidace majetku určí, zda bude kovový odpad předán na náklady Zhotovitele do Centrálního úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné provozovny, která je oprávněná převzít kovový odpad. Při odvozu a předání kovového odpadu je nutné sjednat přítomnost zástupce oddělení 400260, a to z důvodu zajištění dokladů o předání kovového odpadu (váženek) pro bezprostřední vyřazení tohoto majetku z evidence DP.
- 8.19 Práce budou probíhat v běžných pracovních hodinách. Práce, které je nutno provést v provozovaných částech metra mohou být prováděny pouze v nočních přepravních výlukách od 1,00 hod. do 3,30 hod. v souladu s výlukovým plánem objednatele.
- 8.20 Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce.

9. Licence, práva k autorskému dílu

- 9.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k Dílu obsahující SW vybavení, včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví.
- 9.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a dále k provádění jakýchkoli úprav Díla (dále jen „Licence“). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů). Tato časově a územně neomezená nevýhradní Licence je platná pro Dílo jejím předáním Objednateli.

- 9.3 Objednatel není povinen Licenci využít.
- 9.4 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo dle Smlouvy.
- 9.5 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu s § 48 autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.

10. Kontroly v průběhu provádění Díla

- 10.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu Díla bez předchozího oznámení.
- 10.2 Odpovědní zástupci Zhotovitele a Objednatele se budou po dobu provádění Díla zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou za čtrnáct dnů (nebude-li dohodnuto jinak).
- 10.3 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění Díla, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté v daném protokolu. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za následek potvrzení bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn uplatňovat zjevné i skryté vady plnění, které v protokolu o kontrole potvrdil. V případě opakování již jednou zjištěných vad a nedodělků je Objednatel oprávněn zastavit práce na Díle do doby prokazatelného odstranění vady. Zastavení prací dle tohoto článku smlouvy nemá dopad na termín dokončení Díla.
- 10.4 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.

11. Způsoby zániku závazku ze smlouvy

- 11.1 K zániku závazku ze smlouvy může dojít dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných dluhů a pohledávek, nebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených v zákoně či Smlouvě.
- 11.2 Odstoupit od smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech:
 - 11.2.1 poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností ze smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,
 - 11.2.2 bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
 - 11.2.3 bude-li prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení vedeném dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném a účinném znění,
 - 11.2.4 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,
 - 11.2.5 pozbude-li Zhotovitel jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje smlouvou,
 - 11.2.6 pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo

- 11.2.7 pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo
- 11.2.8 pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nebo
- 11.2.9 pokud Zhotovitel nedodá předmět plnění ve stanoveném termínu dle čl. 4 smlouvy a ani v dodatečně přiměřené lhůtě dvou měsíců, a to z důvodů ležících na jeho straně nebo
- 11.2.10 pokud byl Zhotovitel pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob.
- Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli.
- 11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči Zhotoviteli dle smlouvy po dobu delší než 60 dnů a tyto dluhy nesplní ani po písemné výzvě Zhotovitele.
- 11.4 Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy jen ohledně plnění, které se týká části dluhu, ledaže část plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá vzhledem ke své povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, ohledně kterého je strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné porušení smlouvy.
- 11.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část dluhu a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku ze smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy na Dílo, k jejímuž uzavření došlo v souladu se smlouvou, se nedotýká práv a povinností z ostatních smluv na Dílo ani práv a povinností plynoucích ze smlouvy, nevyplývá-li z odstoupení něco jiného. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a povinností ze smluv na Dílo, nevyplývá-li z odstoupení něco jiného. Vznikne-li Objednateli právo na odstoupení od smlouvy na Dílo, je oprávněn odstoupit i od smluv, které nebyly doposud splněny.
- 11.7 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.
- 11.8 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

12. Záruka a servisní podpora

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení. Objednatel nestrpí mj. vady typu nespolehlivé funkce, nedodělky, skryté vady nebo konstrukční nedostatky.
- 12.2 Objednatel je povinen během záruční doby provozovat a udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení.
- 12.3 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy.
- 12.4 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.

- 12.5 Záruční doba náhradních dílů a oprav činí 24 měsíců od montáže dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat.
- 12.6 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen bezodkladně uplatnit u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od doručení reklamace Objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad bude Smluvními stranami stanoven písemnou formou v případech, kdy není objektivně možné danou vadu ve výše uvedené lhůtě odstranit. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich písemném uplatnění Objednatelem.
- 12.7 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečně přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny.
- 12.8 Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce minimálně 10 let od předání Díla Objednateli.
- 12.9 Záruční doba nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů vlastními prostředky Objednatele.
- 12.10 Záruční doba bude vždy prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem do doby odstranění vady Zhotovitelem.

13. Stavební (montážní) deník

- 13.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel stavební (montážní) deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 13.2 Zápisy do stavebního deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy zejména Hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), autorský dozor, Objednatel a TDI, případně jimi písemně pověřená osoba nebo oprávněné orgány státní správy. Deník bude veden se dvěma průpisy.
- 13.3 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup provádění Díla, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.
- 13.4 Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.
- 13.5 Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky.
- 13.6 Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla.
- 13.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do pěti (5) pracovních dnů oproti Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel oproti Předávacímu protokolu Objednateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne odstranění poslední Vady nebo Nedodětku.

14. Smluvní pokuty

- 14.1 V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za provedení Díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 14.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín předání Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- za každý započatý den prodlení.
- 14.3 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den prodlení.
- 14.4 V případě nedodržení termínu odstranění záručních vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 14.5 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění dle článku 15.1 smlouvy sjednávají strany smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 14.6 Pro případ porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek neplánované omezení nebo přerušování provozu metra na dobu delší než 30 minut, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 14.7 Pro případ porušení ustanovení čl. 8.16. a/nebo 8.18 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč za neplnění ustanovení a za každý započatý den prodlení.
- 14.8 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
- 14.9 Smluvní pokuty mohou být uplatňovány i opakovaně.
- 14.10 Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná touto smluvní pokutou.
- 14.11 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty oproti ceně Díla.
- 14.12 Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného.

15. Pojištění odpovědnosti za škodu

- 15.1 Zhotovitel předložil před uzavřením smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou smlouvu bezodkladně předložit. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.
- 15.2 V případě porušení povinností dle tohoto článku smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- 15.3 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

16. Kontaktní osoby

16.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.2 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:

16.2.1

16.3 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických:

16.3.1

17. Další ujednání

- 17.1 Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ a berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 17.2 Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči Objednateli na základě smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
- 17.3 Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky. V případě porušení povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího upozornění.
- 17.4 Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky musí být Zhotovitelem předem písemně zdůvodněna a odsouhlasena Objednatelem formou zápisu ve stavebním deníku.
- 17.5 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
- 17.6 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celkový rozsah nebo část Díla bez udání důvodu.

18. Soudní doložka, volba práva

- 18.1 Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem

č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1 Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném a účinném znění.
- 19.2 Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě, není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak.
- 19.3 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré náklady v souvislosti s plněním Smlouvy nese Zhotovitel.
- 19.4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami.
- 19.5 Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

20. Přílohy smlouvy

- 20.1 Příloha č. 1: Položkový rozpočet - výkaz výměr
- 20.2 Příloha č. 2: Rámcový harmonogram prací

V Praze dne:

V Kladně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Pavel Hlavinka
jednatel
Colsys s.r.o.

.....
JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost