

SMLOUVA O DÍLO

Č. j.: KRPL-19192-6/ČJ-2025-1800EU-VZ

uzavřená**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník****1. Smluvní strany**

Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené:	Mgr. Miroslavem Lelkem, vedoucím ekonomického odboru
se sídlem:	Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Mgr. Miroslav Lelek, vedoucí ekonomického odboru
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Havlíček, vedoucí ekonomického oddělení Česká Lípa

dále jen "**objednatel**"

a

Obchodní firma:	Ivan Hammer
právní forma:	podnikající fyzická osoba
se sídlem:	Stružnice č. ev. 100, 470 02 Česká Lípa
IČ:	60250437
DIČ:	CZ6201031518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	35-9668330297/0100

dále jen "**zhotovitel**"**2. Předmět smlouvy:****„KŘP Lbk – FKSP – Staré Splavy – oprava opláštění chatek – etapa 2025“****2.1**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v opravě opláštění vnitřků verand 13 chatek v rekreačním zařízení objednatele ve Starých Splavech (část obce Doksy), k. ú. Doksy u Máchova jezera 129. V rámci etapy pro rok 2025 se jedná o chatky umístěné na pozemcích LV č. 3146, ev. č. 268, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 345 (vždy 1 chatka). U pěti z těchto chatek bude v rámci prací provedena demontáž, úprava a zpětná montáž elektroinstalace (ev. č. 268, 326, 327, 328, 340).

2.2.

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 14. 02. 2020 (dále jen „VOP“).

2.3.

Součástí předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště

Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky a požadavky na zařízení staveniště jsou uvedeny:

- v odstavci 7. 2. této smlouvy,

Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady.

Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnutý v ceně za dílo.

b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v oceněném soupisu prací – přílohy č. 1,2 této smlouvy o dílo (dále jen „rozpočet“), tj. zejména:

- Odstranění nátěrů omítek oškrábáním
- Demontáž, úprava a zpětná montáž elektroinstalace (týká se 5 chatek specifikovaných v odst. 2.1 této smlouvy)
- Očištění pláště tlakovou vodou
- Dodávka a montáž (přilepením) desek z polystyrénu XPS na opláštění
- Provedení tenkovrstvé silikonové zrnité omítky tl. 1,0 mm vč. penetrace vnějších stěn, dodávky a montáže základacích profilů, rohového profilu apod.
- Dodávka a montáž závětrné lišty z poplastovaného plechu
- Demontáž dřevěného obkladu opláštění (bednění)
- Dodávka a montáž nových hoblovaných prken ošetřených dvojnásobným olejovým nátěrem s mezi broušením

Práce bude zhotovitel provádět tak, aby vyloučil možnost jakéhokoliv narušení stávajících fasádních desek, a to i třeba navrtáním. Jedná se o materiál obsahující azbest. Vrchní „krycí“ polystyrénová deska bude na podklad pouze přilepena bez kotvení.

c) Ostatní součásti předmětu díla

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před převjímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté (suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k převjímkce připraví dokladovou část v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1 této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnutý v ceně díla.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnutý v ceně díla.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP a v rozpočtu.

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující:

- 1) smlouva o dílo
- 2) VOP
- 3) rozpočet

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny v textu smlouvy o dílo, resp. VOP) a nejsou uvedeny v rozpočtu konkrétní položkou, má zhotovitel oceněny v jiných položkách rozpočtu.

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené v odstavci 3.1.

2.4.

Pokud není specifikováno v rozpočtu jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž.

3. Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Cena za chatku s provedením demontáže, úpravy a zpětné montáže elektroinstalace bez DPH	19 591,57 Kč
DPH 21%	4 114,23 Kč
Celkem	23 705,80 Kč

Celkem 5 chatek	97 957,85 Kč
DPH 21%	20 571,15 Kč
Celkem	118 529,00 Kč

Cena za chatku bez demontáže elektroinstalace	17 765,82 Kč
DPH 21%	3 730,82 Kč
Celkem	21 496,64 Kč

Celkem 8 chatek	142 126,56 Kč
DPH 21%	29 846,57 Kč
Celkem	171 973,13 Kč

Celková cena bez DPH:	240 084,41 Kč
DPH 21%:	50 417,72 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	290 502,13 Kč

slovy: dvě stě čtyřicet tisíc osmdesát čtyři korun českých čtyřicet jedna haléřů

cena-za-dílo-vč.-DPH-slovy: dvě stě devadesát tisíc pět set dvě korun českých třináct haléřů

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, je objednatelem používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4. Termín plnění

4.1.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. Stavební činnosti nelze zahájit před datem 1. 4. 2025, tedy před předáním staveniště)

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: 1. 4. 2025
- dokončení stavebních prací: do 30. 5. 2025
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání seznamu vad a nedodělků zhotoviteli (pokud nebude v seznamu vad a nedodělků uvedeno jinak)
- termín administrativního dokončení díla: do 30. 6. 2025
(tj. doba na uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 30. 6. 2025

4.2.

S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty

5.1.

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.

Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.

Smluvní pokuty:

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění požadavků uvedených v odstavcích 7. 2., 7. 3., 7. 4., 7.5, 7. 6., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit plnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části XIII. VOP.

V případě, že objednatel zjistí neplnění opatření pro zajištění bezpečnosti práce či jejich porušování, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Každý zjištěný případ neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předání díla

6.1.

K předání díla zhotovitel doloží:

- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na dodané výrobky a použité materiály, konkrétně na:
 - deska z polystyrénu XPS
 - tenkovrstvá silikonová omítka
- doklad o řádné likvidaci odpadu.

7. Další smluvní ujednání

7.1.

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:


Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. Ladislav Havlíček, vedoucí ekonomického oddělení Česká Lípa

za zhotovitele

Ivan Hammer



Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Mgr. Miroslav Lelek, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Ladislav Havlíček, vedoucí ekonomického oddělení Česká Lípa

za zhotovitele

Ivan Hammer



Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

S ohledem na rozsah a charakter prací bude zhotoviteli vyčleněn prostor jedné rekreační chaty pro zřízení kanceláře či šatny. Zhotovitel může používat WC pro veřejnost v sociálním zařízení.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory v areálu, které mu budou vyčleněny při předání a převzetí staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulaci nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.

Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:

Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat vchodem do areálu, ke kterému převezmou klíče, které budou vráceny při převzetí díla.

Příjezd na staveniště je z hlavní ulice vjezdovou bránou nebo z veřejné cesty za areálem rekreačního zařízení.

Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo uvedené příjezdy je zakázán.

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci.

Napojovací bod elektro:

Napojovací bod elektro bude stanoven při předání a převzetí staveniště.

Objednatel nevyžaduje měření spotřeby elektrické energie.

Napojovací bod vody:

Napojovací bod vody bude stanoven při předání a převzetí staveniště.

Objednatel nevyžaduje měření spotřeby vody.

7.3.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor areálu, které nejsou součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí atd.

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

7.4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10 VOP.

7.5.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.

Pokud není výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejně omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní, předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo rozpočtem předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo rozpočtem požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo rozpočtem přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

7.7.

Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu
Ivan Hammer



Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v areálu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

8.3

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

8.4

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

8.5

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP.

8.6

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.7.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

8.8

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.


8.9

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

1) 1., 2. – rozpočet – soupis prací

2) 3. VOP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení rekreačních objektů-zateplení balkonů-s el.

Místo:

Staré Splavy

Datum:

20. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 591,57
D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 089,81
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 908,22
1	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	7,350	60,40	443,94
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,350	238,50	1 752,98
3	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	7,350	465,60	3 422,16
4	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	7,718	110,00	848,98
	VV		7,35*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,718		
5	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípených mechanicky	m	8,300	102,20	848,26
	VV		2,5*2		5,000		
	VV		1,65*2		3,300		
	VV		Součet		8,300		
6	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	5,500	21,60	118,80
	VV		5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,500		
7	M	59051640	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 30mm	m	5,250	56,50	296,63
	VV		5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,250		
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	0,600	45,00	27,00
	VV		2*0,3		0,600		
	VV		Součet		0,600		
9	M	13880006	lišta závětná z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 200mm	m	0,630	203,50	128,21
	VV		0,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,630		
10	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,350	226,50	1 664,78
11	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7,350	48,50	356,48
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					160,00
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	3,200	50,00	160,00
	VV		1,6*2		3,200		
	VV		Součet		3,200		
D	997	Přesun sutě					1 690,96
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,130	1 322,40	171,91
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,130	450,00	58,50
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,896	12,50	1 298,70
	VV		5,772*18		103,896		
	VV		Součet		103,896		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,130	1 245,00	161,85
D	998	Přesun hmot					330,63
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,125	2 645,00	330,63
D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 501,76
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					1 825,75
18	K	74100000R	Demontáž, úprava a zpětná montáž elektroinstalace	soubor	1,000	790,50	790,50
19	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	2,450	60,00	147,00
20	M	3457101R	lišta elektroinstalační vkladací 110x65	m	2,500	355,30	888,25
D	762	Konstrukce tesařské					213,15
21	K	762137811	Demontáž bednění svislých stěn z lišt	m	14,700	14,50	213,15
	VV		6*2,45		14,700		
	VV		Součet		14,700		
D	766	Konstrukce truhlářské					4 648,00
22	K	766311111R	Demontáž, úprava a zpětná montáž dřevěného zábradlí vstupu vč. zámečnické úprav v kotevních prvku	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
23	K	766411214	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	1,325	263,60	349,27
	VV		2*2,65*0,25		1,325		
	VV		Součet		1,325		
24	M	6119117R	prkno hoblované 20x250mm jakost A/B	m2	1,524	545,00	830,58
	VV		1,325*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,524		
25	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,011	1 650,00	18,15
D	783	Dokončovací práce - nátěry					814,86
26	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	1,325	235,00	311,38
27	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	7,350	68,50	503,48
	VV		1,5*2,45*2		7,350		
	VV		Součet		7,350		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení rekreačních objektů-zateplení balkonů-bez el.

Místo:

Staré Splavy

Datum:

20. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 765,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 089,81
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 908,22
1	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	7,350	60,40	443,94
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,350	238,50	1 752,98
3	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	7,350	465,60	3 422,16
4	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	7,718	110,00	848,98
			7,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,718		
5	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	8,300	102,20	848,26
			2,5*2		5,000		
			1,85*2		3,300		
			Součet		8,300		
6	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	5,500	21,60	118,80
			5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,500		
7	M	59051640	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 30mm	m	5,250	56,50	296,63
			5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,250		
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	0,600	45,00	27,00
			2*0,3		0,600		
			Součet		0,600		
9	M	13880006	lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) š 200mm	m	0,630	203,50	128,21
			0,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,630		
10	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,350	226,50	1 664,78
11	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7,350	48,50	356,48
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				160,00
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	3,200	50,00	160,00
			1,8*2		3,200		
			Součet		3,200		
D	997		Přesun sutě				1 690,96
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 6 m ručně	t	0,130	1 322,40	171,91
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,130	450,00	58,50
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,896	12,50	1 298,70
			5,772*18		103,896		
			Součet		103,896		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,130	1 245,00	161,85
D	998		Přesun hmot				330,63
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budov v do 6 m	t	0,125	2 645,00	330,63
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 676,01
D	762		Konstrukce tesařské				213,15
18	K	762137811	Demontáž bednění svislých stěn z lišt	m	14,700	14,50	213,15
			6*2,45		14,700		
			Součet		14,700		
D	766		Konstrukce truhlářské				4 648,00
19	K	766311111R	Demontáž, úprava a zpětná montáž dřevěného zábradlí vstupu vč. zámečnické úpravy kotevnic prvků	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
20	K	766411214	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	1,325	263,60	349,27
			2*2,65*0,25		1,325		
			Součet		1,325		
21	M	6119117R	prkna hoblovaná 20x250mm jakost A/B	m2	1,524	545,00	830,58
			1,325*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		1,524		
22	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,011	1 650,00	18,15
D	783		Dokončovací práce - nátěry				814,86
23	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	1,325	235,00	311,38
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	7,350	68,50	503,48
			1,5*2,45*2		7,350		
			Součet		7,350		

