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Smlouva o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“) 
 

 
Smluvní strany: 

 
1.  Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

se sídlem:  Legionářů 402, 261 02 Příbram VII 
zastoupená: Mgr. Ivanou Kadeřábkovou, ředitelkou školy 
IČO:  61100226 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   6015–47124211/0100 
datová schránka: 2xxxgtw 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
   
2.    BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. 

zapsaná:  v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286642  
se sídlem:  Náměstí Míru 30/16, 276 01 Mělník 
zastoupená: Ing. Hichem Boulaouad, jednatel společnosti 
IČO:  06666752 
DIČ:  CZ 06666752 
bankovní spojení: MONETA Money Bank 
číslo účtu:  224755322/0600 
datová schránka: kb2wjuf 

  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá pro realizaci veřejné zakázky názvem „Projektová dokumentace – nástavba 
budovy Gymnázia Příbram“ (dále také jen „VZ“), která byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním 
zadávacím řízení v souladu s ustanoveními § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Zhotovitel byl pro účely realizace této smlouvy vybrán v souladu s ustanovením § 122 a násl. ZZVZ. 

Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami VZ, jakož i v souladu 
s nabídkou zhotovitele na plnění VZ. 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad 
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a souvisejících ustanovení smlouvy (dále též „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných 
smlouvou.  

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí prostřednictvím profesně způsobilých osob. 



Číslo smlouvy:  DS/00100/61100226/2025                                                                                                                                                       

2 

1.3. Zhotovitel se zavazuje odevzdat dílčí výstupy díla dle smlouvy tak, aby v okamžiku jejich předání vyhovovaly 
náležitostem předepsaným právními předpisy a technickými normami, zejm. aktuálnímu znění stavebního 
zákona a souvisejících podzákonných předpisů. 

Článek II. 
Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je řádné a včasné zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení vč. všech příloh 
nezbytných pro vydání stavebního povolení, příprava dokumentace pro provedení stavby, dozor projektanta, 
příprava dokumentace a součinnost v navazujícím zadávacím řízení na stavební práce a všechny související 
činnosti dle smlouvy. Součástí předmětu díla je i obstarání stavebního povolení v součinnosti se zadavatelem 
včetně zajištění vyjádření a projednání s dotčenými orgány státní (veřejné) správy a dalších případných 
dotčených účastníků (dále jen „DOSS“). Obsahem díla jsou všechny statické a dynamické výpočty konstrukcí 
staveb, tj. provedení celistvých profesních výkonů v souladu se souvisejícími platnými právními předpisy na 
akci „Projektová dokumentace – nástavba budovy gymnázia Příbram“. 

2.2 Objednatel vymezuje činnost dle ustanovení odst. 2.1 konkrétně následovně: 

2.2.1 zpracování dokumentace z přípravných prací projektu (pasport stávajícího uspořádání budovy, 
hydro-geologický průzkum, stavebně-technický průzkum, radonový průzkum a mykologický 
průzkum). Ověření stávajícího stavu vč. posouzení předložené studie proveditelnosti v návaznosti 
na ČSN a prováděcí vyhlášky;  

2.2.2 zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, resp. řízení o povolení 
záměru, včetně všech příloh nezbytných pro vydání stavebního povolení. Součástí je projednání s 
DOSS a obstarání stavebního povolení v součinnosti s objednatelem; 

2.2.3 zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu stavby tak, aby vyhovovalo vyhlášce č. 169/2016 Sb. 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

2.2.4 součinnost s objednatelem v navazujícím zadávacím řízení na stavební práce při následném výběru 
zhotovitele stavby – zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k 
projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr ve stanovených lhůtách dle zákona, součinnost při posouzení a hodnocení nabídek, 
včetně přehledného srovnání nabídek v tabulkovém editoru; zadání realizace stavby; 

2.2.5 výkon dozoru projektanta při provádění stavby (dále jen „DP“); 

2.2.6 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby a součinnost 
uvedení stavby do užívání (dále jen „DSPS“).  

2.3 Dílo musí být zhotoveno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala všechny požadavky na územně 
technické, účelové a stavebně technické řešení staveb stanovené obecně závaznými právními předpisy. 
Právními předpisy stanovujícími výše uvedené požadavky na danou stavbu jsou zejména, nikoliv však výlučně: 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění v době plnění účinných ustanovení; 
zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění v době plnění účinných ustanovení; vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. 

2.4 Zhotovitel zhotoví dílo dle příslušných platných ČSN (tj. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) v částech závazných i 
směrných. Odchylky technického charakteru, které nejsou v rozporu s požadavky právních předpisů, musí být 
vždy písemně odsouhlaseny objednatelem, resp. příslušným orgánem. 

2.5 Dílo musí být provedeno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala následující základní souhrnné 
požadavky konkretizované příslušnými platnými ČSN v částech závazných i směrných, a to za podmínek běžné 
údržby, působení běžně předvídatelných vlivů a po dobu předpokládané existence stavby: 

2.5.1 mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných platných ČSN, 
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2.5.2 všeobecné požadavky pro ochranu zdraví a životního prostředí, jak je tento požadavek stanoven a 
konkretizován příslušnými platnými ČSN, 

2.5.3 bezpečnost při provádění a užívání staveb, jak je tento požadavek stanoven a konkretizován 
příslušnými platnými ČSN. 

2.6 Součástí předmětu díla je jeho projednání s veškerými dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí, 
uživatelem stavby, vlastníky sousedních nemovitých věcí a zapracování jejich připomínek do konečného 
vyhotovení díla. Na dopad připomínek orgánů státní správy, správců sítí, stavebníka (investora), budoucího 
uživatele apod. je zhotovitel povinen bezodkladně písemně upozornit objednatele a projednat je s ním. 

2.7 V projektové dokumentaci budou rovněž zapracovány požadavky objednatele. 

2.8 Obsah výstupů pro přípravné práce pro projektovou dokumentaci: 

2.8.1 aktualizace zaměření stávajícího stavu objektu (nejméně jeden podélný a tři příčné svislé řezy, 
pohledy), výstupem bude digitální pasport stávajícího uspořádání objektu ve formátu *.dwg, 

2.8.2 zpracování průzkumů, zejména stavebně-technického průzkumu zaměřeného na posouzení 
základových konstrukcí objektu, stavu stropních konstrukcí, případně analýzu dalších stavebních 
prvků, jejichž řešení bude rozhodující pro návrh projektové dokumentace. 

2.9 Obsah výstupů pro dokumentaci pro sloučené územní řízení a dokumentace ke stavebnímu řízení: 

2.9.1 dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, resp. řízení o povolení záměru, a dokumentace 
ke stavebnímu povolení (povolení stavby) budou vycházet ze studie proveditelnosti, která tvoří 
přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „studie“), 

2.9.2 součástí díla bude inženýrská činnost (součinnost při obstarání souhlasných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a správců sítí), včetně získání pravomocného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení; objednatel očekává provedení ve sloučeném územním a stavebním řízení, 

2.9.3 dokumentace ke stavebnímu povolení (povolení stavby) bude obsahovat odborný odhad 
předpokládaných nákladů stavby dle aktuálních cen stavebních děl a prací, 

2.9.4 dokumentace bude vypracována a předána objednateli ve 2 (dvou) tištěných paré a potvrzení o 
zaslání dokumentace v elektronické podobě na stavební úřad přes portál stavební správy, včetně 
elektronické verze (CD, DVD,……). 

2.10 Obsah výstupů pro dokumentaci pro provedení stavby: 

2.10.1 dokumentace pro provádění stavby bude navazovat na zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu 
povolení. V dokumentaci budou zapracovány případné požadavky DOSS. Dokumentace bude 
zohledňovat požadavky objednatele na úpravu projektového řešení vzešlé z předpokládané ceny 
stavby, zjištěné z dokumentace ke stavebnímu řízení, 

2.10.2 součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz 
výměr bude rozčleněn dle jednotlivých stavebních dílů stavby;  

2.10.3 výkaz výměr bude oceněn dle aktuálních cen stavebních děl a prací dle v tuzemsku obecně 
uznávané cenové soustavy, bude zhotoven tak, aby vyhovoval vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměně, ve znění pozdějších předpisů; 

2.10.4 dokumentace bude vypracována a předána objednateli v 6 (šesti) tištěných pare, včetně 
elektronické verze (CD, DVD,…….). 

2.11 Obsah výstupů pro součinnost se zadavatelem v navazujícím zadávacím řízení na stavební práce při 
následném výběru zhotovitele stavby: 

2.11.1 součástí plnění veřejné zakázky je spolupráce při výběru zhotovitele stavby, zejména při zpracování 
odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 a 99 ZZVZ a dále při 
posouzení a hodnocení nabídek účastníků navazujícího zadávacího řízení včetně zpracování 
komentářů k jednotlivým nabídkám v podrobnostech soupisu stavebních prací. 

2.12 Obsah zajištění dozoru projektanta a spolupráce při provádění díla: 
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2.12.1 autorský dozor bude provádět zhotovitel v takovém rozsahu, aby s ohledem na pokročilost díla 
mohl zjistit, zda je dílo prováděno ve shodě s projektovou dokumentací pro provedení stavby a v 
požadované kvalitě, 

2.12.2 dozor bude mít za povinnost se účastnit kontrolních dnů stavby, kontrol dotčených orgánů státní 
správy (DOSS). K účasti jej může vyzvat písemně, telefonicky nebo osobně objednatel nebo 
zhotovitel stavby nebo bude pozván zápisem z kontrolního dne stavby, 

2.12.3 dozor bude objednateli poskytovat efektivní součinnost v průběhu přípravy a celé výstavby a při 
kolaudaci stavby a uvedení stavby do provozu. 

2.13 Obsah výstupů vypracování projektové dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby a 
součinnost uvedení stavby do užívání: 

2.13.1 po skončení stavby zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude 
vyhovovat požadavkům stavebního zákona a prováděcím předpisům. 

2.13.2 dokumentace skutečného provedení bude vypracována a předána objednateli ve 3 (třech) tištěných 
pare, včetně elektronické verze  (CD, DVD). 

2.14 Zhotovitel je povinen se účastnit tzv. „kontrolních dnů projektanta, osobně v sídle objednatele, za přítomnosti 
zástupce objednatele a odbornými projektanty, kteří se budou podílet na projektové přípravě. Kontrolní dny 
projektanta se budou konat po celou dobu projektové přípravy s předpokladem až do zahájení výstavby s 
tím, že objednatel má právo podle potřeby stanovovat termíny konání kontrolních dnů projektanta, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

Článek III. 
Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je sídlo objednatele – Gymnázium Příbram, Legionářů 402, 261 02 Příbram VII. Stavební objekt, 
na nějž se povinnosti a předmět plnění této smlouvy vztahuje se nachází na adrese jako sídlo objednatele. 
Dílo a další výsledky plnění bude zhotovitel předávat objednateli v místě plnění.  

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že odhad termínu (tj. jedná se o odhad, termín může být libovolně změněn) 
zahájení plnění předmětu díla po podpisu smlouvy je červenec 2024.  

3.3 Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo po jednotlivých výkonových fázích v termínech: 

3.3.1 Plnění dle odst. 2.2.1. a 2.8 smlouvy (přípravné práce) do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 

3.3.2 Plnění dle odst. 2.2.2. a 2.9 smlouvy (DSP) co nejdříve, nejpozději však do 240 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy, s tím, že pokud by z důvodů na třetí straně (DOSS, stavební úřad) došlo 
k překročení doby plnění, smluvní strany jsou připraveny jednáním termín změnit; 

3.3.3 Plnění dle odst. 2.2.3. a 2.10 smlouvy (DPS) co nejdříve, nejpozději však do 60 dnů od nabytí právní 
moci povolení záměru stavebního povolení, s tím, že pokud by z důvodů na třetí straně (DOSS, 
stavební úřad) došlo k překročení doby plnění, smluvní strany jsou připraveny jednáním termín 
změnit; 

3.3.4 Plnění dle odst. 2.2.4. a 2.11 smlouvy (Součinnost) do doby ukončení zadávacího řízení na navazující 
veřejnou zakázku na stavební práce. 

3.3.5 Zodpovězení dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím 
dokumentům v rámci doby na podání nabídek do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu bude ze strany 
Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. 

3.3.6 Plnění dle odst. 2.2.5 a 2.12 smlouvy (DP) do doby dokončení stavebních prací (akceptace díla bez 
vad a nedodělků nebránících užívání díla) na navazující veřejnou zakázku na stavební práce. 

3.3.7 Plnění dle odst. 2.2.6. a 2.13 smlouvy (DSPS) nejpozději do 1 měsíce od akceptace doby dokončení 
stavebních prací (akceptace díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla) na navazující veřejnou 
zakázku na stavební práce. 
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3.4 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v 
prodloužení doby plnění zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění 
smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  

a)       na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních 
orgánů zabránit, 

b)      na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, 
přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, 

c)       ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo 
možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména 
živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 

e)      v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které 
nezávisí na jejich vůli. 

3.5 Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla v důsledku případné nečinnosti dotčených orgánů státní 
správy či ostatních účastníků řízení, doloží-li tuto skutečnost. 

3.6 Nečinností dotčených orgánů státní správy či ostatních účastníků řízení se pro účely smlouvy rozumí 
nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného povolení, souhlasu, závazného 
stanoviska či vyjádření.  

3.7 Za nečinnost dotčených orgánů státní správy či ostatních účastníků řízení se však pro účely smlouvy 
nepovažuje prodloužení doby, které bude způsobeno jednáním zhotovitele.  

3.8 Zhotovitel je povinen o jakémkoliv prodloužení doby dle odst. 3.3 smlouvy informovat objednatele bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti dozví. 

3.9 Dílo bude v jednotlivých výkonových fázích provedeno, bude-li řádně dokončeno, bude zhotovitelem 
objednateli prezentována jeho způsobilost sloužit svému účelu, avšak nebude obsahovat závažné vady a 
nedostatky a objednatel jej převezme.  

3.10 Přejímací řízení provedené objednatelem se týká prověření, zda je dílo v dané části úplné a zda nemá zjevné 
vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět a 
zkoumat technická řešení.  

3.11 Převzetí díla objednatelem v dané části nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost díla a jeho 
částí v souladu s ujednáním smlouvy ani nároku objednatele na reklamace vad díla v záruční době. 

3.12 Objednatel si vyhrazuje dobu na provedení přejímky jednotlivých výkonových fází 10 pracovních dnů. Dobou 
na provedení přejímky se rozumí doba od dne předložení díla či jednotlivé výkonové fáze objednateli k 
přejímce do dne sepsání protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části.  

3.13 V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a 
nedodělků. 

3.14 Termín pro odstranění vady díla je 15 pracovních dnů. 

 

Článek IV. 
Cena díla a platební podmínky 

4.1 Smluvní cena je stanovena smlouvou, v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Projektová dokumentace – nástavba budovy gymnázia Příbram“ na základě nabídkové ceny 
zhotovitele podané do předmětného zadávacího řízení:  

 Cena celkem bez DPH: 1.954.000, -Kč  

 Částka DPH (21 %): 410.340, - Kč  

 Cena celkem včetně DPH 2.364.340, - Kč 
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4.2 Celková cena za předmět smlouvy je splatná po částech, po jednotlivých výkonových fázích dle níže 
uvedeného klíče: 

Položka č. Popis Cena v Kč bez 
DPH 

DPH 
Cena v Kč 
vč. DPH 

1. Činnosti části díla dle odst. 2.2.1 a 2.8 
smlouvy (přípravné práce) 

362.000,- 76.020,- 438.020,- 

2. Činnosti části díla dle odst. 2.2.2, 2.6 a 2.9 
smlouvy (DSP) 

818.000,- 171.780,- 989.780,- 

3. Činnosti části díla dle odst. 2.2.3 a 2.10 
smlouvy (DPS) 

684.000,- 143.640,- 827.640,- 

4. Činnosti části díla dle odst. 2.2.4 a 2.11 
smlouvy (součinnost) 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

5. Činnosti části díla dle odst. 2.2.5 a 2.12 
smlouvy (DP) 

50.000,- 10.500,- 60.500,- 

6.  Činnosti části díla dle odst. 2.2.6 a 2.13 
smlouvy (DSPS) 

30.000,- 6.300,- 36.300,- 

 

4.3 Celková cena, včetně jednotlivých položek, dle odst. 4.1 a 4.2 smlouvy se sjednávají jako maximální a nejvýše 
přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním smlouvy (včetně dokumentů 
požadovaných touto smlouvou), včetně nákladů na dopravu a nákladů spojených s plněním, které zhotovitel 
mohl nebo měl předvídat.  

4.4 Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady díla v rozsahu 
zřejmé z nabídky zhotovitele a ze zadávacích podmínek stanovených k zadávacímu řízení na VZ k uzavření 
smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.  

4.5 V ceně díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele vynaloženy na poplatky příslušným orgánům státní správy nebo 
jiným dotčeným subjektům, jejichž zaplacení je nezbytné pro výkon související inženýrské činnosti dle odst. 
2.9.2 smlouvy a těž další činnosti, které zahrnují náhradu všech běžných nákladů spojených s výkonem dalších 
činností podle smlouvy včetně nákladů na dálkovou komunikaci, tisk apod. 

4.6 Provedení dílčí části díla dle čl. II. a odpovídající položce cenového rozpadu dle odst. 4.2 lze fakturovat po 
akceptaci předmětných výstupů zhotovitelem. Splatnost faktury je 30 dnů. 

4.7 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura bude obsahovat číslo a identifikaci této 
smlouvy. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu potvrzeného oprávněnými zástupci 
smluvních stran na předanou dokumentaci/výstup příslušné vykonané fázi.  

4.8 Cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4.9 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat 
veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude 
vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově. Nová 
30denní lhůta splatnosti opravené či nově vyhotovené faktury začíná běžet znovu od začátku ode dne, kdy 
zhotovitel doručí doplněnou nebo opravenou příslušnou fakturu objednateli.  
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4.10 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně 
rozhodne o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel informovat o tom 
bezodkladně objednatele, a to nejpozději do 2 pracovních dnů. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, 
uhradí objednatel zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí objednatel teprve poté, co jí bude 
spolehlivým způsobem (písemným potvrzením správce daně atp.) doloženo, že zhotovitel DPH příslušnému 
správci daně uhradil. 

4.11 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu na cenu díla.  

Článek V. 
Součinnost smluvních stran 

5.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 
podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to 
není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

5.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, 
k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. 

 
Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami 
v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy a dále zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracovat některé dílčí části projektové 
dokumentace vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění 
díla jako své podzhotovitele přizvat. Veškeré části díla, které jsou dokumentací budou označeny otiskem 
autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje nahradit odborného podzhotovitele na základě písemné výzvy objednatele, pokud 
objednatel v průběhu činností na předmětu díla bude považovat erudici a odbornou kvalitu podzhotovitele 
za nedostatečnou pro zajištění příslušné části předmětu díla. Objednatel má v takovém případě právo se 
podílet na výběru nového podzhotovitele, společně se zhotovitelem. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 
materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať 
již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními 
nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. 
V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů 
a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze 
tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

6.4 Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě smlouvy. Pro 
příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, 
veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné 
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správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na bankovní účet objednatele uvedený v písemné výzvě.  

6.6 Zhotovitel bude provádět dílo prostřednictvím členů realizačního týmu dle seznamu, kterým prokazoval 
kvalifikaci a jímž se ucházel o získání bodového hodnocení v kvalitativním kritériu zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku (Kritérium B – Kvalita osvědčených referenčních služeb) v rámci zadávacího řízení (dále jen 
„členové realizačního týmu“). Seznam členů realizačního teamu je přílohou č. 2 smlouvy. Jakákoliv změna 
členů realizačního týmu podléhá předchozímu písemnému souhlasu obou smluvních stran a nahrazení 
jednoho člena jiným je možné pouze za osobu se stejnou nebo vyšší kvalifikací. Zhotovitel se zavazuje nahradit 
člena realizačního týmu na základě písemné výzvy objednatele, pokud pro provádění díla bude objednatel 
považovat erudici a odbornou kvalitu člena realizačního týmu za nedostatečnou pro zajištění příslušné části 
předmětu plnění. Zhotovitel má v takovém případě povinnost provést výměnu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10 pracovních dnů. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení závazků vyplývajících z 
tohoto odstavce může mít z vůle objednatele následek spočívající v okamžitém odstoupení od smlouvy, a to 
i bez jakýchkoliv předchozích úkonů učiněných objednatelem vůči zhotoviteli. 

Článek VII. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

7.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla 
vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace 
všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost 
a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami smlouvy, pokyny a podklady 
předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro 
přípravu a realizaci předmětu díla; Zhotovitel odpovídá za kvalitu dalších výstupů a činností dle této smlouvy 
dle čl. II. smlouvy.  

7.4 Záruční doba činí 60 měsíců od převzetí výstupů a její běh počíná dnem akceptace předmětných činností dle 
smlouvy objednatelem.   

7.5 Zhotovitel celou dobu životnosti navazující předmětné stavby zodpovídá za škody vzniklé v přímé příčinné 
souvislosti vzniklé z důvodů nesprávné projekční přípravě stavby. 

7.6 Za škodu způsobenou vadou díla se považují i budoucí náklady na realizaci stavby, jejichž potřeba nevyplývala 
z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za 
účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové 
dokumentace dle této smlouvy určeno.  

7.7 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude vysoutěženo zhotovení Stavby 
na základě projektové dokumentace nebude v průběhu zhotovování stavby zvýšena v důsledku vad Díla. 
Poruší-li Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli škodu způsobenou porušením této záruky. Výše této 
škody se určí jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad díla Zhotovitele. 

7.8 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční době 
písemnou formou – za písemnou formu smluvní strany výslovně uvádějí i e-mailovou korespondenci mezi 
zástupci a pověřenými osobami smluvních stran (zpráva nemusí obsahovat elektronický podpis). Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení reklamace, projedná 
s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím 
zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich reklamace objednatelem, může 
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, tím není dotčen nárok na odstranění reklamované vady. 
Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

7.9 Práva a povinnosti zhotovitele za poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

7.10 O reklamačních řízeních budou objednatelem pořizovány písemné zápisy.  
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Článek VIII. 
Smluvní pokuty  

8.1 Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících ze smlouvy následovně: 

8.1.1 v případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínech dle čl. III. smlouvy vyjma odst. 3.3.5 je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, bez 
DPH, za každý i započatý den prodlení; 

8.1.2 v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v odst. 3.3.5 Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení; 

8.1.3 v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle odst. 7.6 smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den 
prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak; 

8.1.4 v případě zhotovitelem chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN a EN, 
byť by jej objednatel akceptoval, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10% ceny díla, bez DPH; 

8.1.5 v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dodat dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde 
ke zvýšení nákladů na provedení stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady díla 
(např. neoceněním některých částí staveb nezahrnutých ve výkazu výměr, nedostatečným 
zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), je zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení stavby v důsledku vady díla 
zhotovitele, 

8.1.6 v případě, že se zhotovitel aktivně nezúčastní v termínu určeném ve výzvě objednatele učiněné za 
podmínek sjednaných ve smlouvě kontrolní den stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000, -Kč za každý případ takového porušení, 

8.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Objednatel je 
oprávněn jednostranně započítat neuhrazenou smluvní pokutu na cenu díla. Ustanovením o smluvní pokutě 
není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

8.3 V případě prodlení objednatele s úhradou splatné ceny díla nebo jeho části dle v čl. III. smlouvy, zhotovitel je 
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny za každý započatý den 
prodlení. 

Článek IX. 
Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy, tj. po celou dobu provádění díla, sjednáno platné 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 10 000 000 
mil. Kč. Pojistná smlouva je nedílnou součástí smlouvy jakožto její příloha č. 3.  

9.2 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané celkové ceně smlouvy. 

Článek X. 
Vyšší moc 

10.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na vypracování díla, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit.  

Článek XI. 
Změna smlouvy 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
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11.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny smlouvy. 

11.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá 
smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

11.4 Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím 
postupem dle ZZVZ. 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě 
podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká nároků na smluvní pokuty či náhrady škody/ušlého zisku, na které do okamžiku 
odstoupení od smlouvy vznikl objednateli nárok. 

12.2 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

12.2.1 jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla oproti termínům dle čl. III. smlouvy, 
které bude delší než 15 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

12.2.2 jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo platnými právními předpisy a 
technickými normami, 

12.2.3 jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona 
č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo podán návrh na 
vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo zhotovitel vstoupil do likvidace, 

12.2.4 zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části na základě, které převedl svůj podnik či 
tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, 

12.2.5 objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle smlouvy o více než 30 dnů. 

12.3 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní 
lhůta činí jeden měsíc měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena zhotoviteli. 

Článek XIII. 
Právní vady předmětu plnění 

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla není chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví ve prospěch třetí osoby, a že je objednatel oprávněn ho po jeho převzetí a zaplacení užívat pro 
účely vyplývající ze smlouvy. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí 
osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad předmětu plnění. 

13.3 Smluvní strany z důvodu předběžné opatrnosti prohlašují, že v případě, že by v budoucnu bylo seznáno, že je 
dílo autorským dílem ve smyslu autorského zákona, resp. předmětných ustanovení občanského zákoníku 
(avšak smluvní strany jsou přesvědčeny, že se o autorské dílo nejedná), nabývá objednatel k dílu výhradní, 
časově, místně a neomezenou licenci s právem podlicence, přičemž cena licence (licenčního poplatku) je 
stanovena dle příslušné výkonové fáze odst. 4.2 smlouvy. 

Článek XIV. 
Vlastnické právo k předaným věcem 

14.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 
zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 
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Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XV. 
Užití díla 

15.1 Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě tohoto díla, v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě 
písemné výzvy zhotovitel objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace nedodá. 
V takovém případě je úpravy projektové dokumentace objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. i 
proti vůli zhotovitele. Při zásahu do projektové dokumentace třetími osobami na pokyn a přání objednatele 
se zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu 
při použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace. 

Článek XVI. 
Ochrana informací, údajů a dat 

16.1 Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve 
prospěch objednatele v souladu se smlouvou. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré 
skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, o kterých se smluvní strana dozvěděla 
v průběhu realizace této smlouvy. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 
občanského zákoníku.  

16.2 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se 
vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými 
informacemi v rámci plnění podmínek této smlouvy seznámí.  

16.3 Za porušení závazku uvedeného v odst. 16.1 tohoto článku je smluvní strana, která závazek poruší povinna 
uhradit druhé smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Ujednáním o 
smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody. 

16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, musí objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména 
informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění 
smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku  
dle předchozího odstavce tohoto článku. 

16.5 Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení platnosti této smlouvy. 

Článek XVII. 
Závěrečné ustanovení 

 17.1 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat 
v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být 
nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 

17.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím a bere na vědomí, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv.  

17.3 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této smlouvy plynoucích. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv v zákonné lhůtě objednatel. 

17.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém obsahu 
její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavření 
písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny pověřených osob nebo jejich kontaktních 
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údajů, uvedených odst. 17.12 tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané druhé smluvní straně.
Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními
stranami, jsou právně neúčinná.

17.5 Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku (ustanovení § 2586 a násl.)

17.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že smlouva nabývá účinnosti až po uveřejnění smlouvy podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno datum pozdější (odkládací
podmínka účinnosti ze zákona). Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí;
pro účely uveřejnění nepovažují nic ze smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. Bylo-
li by ze smlouvy plněno ještě před její účinností, považuje se toto plnění pro účely smlouvy za zálohu.

17.7 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění této smlouvy sociálně odpovědné a environmentálně odpovědné
plnění VZ. Zhotovitel se zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi
směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda
se jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele. Dále souhlasí s tím, že objednatel je v souladu s
principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu
poddodavateli zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ.

17.8 Tato Smlouva se vyhotovuje jako elektronický originál a uzavírá se elektronicky, přičemž každá smluvní strana

obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob

oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č.

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „elektronické podpisy“).

17.9 Kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy

17.12.1 za zhotovitele:

Jméno:

e-mail:

tel.:

17.12.2 za objednatele:

e-mail:

tel.:

17.10 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje Usnesení č. 063-07/2025/RK ze

dne 20.2.2025.

17.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

17.14.1 Příloha č 1: Studie proveditelnosti

17.14.2 Příloha č. 2: Seznam členů realizačního teamu;

17.14.3 Příloha č. 3: Pojištění
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17.12  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a omylu 
prosté vůle, což stvrzují elektronickými podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

 

za objednatele: za zhotovitele: 

V Příbrami dne: shodné s datem el. podpisu  V Mělníku dne: shodné s datem el. podpisu  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________ ____________________________________ 
 

                     Mgr. Ivana Kadeřábková Ing. Hichem Boulaouad 
                             ředitelka                                                                                jednatel  
             Gymnázium, Příbram, Legionářů 402                            BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. 


