
Statutární město Ostrava

městský obvod Krásné Pole

Smlouva 0 dilo

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole

sídlem: Družební 576, 725 26 Ostrava — Krásné Pole

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, as. Ostrava - Poruba

Číslo účtu: 27-1646664329/0800

zastoupený: Ing. Tomášem Výtiskem, starostou městského obvodu

Fakturační údaie:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

(dále také jako objednatel)

a

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.

sídlem: 28. října 52, Klimkovice, PSČ 742 83

IČ: 27830853

DIČ: CZ27830853

Peněžní ústav: Komerční banka, as., Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07

Číslo účtu: 43-1123370217/0100

VS: 27830853

zapsán: Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30687

zastoupený: Petr Seidler, jednatel

(dále také jako zhotovitel)

Článek 11

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za

podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je založení stavby „Rozšíření

hasičské zbrojnice v Krásném Poli“.



2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci

je vymezen V následující projektové dokumentaci zpracované společností SaF stavební projekce

s.r.o. Hasičská 551/52 včetně tzv. rozpočtu, včetně podmínek a požadavků objednatele ze zadávací

dokumentace, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí a nabídkou

zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy.

2.3 Dílo bude provedeno dle projektových dokumentací a případných vyjádření orgánů státní

správy a dotčených orgánů a správců inženýrských sítí,

2. 4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek

a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.

2. 5 Místem realizace je hasičská zbrojnice V Krásném Poli,

ajejí nejbližší okolí.

2. 6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2. 7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. 8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad

a nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté V

článku III. této smlouvy.

2. 9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

A) V průběhu realizace díla:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

. odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činnosti, v souladu s ustanovením zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu

na skládku,

. schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz

odpadů,

. zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části,

0 při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost žáků školy (např. ochranné stříšky,

zábrany, tabulky, atd.),

o odstranění vad případně úhrada škod při poškození cizího majetku nejpozději do okamžiku

předání díla.

B) při přejímce realizovaného díla

. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a dále CD s elektronickou

verzí,

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,



o veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných technických norem a předpisů nutné

k přejímce a kolaudaci stavby

o celkové finanční vyúčtování stavby

C) při organizaci realizace díla

0 akce musí být zhotovitelem dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita

práce a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen

zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečisťovány a po ukončení stavby budou

uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové

cesty,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde

bez povolení nebude skladován materiál a suť

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

Článek 111

Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v

souladu se zákonem c. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: cena za

provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 929 866,- Kč

DPH 21% 195 271,86; Kč

Cena celkem včetně DPH 1 125 137.86; Kč

Zhotovitel v souladu s ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny

okolností a není oprávněn domáhat se zvýšení ceny za dílo. Cena za dílo byla sjednána na základě

rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy, ohledně nějž se zaručuje jeho úplnost. Zhotovitel není

oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, ani

tehdy, pokud si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3.2 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti. Na dodávku

bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty.

3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného

plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané

hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.4 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál

nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací

dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou.



3.5 Cena za dílo uvedená V bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě

krycího listu rozpočtu ze dne 24. 7. 2017.

3.6 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran V souladu

s článkem VIII této smlouVy. Totéž platí pro cenu víceprací dle odstavce 3.6 této smlouVy.

3.8 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Terminy plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem povedeno

V následujícím termínu:

4.1.1 Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla:

Objednatel musí provést zemní práce do 4. 8. 2017. V případě, že termín objednatel nedodrží další

termíny pro HSV a PSV budou řešeny po dohodě smluvních stran dodatkem SOD.

Práce a dodávky HSV (2 -zakládání, 4- VodorOVné konstrukce, 9- ostatni konstrukce a práce,

bourání) do 6 týdnů od převzetí staveniště.

Práce a dodávky PSV (767 — konstrukce zámečnické) do 3 týdnů od předání staveniště

objednatelem

4.1.2 Doba předání a převzetí staveniště: 4. 8. 2017. Datum zahájení stavebních prací: do 7 dnů od

předání a převzetí staveniště.

V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva

účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a

zahájit práce do 7 dnů po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek V důsledku

prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě

smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do

stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech

technických obou smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za

předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku

II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že

jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným

V České republice V době jeho realizace.



5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost V délce trvání

60 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a bez vad, a Že si po tuto dobu zachová smluvené

vlastnosti. V záruční době je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli též skryté vady díla.

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla

bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným

provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele

písemně reklamovat, ato nejpozději do konce záruční doby.

5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění

reklamace objednatelem a vady odstranit V co nejkratším možném termínu, pokud to charakter

vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní

strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady

odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že

objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky

vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne

s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím,

že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je

povinen nahradit objednateli veškeré náklady stím spojené, zejména částku, kterou objednatel

zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu

bude objednatelem vyzván.

5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po

ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou

písemného protokolu.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány V souladu se zadávací

dokumentací, projektovou dokumentaci a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací

sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro

stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení,

ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení pro stavbu specifikované V článku XI bod 11.6 této

smlouvy.

6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující

vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů.



6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného V

článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/ 1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

65 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z

titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných

norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do

třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné,

tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv

finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za

porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména voblasti BOZP, požární ochrany a

ochrany životního prostředí.

6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 bod 4.1.2. této

smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo

(stavba), včetně jeho okolí V rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních

prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště

se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží

provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či

dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.

6. 7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je

povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní

řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na

staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i

výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.

6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel V souladu s

bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentaci a plánem BOZP na staveništi dle zákona č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem

vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště.

6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále

jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže

k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatelé a osoby, které budou provádět

činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá

uvedený zákon č. 309/2006 Sb.



6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6. ll Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je

povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to

nejpozději při předání a převzetí díla.

6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména

sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na

nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do

stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po

zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou

zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, Že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných

pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho

pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na

vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického

dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho

předání objednateli.

6.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu

realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace

veškerých jednotlivých prací. Zjisti-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo

vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního

deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu,

je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě

objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady

spojené s odkrytim prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytim prací, zhotovitel.

6.16 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely

provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli.

Má—li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za

podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média

objednateli uhradí.

6.17 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních

dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat

objednateli zejména následující doklady:

. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních,



. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,

. veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných technických norem a předpisů

nutné k přejímce a kolaudaci stavby

o celkové finanční vyúčtování stavby

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla bez

jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného

zápisu o předání a převzetí díla, vněmž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatele

výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez

jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2628

občanského zákoníku a objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady,

i když tyto vady samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Bez oboustranně podepsaného zápisu

o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno. V případě, že objednatel

převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je

zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne

předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než

třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím

spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody,

a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

6.19 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k

jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

6.20 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez

právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentaci, platnými právními předpisy,

ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.

6.21 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k

odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla,

pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků,

nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je

zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku.

6.22 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré

kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce.



Článek VII

Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební

deník V souladu spřílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a

nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba

převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou

být měněna s výjimkou uvedenou V článku IV bod 4.3 této smlouvy.

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku

zástupcem objednatele. Deník V originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz

ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží

1X zhotovitel zpět.

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a

zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII

Fakturace a platebni podminky

8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny formou dílčích plateb a konečného

vyúčtování. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném

znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné

plnění uskutečněné poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně

provedených prací, dodávek materiálů či zařízení (dále jen „soupis provedených prací“), který

předloží kodsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu

provedených prací odsouhlasí či sdělí své výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele

zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem

odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí

daňový doklad — fakturu ve lhůtě do 5-ti dnů, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených

prací a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný

zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.

8.2 Smluvní strany se dohodly na závěrečném vyúčtování ceny za dílo konečnou fakturou,

vystavenou zhotovitelem do deseti (10) kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí

díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V konečné faktuře zhotovitel uvede a zučtuje všechny dílčí

faktury. Konečná faktura musí být před jejím doručením objednateli odsouhlasena zástupcem

objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad

a nedodělků, v případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání, je nutno ke

konečné faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.



8.3 Veškeré faktury musí mít naležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

. označení faktury a její číslo,

. název a sídlo objednatele a zhotovitele,

. předmět díla a název zakazky,

. číslo smlouvy a den jejího uzavření,

. den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

. označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

. cenu za jednotku množství a případně další cenové udaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

. čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

. DIČ objednatele i zhotovitele,

8.4 Fakturu, která nemá požadované naležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené

doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nespravné údaje, je objednatel

opravněn vratit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za

nesprávné. Řádně vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nova lhůta

splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V zahlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dalkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

8.5 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30)

kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do pěti (5) kalendářních

dnů od vystavení, jinak se o dobu prodlení s doručením faktury prodlužuje doba její splatnosti.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany

dohodly, že strana, která svůj zavazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní

pokutu, a to takto:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu V následujících případech a V nasledující

výši:

0 za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odstavec 4.1. bod

4.1.1 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH

0 za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených V zapise

o předání a převzetí díla 1 000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek



0 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem V záruční

době V termínech touto smlouvou dohodnutých 1 000,00 Kč za každou vadu, a to až do dne,

kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis

0 za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště l.000,00 Kč

0 za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod

6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 1 000,00 Kč.

9.2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu vnásledujících případech a

V následující výši:

o 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel

objednateli v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném

V této smlouvě. Smluvní pokuta V tomto případě činí jednorázově 20.000,00 Kč.

9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení

tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky

oběma smluvními stranami dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, V

jejímž obvodu se adresa V této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo

doručena adresátovi.

9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých V této

smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany

oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně

též uhrazenou smluvní pokutu.

9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

. je-li zhotovitel V prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla V terminu dle článku

IV bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,

o V případě, že zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

. je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to

zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu

přiměřeně sníženou, ato za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z

důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem

jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

9.8 Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále

10



za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále

zůstávají V jeho prospěch zachována V platnosti ustanoveni této smlouvy týkající se záruky na

dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich

nedodržení.

Článek X

Další a společná ujednání

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou

zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla,

které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem

nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném

projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí

škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla po odstranění všech případných

vad a nedodělků.

10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé V souVislosti s prováděním předmětné

stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a

nedodělků, zodpovídá V plném rozsahu zhotovitel.

10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro

případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem

pojistného plnění ve výši min. 8,000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen

objednateli na požádání předložit. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu

s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy ktomu byl

objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 %

z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení

této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se

předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora

uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nej sou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodních zvyklostí či praxe.

10.6 Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom,

že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech ktíži toho, kdo výrazu

použil jako první.

10.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za objednatelem bez

předchozího písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se tak ohledně pohledávek
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zhotovitele za objednatelem V souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na

vyloučení postoupení těchto pohledávek.

10.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších

náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem

a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických

zpráv.

109 V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu kokamžiku, kdy kdůvodu, pro který

objednatel může od smlouvy odstoupit, došlo.

10.10 Zhotovitel v případě změny subododavatele, prostřednictvím kterého prokazoval

v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámi do 3 pracovních dnů objednateli, že ke změně došlo a

současně doloží veškeré nutné podklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatelé.

Clánek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě

odpovědných zástupců smluvních stran, ato vzestupně číslovanými dodatky.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou

řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních právních

předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a

nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním

není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

11.4 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno

ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě

vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou

účastníků své vlastnoruční podpisy.

11.6 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového

řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

s názvem „Založení stavby - Rozšíření hasičské zbrojnice v Krásném Poli“, v němž byl zhotovitel

objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného

objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně

zavazuje tyto podmínky dodržovat.
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11.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle § 147a zákona 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách na profilu zadavatele a dále pak předloží veškeré nutne doklady

vycházející z § 147a zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění k uveřejnění na

profilu zadavatele ato dle termínů uvedených v tomto zákoně.

11.8 Objednatel v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, §46 d) stanovil, že

technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

11.9 Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada městského

obvodu Krásné Pole dne 28. 6. 2017, svým usnesením č. SSS/RMOb-KrP/1418/66.

11.10 Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří: krycí list rozpočtu — příloha č. 1 .

  

V Ostravě dne: V Klimkovicích dne:

za objednatele za zhotovitele

Ing. Tomáš Výtisk Petr Seidler

starosta MOb Krásné Pole jednatel, POTRUBI SEIDLER s.r.o.
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