Diagnostika mostli Zapad 2025
11/3974, 111/3972, 111/4142 Biezany pritah most (ev.¢. 3972-3)
Cislo smlouvy objednatele: 138/2025/99 Cislo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dilo
Diagnostika mosti Zapad 2025
111/3974, 111/3972, 111/4142 Brezany prutah most (ev.¢. 3972-3)

OBJEDNATEL
Sprava a fidrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno 1CO: 709 32 581
zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Bré sp. zn. Pr 287
zastoupena Be. Romanem Hanakem, feditelem

a
ZHOTOVITEL
RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol. sr. o.

Sidlem Havlickova 139/25a, 602 00 Brno 1CO: 25325680
zapsana v obchodnim rejstitku u Krajského obchodniho soudu v Brné sp. zn. C/25818
zastoupena Ing. Vitem Rybakem, jednatelem

spolu uzaviraji smlouvu dle zakona ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik™):
I.  PREDMETSMLOUVY

1. Predmétem smlouvy je provedeni diagnostiky mostu ev. ¢. 3972-3 BieZany, véetné provedeni mimotadné
prohlidky mostu a zapisu do systému hospodaieni s mosty (BMS). Diagnostika bude podkladem pro
zpracovani projektové dokumentace.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén provadét prizkumné a diagnostické prace souvisejici s vystavbou,
opravami, (drzbou a spravou pozemnich komunikaci na zéklad¢ opravnéni vydaného Ministerstvem
dopravy, odborem pozemnich komunikaci a izemniho planu.

3. Pii zpracovani diagnostického prizkumu se bude postupovat dle pfisluSnych norem a piedpisii, zejména
pak dle TP 72 Diagnosticky prizkum mosti PK.

4.  Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén provadét mimotadné prohlidky mostl v souladu s Metodickym
pokynem MDS Opravnéni k vykonu prohlidek mosti pozemnich komunikaci (MD — 130/2016 — 120 —
TN/8 ze dne 22.11.2016). Rozsah prohlidek mosti a vyhodnoceni zjisténych jevii a navrh opatieni
z hlavnich prohlidek mostt je stanoven CSN 73 6200, CSN 73 6201, CSN 73 6220, CSN 73 6221, CSN
73 6222, CSN 73 6209, CSN 73 6223, CSN 73 6242.

5. Osobou, kterda bude odpovidat za provedeny diagnosticky prizkum je

Kopie opravnéni k vykonu diagnostickeho pruzkumu

je prilohou €. 1 této smlouvy.
6. Osobou, ktera bude provadét mimoradnou prohlidku mostu je _ kopie opravnéni k vykonu

prohlidek mosti pozemnich komunikaci je piilohou €. 1 této smlouvy.

II. PROVADENI PLNENI
1. Predmét plnéni:

- provedeni diagnostického prizkumu na mostu ev. ¢. 3972-3 Biezany;,
- mimofadna prohlidka mostu véetné zapisu do BMS.
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Diagnostika mosti Zapad 2025
11/3974, 111/3972, 111/4142 Biezany pritah most (ev.¢. 3972-3)
Cislo smlouvy objednatele: 138/2025/99 Cislo smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel je povinen:
a) piiprovadeéni prohlidek a diagnostik dodrzovat normy uvedené v ¢l. I. odst. 3. a 4. této smlouvy,

b) bezodkladné informovat objednatele o veSkerych vyznamnych skutec¢nostech souvisejicich s plnénim
pfedmétu smlouvy;

¢) pfi zjisténi mimotfadné udalosti ohrozujici bezpecnost provozu ¢i zdravi nebo majetek tietich osob
zhotovitel bezodkladné uvédomi objednatele o nutnosti provedeni neodkladného opatfeni, vcetne
navrhu opatfeni k odstranéni mimotadné udalosti;

d) projednat koncept zpravy o provedenych priizkumech, a navrhy opatfeni pfed zpracovanim konec¢né
verze s objednatelem.

Vystupem z provedenych plnéni bude:

a) zprava o provedeném diagnostickém prizkumu, v¢. mimofadné prohlidky mostu;

b) fotodokumentace;

¢) doklady zhotovitele.

Vystupy budou predany na zakladé pisemného protokolu.

Original zavéren¢ zpravy bude piedan objednateli 2x v tisténé podobé, podepsany opréavnénou osobou,

+ 1x elektronicky na nosi¢i USB flash disk.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost.

Terminy plnéni:

Koncept vystupu diagnostického priizkumu a mimofadné prohlidky mostu:
do 90 kalendarnich dni od t¢innosti smlouvy.

Objednatel se ke konceptu vyjadii nejpozdeji do 10 pracovnich dnii od predani.

Vystup z diagnostického prizkumu a mimoradné prohlidky mostu:
do 30 kalendainich dnii od odsouhlaseni konceptu objednatelem.

Doby plnéni podle tohoto odstavce mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé pouze
v piipadé vzniku neptedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepiedvidatelnou okolnosti je okolnost,
o které zhotovitel nevédél anemohl védét, zejména nevhodné klimatické podminky, rozsahlejsi
objednatelem odsouhlasené viceprace, skryté piekazky v misté odbéri vzorktl ¢i méteni.

Mistem plnéni je SUS JMK, oblast Zapad, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.

ODMENA A PLATEBNI PODMINKY

Odména za diagnosticky prizkum a mimofadnou prohlidku mostu je specifikovana v piiloze ¢. 2. této
smlouvy.

Odmeéna zahrnuje veskere ndklady zhotovitele a cenové vlivy v dobé plnéni.

Odména bude uhrazena na zakladé jedné faktury. Faktura bude vystavena zhotovitelem po odevzdani
originalu zaveérecné zpravy. Celkova castka dokladu zlstane bez zaokrouhleni.

Ptilohou faktury bude kopie pieddvaciho protokolu.

Faktura bude mit naleZitosti dafového dokladu, lhita splatnosti faktury bude 30 dni od doruceni

obl'ednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sidlo objednatele a dorucit elektronicky na adresu

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 5. tohoto ¢lanku ptedlozit fakturu novou ¢i opravenou s novou lhiitou splatnosti.

Zalohové platby se nesjednavaji.

Faktura je uhrazena dnem odepsani piislusné ¢astky z u¢tu objednatele.

Zhotovitel dava souhlas s platbou DPH na Gcet mistné pfislusného spravce dané v piipadé, Z¢ bude
v registru platei DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat tthradu na jiny nez zvetejnény
bankovni u¢et podle § 109 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢.235/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpisi.
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Diagnostika mosti Zapad 2025
111/3974, 11I/3972, 111/4142 Btezany prutah most (ev.¢. 3972-3)
Cislo smlouvy objednatele: 138/2025/99 Cislo smlouvy zhotovitele: |

IV. DALSIPRAVA A POVINNOSTI STRAN

W

VI

Zhotovitel je povinen napliiovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovymi zajmy. Zhotovitel se zavazuje
uskutecnit ¢innost dle této smlouvy svédomite s odbornou a potiebnou péci.

Zhotovitele prohlasuje, Ze mé uzavienou nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzaviit pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zptisobené pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy.

Zhotoviteli vznikaji povinnosti z vad, které ma plnéni v okamziku protokolarniho piedani vystuptl
dle ¢l II. odst. 3. a odst. 4. této smlouvy.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Objednatel je opravnén uplatiiovat smluvni pokutu:

a. v ptipadé prodleni s plnénim ve vysi 0,1% z celkové odmény (bez DPH) za kazdy den prodleni;

b. azdovyse 5.000,- K¢ za kazdé poruSeni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. II. odst. 2. a ¢l. IV.
této smlouvy.

Zhotovitel mize uplatnit urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky denné v ptipad€é prodleni

s uhradou faktur.

Smluvni pokuty jsou splatné na zaklad¢ pisemné vyzvy piipadné faktury se splatnosti 14 dnd.

Ptipadny narok na nahradu $kody neni zaplacenim smluvni pokuty dotcen.

Smluvni strany se dohodly na moznosti zapocitat jakékoliv vzajemné pohledavky, tedy i smluvni pokuty

a nahradu prokazané skody. K zapoctu dojde snizenim vyplaty vyfakturované ¢astky o ptipadnou smluvni

pokutu ¢i prokazanou nahradu Skody.

TRVANI A UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

K ukonéeni pravniho vztahu, zalozeného touto smlouvou, miize béhem jeho trvani dojit kdykoli na zakladé
pisemné dohody obou smluvnich stran.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v nasledujicich piipadech:

zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou;

zahajeni insolvencniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
je-li zjisténo, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny nepravdivé udaje;
z diivodii uvedenych v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek;

zhotovitel je v prodleni s plnénim svych zavazkii o vice nez 10 kalendatrnich dnt.

Zhotov1tel muze od smlouvy odstoupit v nasledujicich piipadech:

a. zahjjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika;

b. prodleni objednatele s uhradou faktur o vice nez 60 dnt.

Odstoupeni od smlouvy se stane u¢innym, jakmile bude pisemny projev o ném dorucen druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dohodly na formé¢ elektronické zaslané datovou schrankou, tiSténé
prostfednictvim osobniho pfedéni proti podpisu nebo doporuéeného dopisu.

ey oe

opo0 o

VII. ZAVERECNA USTANOVENI

1.

Tato smlouva je uzaviena elektronicky.

Pro pripad, ze n€kterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji ptrevzeti znemozni,
se ma za to, ze pisemnost byla dorucena. Pro pfipad pochybnosti se ma za to, ze pisemnost byla dorucena
tieti den po jejim piedani drziteli poStovni licence nebo odeslani datovou schrankou.

Me¢nit a doplnovat tuto smlouvu lze pouze pisemnymi dodatky, jez podepisi ob& smluvni strany. Pro zménu
odpovédnych osob uvedenych v ¢l. I. odst. 5., 6. a 7. této smlouvy neni vyzadovana forma dodatku.
V piipadé zmény odborné osoby zhotovitele je pro zménu nutny pfedchozi pisemny souhlas objednatele.
Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvetfejnénim informaci o této smlouvé dle zédkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdé¢jSich zmén.

Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy véetné vSech pfiloh, jejich dodatki a skute¢né
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10.

11.

uhrazené ceny na protikorupénim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele objednatele.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou a nabyva uc¢innosti zvefejnénim v registru
smluv dle odst. 8. tohoto ¢lanku.

Tato smlouva podléhd povinnosti zvetejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdgjsich predpisti. Zvetfejnéni smlouvy zajisti objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedena
data za citliva nebo obchodni tajemstvi, ktera nepodléhaji zvefejnéni:cena .Zhotovitel se zavazuje pied
zahéajenim plnéni dle této smlouvy si ovéfit zveiejnéni smlouvy v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1978, § 2595,
§ 2611 ob¢anského zakoniku.

V souvislosti se smluvnim vztahem bude objednatel zpracovdvat osobni udaje fyzickych osob
vystupujicich na strané zhotovitele, a to za ti¢elem ochrany svych opravnénych zajmu jako smluvni strany,
v rozsahu identifikac¢nich a kontaktnich udaji po dobu prav a povinnosti ze smluvniho vztahu a lhit
odpovidajicich skarta¢nim lhtitam podle spisového a skartacniho fadu objednatele. Veskeré poskytnuté
osobni tdaje budou zpracovavany v souladu s platnou a uc€innou legislativou, zejména s Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajt a o volném pohybu téchto udajii a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané
osobnich idajti). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby — své zaméstnance nebo smluvni partery
o zpracovani osobnich dajl objednatelem podle tohoto odstavce.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

priloha €. 1 — kopie opravnéni k vykonu diagnostického priizkumu a mimoiradné prohlidky mostu;
ptiloha ¢. 2 — kalkulace ceny praci diagnostického prizkumu a mimotadné prohlidky mostu (soupis praci);

V Brné, dne 13.3.2025 V Brné, dne 13.3.2025

RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol. sr. o.

Ing. Vit Rybak, jednatel Bc. Roman Hanak, reditel

prispévkova organizace kraje
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Ptiloha ¢. 1 - kopie opravnéni k vykonu diagnostického pruzkumu pozemnich komunikaci a opravnéni k
vykonu prohlidek mostii pozemnich komunikaci

Strana 5 (celkem 5)



