



LCR0852252

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2017/309

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná:



Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zaslání fakturace:



(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY a.s.

IČO: 65138333

DIČ: CZ645138333

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

Sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Zastoupený: Ing. Luboš Sedláček, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy cest LHC Ruda nad Moravou**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/309**, a to dle zadávací dokumentace vypracované Ing. Miroslavem Sporkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 9. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **654 506 Kč** bez DPH, slovy šestsetpadesátčtyřtisícpětsetšest korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace s technickou zprávou a rozpočtem.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení stavenišť, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkryt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení částí díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Vzhledem k charakteru prací se záruka na toto dílo nevztahuje.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční

povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Velkých Losinách, dne: 3.8.2017

V Šumperku, dne: 07.08.2017

.....


Za zhotovitele
Ing. Luboš Sedláček
předseda představenstva



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 217zak009
Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP

Zadavatel : Lesy České republiky, s.p. - Lesní správa Ruda nad Moravou
8. května
78963 Ruda nad Moravou

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Projektant : Ing. Miroslav Sporek
34
78811 Loučná nad Desnou-Kociánov


IČO : 10645829
DIČ : ██████████

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
001 Revír 1		7,00	
002 Revír 2		3,00	133 536,62
003 Revír 3		3,00	66 585,86
004 Revír 4		4,00	82 639,68
005 Revír 5		3,00	85 850,96
006 Revír 6		5,00	137 695,93
007 Revír 7		2,00	69 983,63
		4,00	78 213,32
Celkem za stavbu			654 506,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
	Komunikace	652 665,20
	Staveništní přesun hmot	1 840,80
na celkem		654 506,00



Stavba :	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP	JKSO :
Objekt :	0001	Revír 1	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0001**
Revír 1

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170090001	Navážení kameniva- Horní, inv.č. 712323	26 634,34
2170090001	Navážení kameniva- Malý les, inv.č. 12327	58 445,08
2170090001	Navážení kameniva- První r.1, inv.č. 712321	48 457,20
	Celkem objekt 0001	133 536,62

Rekapitulace soupisu 2170090001 Navážení kameniva- Malý les, inv.č. 12327

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	58 279,48
99	Staveništní přesun hmot	165,60
	Celkem soupis 2170090001	58 445,08

Rekapitulace soupisu 2170090001 Navážení kameniva- Horní, inv.č. 712323

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	26 560,74
99	Staveništní přesun hmot	73,60
	Celkem soupis 2170090001	26 634,34

Rekapitulace soupisu 2170090001 Navážení kameniva- První r.1, inv.č. 712321

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	48 319,20
99	Staveništní přesun hmot	138,00
	Celkem soupis 2170090001	48 457,20

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0001	Revír 1
R: 2170090001	Navážení kameniva- Malý les, inv.č. 12327

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Díl: 5	Poznámka uchazeče Komunikace				58 279,48		
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajních nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhutněním						
1	572702115T02	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B 80/1,6867	m3	47,42989	580,00	26 560,74	822-1	Vlastní
	572 73-1	Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
2	572702115T01	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 100/1,6887	m3	59,28737	535,00	31 718,74	822-1	Vlastní
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				165,60		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
3	998222011R00	---jakékoliiv délky objektu	t	180,00000	0,92	165,60	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009 Opravy cest LHC Ruďa nad Moravou-TP
 O: 0001 Revír 1
 R: 2170090001 Navážení kameniva- Horní, inv.č. 712323

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						26 560,74		
Díl: 5	572 70	Vyspravení výtlučků a propadlých míst komunikací pro pěší						
		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozprostřením a zhutněním						
1	572702115T02	Vyspravení výtlučků kom. dřc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B 80/1, 6967	m3	47,42986 47,42989	560,00	26 560,74	822-1	Vlastní
Díl: 99	988 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva				73,60		
		vodorovně do 200 m						
2	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	90,00090	0,92	73,60	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009 Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
 O: 0001 Revír 1
 R: 2170090001 Navážení kameniva- První r.1, inv.č. 712321

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						48 319,20		
Díl: 5		Poznámka uchazeče Komunikace						
1	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajních nebo komunikacích pro pěši s rozprostřením a zhuťněním Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a huťnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B 50/1,6867	m3	29,64368 29,64368	560,00	16 600,46	822-1	Vlastní
2	572 73-1	Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zhuťněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně srovnání a huťnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 100/1,6867	m3	59,28737 59,28737	535,00	31 718,74	822-1	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				138,00		
3	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodoravně do 200 m	t	150,00000	0,92	138,00	822-1	RTS 16/1
	3	998222011R00						

Stavba :	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP	JKSO :
Objekt :	0002	Revír 2	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0002**
Revír 2

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170090002	Navážení kameniva- Jánková, inv.č. 712333	33 292,93
2170090002	Navážení kameniva- Jirkova, inv.č. 712337	13 317,17
2170090002	Navážení kameniva- Kolotočová I, inv.č. 712330	19 975,76
	Celkem objekt 0002	66 585,86

Rekapitulace soupisu 2170090002 Navážení kameniva- Jirkova, inv.č. 712337

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	13 280,37
99	Staveništní přesun hmot	36,80
	Celkem soupis 2170090002	13 317,17

Rekapitulace soupisu 2170090002 Navážení kameniva- Kolotočová I, inv.č. 712330

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	19 920,56
99	Staveništní přesun hmot	55,20
	Celkem soupis 2170090002	19 975,76

Rekapitulace soupisu 2170090002 Navážení kameniva- Jánková, inv.č. 712333

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	33 200,93
99	Staveništní přesun hmot	92,00
	Celkem soupis 2170090002	33 292,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0002	Revír 2
R:	2170090002	Navážení kameniva- Jirkova, inv.č. 712337

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace				13 280,37		
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozprostřením a zhutněním							
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	23,71495 23,71485	560,00	13 280,37	822-1	Vlastní
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot				36,80		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
	vodorovné do 200 m							
2	998222011R00	...jakékoli délky objektu	t	40,00001	0,92	36,80	822-1	RTS 15/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0002	Revír 2
R:	2170090002	Navážení kameniva- Kolotočová I, inv.č. 712330

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola				19 920,56		
Díl:	5	Komunikace						
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro péči						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro péči s rozprostřením a zhutněním						
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění. Kamenivo drcené frakce 0/32 B 60/1,8987	m3	35,57242	560,00	19 920,56	822-1	Vlastní
				35,57242				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				55,20		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		voštorovně do 200 m						
2	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	60,00000	0,92	55,20	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0002	Revír 2
R:	2170090002	Navážení kameniva- Jánková, inv.č. 712333

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						33 200,93		
Díl:	5	Komunikace						
	572 70	Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhuštění						
1	572702115T01	Vyspravení výtluků kom. dřc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenitvo drcené frakce 0/32 B 100/1,6867	m3	59,28737	560,00	33 200,93	822-1	Vlastní
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot		59,28737		92,00		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodotorně do 200 m						
2	998222011R00	...jakékoliiv délky objektu		1	0,92	92,00	822-1	RTS 16/1

Stavba :	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP	
Objekt :	0003	Revír 3	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0003**
Revír 3

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170090003	Navážení kameniva- Horní okružní, inv.č. 712343	26 160,28
2170090003	Navážení kameniva- Jirkova, inv.č. 712337	16 616,82
2170090003	Navážení kameniva- Komňátecká, inv.č. 712339	10 106,45
2170090003	Navážení kameniva- Zelená, inv.č. 712344	29 756,13
	Celkem objekt 0003	82 639,68

Rekapitulace soupisu 2170090003 Navážení kameniva- Horní okružní, inv.č. 712343

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	26 086,68
99	Staveništní přesun hmot	73,60
	Celkem soupis 2170090003	26 160,28

Rekapitulace soupisu 2170090003 Navážení kameniva- Komňátecká, inv.č. 712339

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	10 078,85
99	Staveništní přesun hmot	27,60
	Celkem soupis 2170090003	10 106,45

Rekapitulace soupisu 2170090003 Navážení kameniva- Jirkova, inv.č. 712337

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	16 570,82
99	Staveništní přesun hmot	46,00
	Celkem soupis 2170090003	16 616,82

Rekapitulace soupisu 2170090003 Navážení kameniva- Zelená, inv.č. 712344

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	29 673,33
99	Staveništní přesun hmot	82,80
	Celkem soupis 2170090003	29 756,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0003	Reviz 3
R:	2170090003	Navážení kameniva- Horní okružní, inv.č. 712343

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
	Díl: 5	Komunikace				26 086,68		
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhutněním						
1	572702115T02	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B 20/1,6867	m3	11,85747 11,85747	560,00	6 640,18	822-1	Vlastní
2	572702116T01	572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 20/1,6867	m3	11,85747 11,85747	535,00	6 343,75	822-1	Vlastní
3	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 20/1,6867	m3	11,85747 11,85747	535,00	6 343,75	822-1	Vlastní
4	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B 20/1,6867	m3	11,85747 11,85747	570,02	6 759,00	822-1	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				73,60		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
5	99822011R00	...jakékoli délky objektu	t	79,99998	0,92	73,60	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0003	Reviz 3
R: 2170090003	Navážení kameniva- Komňátecká, inv.č. 712339

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				10 078,85		
Díl:	5	Komunikace						
	572 70	Vyspravení výtlačků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtlačků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhuštěním						
1	572702115T01	Vyspravení výtlačků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 10/1,6667	m3	5,92874	560,00	3 320,09	822-1	Vlastní
2	572702115T03	Vyspravení výtlačků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B 20/1,6667	m3	11,85747	570,00	6 758,76	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		11,85747		27,60		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	30,00000	0,92	27,60	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

IS: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0003	Revír 3
R: 2170090003	Navážení kameniva- Jirkova, inv.č. 712337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	5	Poznámka uchazeče						
Díl:		Komunikace				16 570,82		
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozprostřením a zhutněním							
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 20/1,6867	m3	11,85747	535,00	6 343,75	822-1	Vlastní
2	572702115T02	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B 30/1,6867	m3	17,78621	575,00	10 227,07	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		17,78621		46,00		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
	vodorovně do 200 m							
3	99822011R00	...jakékoli délky objektu	t	50,00000	0,92	46,00	822-1	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0003	Revír 3
R: 2170090003	Navázání kameniva-Zelená, inv.č. 712344

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 5	572 70	Výsrazení výtluků a propadlých míst komunikací pro pěši				29 673,33		
		Výsrazení výtluků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozprostřením a zhutněním						
1	572702115T01	Výsrazení výtluků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 10/1,6967	m3	5,92974	535,00	3 171,88	822-1	Vlastní
2	572702115T02	Výsrazení výtluků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B 20/1,6967	m3	11,85747	560,00	6 640,16	822-1	Vlastní
3	572702116T02	Výsrazení výtluků dosavadního krytu s vysekáním, očistěním, se zaplněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 20/1,6967	m3	11,85747	535,00	6 343,75	822-1	Vlastní
4	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B 40/1,6967	m3	23,71495	570,00	13 517,52	822-1	Vlastní
Díl: 99	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodotorně do 200 m				82,80		
5	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	90,00000	0,92	82,80	822-1	RTS 16/I

Stavba :	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP	JKSO :
Objekt :	0004	Revír 4	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0004**
Revír 4

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170090004	Navážení kameniva- Lísek, inv.č. 712293	26 398,00
2170090004	Navážení kameniva- Nad Bušínem, inv.č. 731093	46 432,23
2170090004	Navážení kameniva- Rozsocha, inv.č. 712286	13 020,73
	Celkem objekt 0004	85 850,96

Rekapitulace soupisu 2170090004 Navážení kameniva- Nad Bušínem, inv.č. 731093

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	46 303,43
99	Staveništní přesun hmot	128,80
	Celkem soupis 2170090004	46 432,23

Rekapitulace soupisu 2170090004 Navážení kameniva- Lísek, inv.č. 712293

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	26 323,60
99	Staveništní přesun hmot	74,40
	Celkem soupis 2170090004	26 398,00

Rekapitulace soupisu 2170090004 Navážení kameniva- Rozsocha, inv.č. 712286

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	12 983,93
99	Staveništní přesun hmot	36,80
	Celkem soupis 2170090004	13 020,73

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0004	Revír 4
R: 2170090004	Navázání kameniva- Nad Bušínem, inv.č. 731093

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						46 303,43		
Díl: 5		Poznámka uchazeče Komunikace						
	572 70	Vyspravení výtlučků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajních nebo komunikacích pro pěši s rozprostřením a zhutněním						
1	572702115T01	Vyspravení výtlučků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	35,57242	535,00	19 031,24	822-1	Vlastní
		60/1,6867		35,57242				
2	572702115T02	Vyspravení výtlučků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B	m3	47,42989	575,00	27 272,19	822-1	Vlastní
		80/1,6867		47,42989				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	140,00000	0,92	128,80	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0004	Revír 4
R:	2170090004	Navážení kameniva- Lísek, inv.č. 712293

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Díl: 5	Poznámka uchazeče Komunikace				26 323,60		
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěší						
1	572702115T01	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozproštěním a zhutněním Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 40/1,6867	m3	23,71495	535,00	12 687,50	822-1	Vlastní
2	572702115T02	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B 40/1,6867	m3	23,71495	575,00	13 636,10	822-1	Vlastní
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				74,40		
	898 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vedoravně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoliv délky objektu		1	80,00001	74,40	822-1	RTS 16/1
					0,93			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009	Opravy cest LHC Rudá nad Moravou-TP
O: 0004	Revír 4
R: 2170090004	Navážení kameniva- Rozsocha, inv.č. 712286

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	5	Komunikace				12 983,93		
Díl: 572 73-1	572702116T01	Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
	1	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 20/1,8867	m3	11,85747	580,00	6 640,18	822-1	Vlastní
	2	572702116T02		11,85747	535,00	6 343,75	822-1	Vlastní
		Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 20/1,8867	m3	11,85747		36,80		
Díl: 99	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
	3	99822011R00	t	39,99996	0,92	36,80	822-1	RTS 16/I
		...jakékoliv délky objektu						

Stavba :	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP	JKSO :
Objekt :	0005	Revír 5	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0005**
Revír 5

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170090005	Navážení kameniva- Loučky, inv.č. 731104	43 014,01
2170090005	Navážení kameniva- Ludvíkov - Rejchartice, inv.č. 731095	38 172,88
2170090005	Navážení kameniva- Prameny - Peklo, inv.č. 712304	17 091,12
2170090005	Navážení kameniva- Srnčí, inv.č. 712302	20 331,48
2170090005	Navážení kameniva- Žárová - Ludvíkov, inv.č. 712306	19 086,44
	Celkem objekt 0005	137 695,93

Rekapitulace soupisu 2170090005 Navážení kameniva- Žárová - Ludvíkov, inv.č. 712306

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	19 031,24
99	Staveništní přesun hmot	55,20
	Celkem soupis 2170090005	19 086,44

Rekapitulace soupisu 2170090005 Navážení kameniva- Prameny - Peklo, inv.č. 712304

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	17 045,12
99	Staveništní přesun hmot	46,00
	Celkem soupis 2170090005	17 091,12

Rekapitulace soupisu 2170090005 Navážení kameniva- Ludvíkov - Rejchartice, inv.č. 731095

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	38 062,48
99	Staveništní přesun hmot	110,40
	Celkem soupis 2170090005	38 172,88

Rekapitulace soupisu 2170090005 Navážení kameniva- Srnčí, inv.č. 712302

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	20 276,28
99	Staveništní přesun hmot	55,20
	Celkem soupis 2170090005	20 331,48

Rekapitulace soupisu 2170090005 Navážení kameniva- Loučky, inv.č. 731104

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	42 894,41
99	Staveništní přesun hmot	119,60
	Celkem soupis 2170090005	43 014,01

Položkový soupis prací a dodávek

IS: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0005	Revír 5
IR: 2170090005	Navážení kameniva- Zárova - Ludvikov, inv.č. 712306

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						19 031,24		
Díl: 5	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěší						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozprostřením a zhuštěním						
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 60/1,8867	m3	35,57242 35,57242	535,00	19 031,24	822-1	Vlastní
Díl: 99	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva				55,20		
		vodotavné do 200 m						
2	998222011R00	...Jedná se o délku objektu	t	60,00000	0,92	55,20	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0005	Revír 5
R:	2170090005	Navážení kameniva- Prameny - Peklo, inv.č. 712304

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						17 045,12		
Díl:	5	Komunikace						
	572 73-1	Výpravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zpevněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T01	Návoz kam. hrubé drc. do koleji, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 50/1,6867	m3	29,64368	575,00	17 045,12	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		29,64368		46,00		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
2	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	50,00000	0,92	46,00	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0005	Revír 5
R:	2170090005	Navážení kameniva- Luďvíkov - Rejchartice, inv.č. 731095

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						38 062,48		
		Díl: 5						
		572 70 Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěší						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozproštěním a zhutněním						
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 60/1,6667	m3	35,57242	535,00	19 031,24	822-1	Vlastní
		572 73-1 Vyspravení výtuků zásadavého krytu s vysekaním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m		35,57242				
2	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 60/1,6667	m3	35,57242	535,00	19 031,24	822-1	Vlastní
		Díl: 99						
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	120,00000	0,92	110,40	822-1	RTS 16/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0005	Revír 5
R:	2170090005	Navážení kameniva- Smčl, inv.č. 712302

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 5						
	572 73-1	Vyspravení výřků dosavadního krytu s vysekáním, očlštěním, se zaplněním směsí, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m				20 276,28		
1	572702116T01	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drčené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 60/1,6867	m3	35,57242	570,00	20 276,28	822-1	Vlastní
		Díl: 99				55,20		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kaménka vodrovně do 200 m						
2	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	60,00000	0,92	55,20	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0005	Revír 5
R: 2170090005	Navážení kameniva- Loučky, inv.č. 731104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 5		Komunikace				42 894,41		
	572 73-1	Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysokáním, očištěním, se zaplněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T01	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drocné frakce 0/63 B Olomoucký kraj 80/1,6867	m3	47,42989	570,00	27 035,04	822-1	Vlastní
2	572702116T02	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drocné frakce 0/32 B 50/1,6867	m3	29,84388	535,00	15 859,37	822-1	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				119,60		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoli délky objektu	t	129,99999	0,92	119,60	822-1	RTS 16/1

Stavba :	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP	JKSO :
Objekt :	0006	Revír 6	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0006**
Revír 6

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170090006	Navážení kameniva- Dolní okružní, inv.č. 712991	31 810,74
2170090006	Navážení kameniva- Senová 2, inv.č. 725993	38 172,89
	Celkem objekt 0006	69 983,63

Rekapitulace soupisu 2170090006 Navážení kameniva- Dolní okružní, inv.č. 712991

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	31 718,74
99	Staveništní přesun hmot	92,00
	Celkem soupis 2170090006	31 810,74

Rekapitulace soupisu 2170090006 Navážení kameniva- Senová 2, inv.č. 725993

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	38 062,49
99	Staveništní přesun hmot	110,40
	Celkem soupis 2170090006	38 172,89

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0006	Revír 6
R: 2170090006	Navážení kameniva- Dolní okružní, inv.č. 712891

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem.	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 5				31 718,74		
		572 73-1 Výpravení výtlačků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116702	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	59,28737	535,00	31 718,74	822-1	Vlastní
		100/1,6867		59,28737				
		Díl: 99				92,00		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
2	99822011R00	...jakákoliv délky objektu	t	100,000001	0,92	92,00	822-1	RTS 18/ I

Stavba :	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP	JKSO :
Objekt :	0007	Revír 7	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0007**
Revír 7

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170090007	Navážení kameniva- Aloisov - Divišova bouda, inv.č. 712351	19 708,96
2170090007	Navážení kameniva- Hodinová, inv.č. 712350	19 708,96
2170090007	Navážení kameniva- Na Drahách, inv.č. 712349	19 086,44
2170090007	Navážení kameniva- Nad Temenicí, inv.č. 712353	19 708,96
	Celkem objekt 0007	78 213,32

Rekapitulace soupisu 2170090007 Navážení kameniva- Aloisov - Divišova bouda, inv.č. 712351

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	19 653,76
99	Staveništní přesun hmot	55,20
	Celkem soupis 2170090007	19 708,96

Rekapitulace soupisu 2170090007 Navážení kameniva- Hodinová, inv.č. 712350

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	19 653,76
99	Staveništní přesun hmot	55,20
	Celkem soupis 2170090007	19 708,96

Rekapitulace soupisu 2170090007 Navážení kameniva- Na Drahách, inv.č. 712349

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	19 031,24
99	Staveništní přesun hmot	55,20
	Celkem soupis 2170090007	19 086,44

Rekapitulace soupisu 2170090007 Navážení kameniva- Nad Temenicí, inv.č. 712353

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	19 653,76
99	Staveništní přesun hmot	55,20
	Celkem soupis 2170090007	19 708,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0007	Revír 7
R:	2170090007	Navážení kameniva- Alcisov - Divišova bouda, inv.č. 712351

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Díl: 5	Komunikace				19 653,76		
	572 73-1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m							
1	572702116T01	Návoz kam. hrubé dř. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 30/1,6867	m3	17,78621 ✓	570,00	10 138,14	822-1	Vlastní
2	572702116T02	Návoz kam. hrubé dř. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 30/1,6867	m3	17,78621 ✓	535,00	9 515,62	822-1	Vlastní
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				55,20		
	998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m							
3	99822011R00	...jakékoli délky objektu	t	60,00000 ✓	0,92	55,20	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O: 0007	Revír 7
R: 2170090007	Navážení kameniva- Hodinová, inv.č. 712350

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
						19 653,76		
Díl: 5		Poznámka uchazeče Komunikace						
	572 73-1	Vyspravení výtluků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T01	Návoz kam. hrubé drč. do koleji, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce Ø63 B Olomoucký kraj 30/1,6867	m3	17,78621	570,00	10 138,14 822-1	10 138,14 822-1	Vlastní
2	572702116T02	Návoz kam. hrubé drč. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce Ø32 B 30/1,6867	m3	17,78621	535,00	9 515,82 822-1	9 515,82 822-1	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55,20		
	988 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	60,00000	0,92	55,20 822-1	55,20 822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0007	Revír 7
R:	2170090007	Navážení kameniva- Na Drahách, inv.č. 712349

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	5	Komunikace				19 031,24		
Díl:	572 73-1	Vyspravení výtuků dříve uvedeného krytu s vysekáním, očistením, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T01	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 30/1,6867	m3	17,78621	535,00	9 515,62	822-1	Vlastní
2	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 30/1,6867	m3	17,78621	535,00	9 515,62	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				55,20		
	99B 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
3	99B222011R00	jakékoliv délky objektu	t	60,00000	0,92	55,20	822-1	RTS 16/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0007	Reviz 7
R:	2170090007	Navázání kameniva- Nad Temenici, inv.č. 712353

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						19 653,76		
Díl:	5	Komunikace						
	572 73-1	Vyspravení výtluků dosavadního krytu s vysekáním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T01	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 30/1,6867	m3	17,78621	570,00	10 138,14	822-1	Vlastní
2	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 30/1,6867	m3	17,78621	535,00	9 515,62	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				55,20		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	60,00000	0,92	55,20	822-1	RTS 16/1