

SMLOUVA O DÍLO

č. j. KRPJ-5941-13/ČJ-2025-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

D - Develop, spol. s r.o.

se sídlem: Košinova 3139/19a, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Josefem Suchomelou, jednatelem společnosti
IČO: 26972760
DIČ: CZ26972760
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2053642399/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49120.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět díla

2.1. Název veřejné zakázky – KŘP KVY – stavební připravenost MKI – realizace, okres Havlíčkův Brod.

2.2. Předmětem smlouvy je realizace zabezpečení EPS a doplnění chlazení serveroven v budovách Územního odbor policie ČR, Husova 2894, Havlíčkův Brod; Obvodního oddělení policie ČR, Hromádky z Jistebnice 1740, Chotěboř, a to včetně stavebních úprav pro budoucí projekt Moderní komunikační infrastruktura (MKI), přičemž se jedná o tyto stavební práce:

Územní odbor policie, Havlíčkův Brod, Husova 2894

- EPS – rozvody včetně koncových prvků do 2 serveroven, signalizace na stálou službu v budově
- Chlazení – 2x chladicí jednotka 12kWch do serverovny s monitoringem, spínáním, záskokem z MAR a s GSM bránou pro odesílání poruchových stavů

Obvodní oddělení policie, Chotěboř, Hromádky z Jistebnice 1740

- Chlazení - 1x chladicí jednotka 5kWch do serverovny

Podrobný rozsah stavebních prací je zpracován v PD.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- c) projektovou dokumentací zpracovanou ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla:

- předání a převzetí staveniště,
- pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle této smlouvy,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavné stavby dle § 160 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu s tímto zákonem č. 541/2020 Sb., při přejímacím řízení,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
- zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených prostor a komunikací,
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla,
- neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.,
- nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 do 6:00 hodin,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře apod.) v blízkosti realizace stavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vedení stavebního deníku dle zákona č. 283/2021 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí dokončeného díla,
- povinnost mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. X., odst. 10.10. a 10.11. této smlouvy,
- zhotovitelem umožnění objednateli a technickému dozoru přístup na stavbu a bude s nimi aktivně spolupracovat,
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- předložení vzorků rozhodujících materiálů zhotovitelem k odsouhlasení objednateli
- provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- zaučení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,
- geodetické zaměření pro geometrický plán (objektů, inženýrských sítí),

účast na kolaudačních řízeních,

- fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 1x měsíčně,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

2.11. Stavební práce budou probíhat za plného provozu budov.

III. Termín a místo plnění

- 3.1. Místem zhotovení díla je: budova Územního odboru policie ČR, Husova 2894, Havlíčkův Brod; Obvodního oddělení policie ČR, Hromádky z Jistebnice 1740, Chotěboř.
- 3.2. Dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- 3.3. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 1. 2025 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH:	1,088.431,67 Kč
DPH:	228.570,65 Kč
Cena celkem s DPH:	1,317.002,32 Kč
slovy: Jeden milión tři sta sedmnáct tisíc dvě korun české a třicet dva haléřů včetně DPH.	

- 4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:
 - při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
 - dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5., čl. 2.6. a 2.7.Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
- 4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy.

V. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.
- 5.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.5. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy.
- 5.6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury
 - celkovou sjednanou cenu včetně DPH

- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH
 - částku zbývajících k úhradě konečné faktury včetně DPH
- 5.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dokončené stavby.
- 5.8. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, např. z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů.
- Faktura bude zaslána buď
- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
 - **e-mailem** na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo
 - **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
- 5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Realizace díla - staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
- 6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
- 6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli seznam všech pracovníků pohybujících se na staveništi. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany areálu (dále jen „BOA“).
- 6.6. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.
- 6.7. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

- 6.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle platných právních předpisů.
- 6.10. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci zhotovitele.
- 6.11. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.
- 6.12. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby Ing. Robina Prachaře, držitel oprávnění o autorizaci ČKAIT č. 1006630 pro obor pozemní stavby.
- 6.13. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle § 165 zák. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má za povinnost být přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.
- 6.14. Kontrolní dny jsou stanoveny v min. rozsahu 1x týdně.
- 6.15. Dílo bude realizováno za nepřerušného provozu budovy. V pracovní dny budou práce probíhat od 7:00 do 15:00 hodin. Práce mimo uvedenou dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.
- 6.16. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat BOA.

VII. Převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely přejímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle platných právních předpisů.

- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
- 7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla.
- 7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělků nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
- 7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
- 7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.
- 7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

IX. Záruky

9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.

9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.

9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu

10.1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) pokud zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od data předání a převzetí staveniště, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,
- b) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů,
- c) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla přesahujícím 30 dnů lhůtu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za 31 a každý i započatý den tohoto prodlení,
- d) za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu,
- e) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně

znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem,

- f) při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.
- 10.2. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.6.
- 10.3. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
- 10.4. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.
- 10.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 10.6. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 10.7. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle této smlouvy budou chápány jako vadné plnění.
- 10.8. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich prováděním, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb.
- 10.9. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů.
- 10.10. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu

platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude objednatel vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejího zjištění.

- 10.11. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy.
- 10.12. Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny objednatel, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí.

XI. Závěrečné ustanovení

- 11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smluvních stran. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
- 11.6. Přílohy:
1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele
 2. Tabulka použitých materiálů
 3. Položkový soupis prací, dodávek a služeb

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Josef Suchomela
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

KRYCÍ LIST

Název veřejné zakázky:

KŘP KVy – stavební připravenost MKI – realizace, okres Havlíčkův Brod

A. Údaje o účastníkovi:

Obchodní firma:	D - Develop, spol. s r.o.		
Sídlo (místo podnikání):	Košanova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno		
IČO:	26972760	DIČ:	CZ26972760
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	Číslo účtu:	2053642399/0800
			

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	cena včetně DPH v Kč
okres Havlíčkův Brod	1 088 431,67-	228 570,65-	1 317 002,32-

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Účastník prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o dílo.



Tabulka použitých výrobků a materiálů

Akce: **KŘP KVy - stavební připravenost MKI – realizace, okres Havlíčkův Brod**

Místo plnění: **Územní odbor policie, Havlíčkův Brod, Husova 2894, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Havlíčkův Brod, st.p.č. 2567**

Označení položky	Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (dodavatel)
	D.1.4.3 - EPS 310 - Specifikace		
33	LCD zobrazovací panel, český	FASM04 CZ Vzdálený indikační a ovládací panel	AWEX
34	O2T - multisenzorový hlásič IQ8Quad	FSD003 Opticko-teplotní hlásič, s oddělovačem	AWEX
35	OTblue multisenzorový hlásič s oddělovačem	FSD006 Opticko-teplotní hlásič, s oddělovačem	AWEX
39	Ústředna EPS včetně GSM modulu	FAS0000001 CZ Modulární ústředna EPS	AWEX
40	Displej a ovládací jednotka s 5,7" displejem	obsahuje ústředna	AWEX
41	Sběrníkový mikromodul	FSC004 rozšiřující karta pro ústředny FAS 4linky	AWEX
	D.1.4.4 - VZT 752 - Specifikace		
23	Sestava vnitřní chladicí jednotka + venkovní jednotka, chladicí výkon 12 kW, s chladivem R32 včetně ovladače	RAV GM1402ATW-E + RAV HM1401CTP-E; ovladač RBC AMTU31-E	Toshiba
25	Modul spínání a monitorování stavu klimatizační jednotky dodávka materiálu vč. montáže	TCB IFCB-4E2	Toshiba

Místo plnění: **Obvodní oddělení policie, Chotěboř, Hromádky z Jistebnice 1740, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Chotěboř, p.č. 352/2**

Označení položky	Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (dodavatel)
	752 - Specifikace		
16	Sestava vnitřní chladicí jednotka + venkovní jednotka, chladicí výkon 5 kW, s chladivem R32 včetně ovladače	RAV GM562ATP-E + RAV HM561KRTP-E; ovladač RBC AMTU31-E	Toshiba




ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel
Stavba 4156-02 - KŘP KVy - stavební připravenost MKI - okres Havlíčkův Brod

Výběrové řízení	VZ1 - 4156-02	4156-02
Kolo	1	
Termín odevzdání nabídky	31.1.2025 0:00	
Datum vyhodnocení		
Uchazeč	D - Develop, spol. s r.o.	
IČ	26972760	

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Hodnota	Min. hranice	Max. hranice	Váha
Cena	CZK	1 088 431,67			100%



Stavba: 4156-02 - KŘP KVY - stavební připravenost MKI - okres Havlíčkův Brod
VR: VZ1 - 4156-02

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková dodávka	Jednotková montáž	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka zadavatele	Poznámka uchazeče
V	VZ1 - 4156-02		4156-02							728 392,97	360 038,70	1 088 431,67		1 317 002,28		
O	02.01	02.01		Územní odbor policie Havlíčkův Brod						595 810,97	259 330,26	855 141,23		1 034 720,85		
C	02.01	D.1.4		Instalace						556 286,22	173 244,51	729 530,73		882 732,14		
C	02.01	D.1.4.3		EPS						167 093,22	72 608,87	239 702,09		290 039,49		
D	02.01	300		Slaboproud elektroinstalace						167 093,22	72 608,87	239 702,09		290 039,49		
D	02.01	305		Montáž						953,40	72 608,87	73 562,27		89 010,33		
K	02.01	1	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	30,000		57,68	57,68	0,00	1 730,40	1 730,40	21%	2 093,78		
PP				Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm												
K	02.01	2	210020922R00K	Úspárka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	5,000		511,00	511,00	0,00	2 555,00	2 555,00	21%	3 091,55		
PP				Úspárka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže												
K	02.01	3	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	3,000		79,94	79,94	0,00	239,82	239,82	21%	290,18		
PP				Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2												
K	02.01	4	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x4 mm2	kus	1,000		1 191,40	1 191,40	0,00	1 191,40	1 191,40	21%	1 441,59		
PP				Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x4 mm2												
K	02.01	5	210800286R00	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	14,000		113,68	113,68	0,00	1 591,52	1 591,52	21%	1 925,74		
PP				Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený												
K	02.01	6	220711102R00R	Montáž poplachové ústředny EPS	kus	1,000		4 711,00	4 711,00	0,00	4 711,00	4 711,00	21%	5 700,31		
PP				Montáž poplachové ústředny EPS												
K	02.01	7	220711113R00	Montáž bezdrátového akumulátoru	kus	2,000		211,40	211,40	0,00	422,80	422,80	21%	511,59		
PP				Montáž bezdrátového akumulátoru												
K	02.01	8	220889999R00	Montáž exteriho panelu	kus	1,000		1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	1 792,00	21%	2 168,32		
PP				Montáž exteriho panelu												
K	02.01	9	222261252R00	Příchytka kabelová 7-16 mm	kus	159,000		54,32	54,32	0,00	8 636,88	8 636,88	21%	10 450,62		
PP				Příchytka kabelová 7-16 mm												
K	02.01	10	222280051R00	PRAFIaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	28,800		66,75	66,75	0,00	1 922,40	1 922,40	21%	2 326,10		
PP				Příchytka 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách												
K	02.01	11	222280218R00	PRAFIaCom 3x2x0,8	m	124,000		39,48	39,48	0,00	4 895,52	4 895,52	21%	5 923,58		
PP				PRAFIaCom 3x2x0,8												
K	02.01	12	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	3,000		38,19	38,19	0,00	114,57	114,57	21%	138,63		
PP				Označení hlásiče štítkem												
K	02.01	13	222330143R00R	Stropní hlásič požáru na patici	kus	3,000		652,12	652,12	0,00	1 956,36	1 956,36	21%	2 367,20		
PP				Stropní hlásič požáru na patici												
K	02.01	14	460680022RT1	Průraz zdílem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	10,000		355,60	355,60	0,00	3 556,00	3 556,00	21%	4 302,76		
PP				Průraz zdílem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm												
K	02.01	15	460680023RT1	Průraz zdílem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6 cm	kus	1,000		399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	21%	482,79		
PP				Průraz zdílem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6 cm												
K	02.01	16	972055141R00	Vybourání otvorů stropu přefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	1,000		261,80	261,80	0,00	261,80	261,80	21%	316,78		
PP				Vybourání otvorů stropu přefa 0,0225 m2, nad 12 cm												
K	02.01	17	deminsta	Demontáž původní elektroinstalace EPS	soubor	1,000		12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	12 320,00	21%	14 907,20		
PP				Demontáž původní elektroinstalace EPS												
K	02.01	18	EPS LAN	Nastavení systému EPS na GSM	soubor	1,000		2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	21%	2 744,28		
PP				Nastavení systému EPS na GSM												
K	02.01	19	EPS PK0102	Provozní kniha EPS, vyplnění	ks	1,000	953,40		953,40	953,40	0,00	953,40	21%	1 153,61		
PP				Provozní kniha EPS, vyplnění												
K	02.01	20	EPS PROG	Naprogramování EPS ústředny + adresování prvků EPS	soubor	1,000		12 404,00	12 404,00	0,00	12 404,00	12 404,00	21%	15 008,84		
PP				Naprogramování EPS ústředny + adresování prvků EPS												
K	02.01	21	M210SP102802	Stavební přípomoc pro elektroinstalace - zapravení průrazů, rýh apod... včetně dodávky materiálu	soubor	1,000		9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	21%	11 180,40		
PP				Stavební přípomoc pro elektroinstalace - zapravení průrazů, rýh apod... včetně dodávky materiálu												
K	02.01	22	RIOSDOZ	Dobrojení rozvaděče RMS C1.1 včetně materiálu	soubor	1,000		400,40	400,40	0,00	400,40	400,40	21%	484,48		
PP				Dobrojení rozvaděče RMS C1.1 včetně materiálu												
D	02.01	310		Specifikace						166 139,82	0,00	166 139,82		201 029,16		
M	02.01	23	18011	Akumulátor 12V/12 Ah VdS	ks	2,000	1 549,80		1 549,80	3 099,60	0,00	3 099,60	21%	3 750,52		
PP				Akumulátor 12V/12 Ah VdS												
M	02.01	24	30920330R	Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm	100 ks	1,590	1 166,20		1 166,20	1 854,26	0,00	1 854,26	21%	2 243,65		
PP				Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm												
M	02.01	25	34111715112R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 3 x 2,5 mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	14,000	47,88		47,88	670,32	0,00	670,32	21%	811,09		
PP				Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 3 x 2,5 mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene												
M	02.01	26	341350122R	Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8	m	28,800	39,00		39,00	1 123,20	0,00	1 123,20	21%	1 359,07		
PP				Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8												
M	02.01	27	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	113,000	7,78		7,78	879,14	0,00	879,14	21%	1 063,76		
PP				Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO												
M	02.01	28	3457171103R	Příchytka kabelů jednostranná 6712 PO	kus	46,000	8,99		8,99	413,54	0,00	413,54	21%	500,38		
PP				Příchytka kabelů jednostranná 6712 PO												
M	02.01	29	34572203R	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 m	kus	15,000	109,76		109,76	1 646,40	0,00	1 646,40	21%	1 992,14		
PP				Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 m												
M	02.01	30	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	1,000	96,88		96,88	96,88	0,00	96,88	21%	117,22		
PP				Pásky stahovací SP 160 x 4,5												
M	02.01	31	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	1,000	193,20		193,20	193,20	0,00	193,20	21%	233,77		
PP				Pásky stahovací SP 250 x 4,5												
M	02.01	32	34572310R	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	1,000	347,20		347,20	347,20	0,00	347,20	21%	420,11		
PP				Pásky stahovací SP 380 x 4,5												
M	02.01	33	785109	LCD zobrazovací panel, český	ks	1,000	38 199,00		38 199,00	38 199,00	0,00	38 199,00	21%	46 220,79		
PP				LCD zobrazovací panel, český												
M	02.01	34	802374	OZT - multisenzorový hlásič IQBQuad	ks	1,000	2 031,40		2 031,40	2 031,40	0,00	2 031,40	21%	2 457,99		
PP				OZT - multisenzorový hlásič IQBQuad												
M	02.01	35	802375	OTBlue multisenzorový hlásič s oddělovačem	ks	2,000	1 729,00		1 729,00	3 458,00	0,00	3 458,00	21%	4 184,18		
PP				OTBlue multisenzorový hlásič s oddělovačem												
M	02.01	36	805576	Popisovací štítek pro. patice	ks	3,000	49,00		49,00	147,00	0,00	147,00	21%	177,87		
PP				Popisovací štítek pro. patice												
M	02.01	37	805590	Standartní patice hlásiče IQBQuad	ks	3,000	225,40		225,40	676,20	0,00	676,20	21%	818,20		
PP				Standartní patice hlásiče IQBQuad												
M	02.01	38	DSM	Drobný pomocný materiál (šrouby, vrtuty, hmoždinky, vrtáky, řezné kotouče apod...)	soubor	1,000	2 016,00		2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	21%	2 439,36		

Drobný pomocný materiál (šrouby, vrtky, hmožd., vrtáky, lepné katoce apod...)																
PP	M 02.01	39	FX808392		Ústředna EPS včetně GSM modulu	ks	1,000	57 316,00	57 316,00	57 316,00	0,00	57 316,00	21%	69 352,36		
PP					Ústředna EPS včetně GSM modulu											
PP	M 02.01	40	FX808324		Displej a ovládací jednotka s 5,7" displejem	ks	1,000	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	21%	45 738,00		
PP					Displej a ovládací jednotka s 5,7" displejem											
PP	M 02.01	41	FX808332		Šednicový mikromodul	ks	1,000	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	21%	11 519,20		
PP					Šednicový mikromodul											
PP	M 02.01	42	PrahaCom 2x2x0,8		PrahaCom F 2x2x0,8	m	124,000	37,52	37,52	4 652,48	0,00	4 652,48	21%	5 629,50		
PP					PrahaCom F 2x2x0,8											
C	D 02.01		D.1.4.4	VZT						389 193,00	100 635,64	489 828,64		592 692,65		
D	D 02.01		75		Vzduchotechnika a chlazení					389 193,00	100 635,64	489 828,64		592 692,65		
K	D 02.01	1	998751202		Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	21%	14 399,00		
PP					Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (N) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m											
D	D 02.01		751		Montáž					14 875,00	88 735,64	103 610,64		125 368,87		
PP	M 02.01	2	210010107R00		Líšta PVC L do 120mm,šroubováním	m	38,000	168,00	168,00	0,00	6 384,00	6 384,00	21%	7 724,64		
PP					Líšta PVC L do 120mm,šroubováním											
PP	M 02.01	3	2154543		Naplnění jednotky v 3.NP chladičem včetně materiálu	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	21%	1 355,20		
PP					Naplnění jednotky v 3.NP chladičem včetně materiálu											
K	M 02.01	4	460680023RT2		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm plochy do 0,025 m2	kus	2,000	252,00	252,00	0,00	504,00	504,00	21%	609,84		
PP					Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm plochy do 0,025 m2											
PP	M 02.01	5	74112202R		Kabeláž a instalace elektro včetně přípojení rozvoděče RA	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	21%	42 350,00		
PP					Kabeláž a instalace elektro včetně přípojení rozvoděče RA											
K	M 02.01	6	74112202RR		Napojení nových jednotek na odpady včetně materiálu	soubor	2,000	1 120,00	1 120,00	2 240,00	0,00	2 240,00	21%	2 710,40		
PP					Napojení nových jednotek na odpady včetně materiálu											
K	M 02.01	7	74112202RR1		Napojení jednotky v 3.NP na odpady včetně materiálu	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	21%	1 355,20		
PP					Napojení jednotky v 3.NP na odpady včetně materiálu											
K	M 02.01	8	74192003R		Montáž a dodávka protipožárních přepážek v průchodu konstrukcemi	kus	2,000	2 625,00	875,00	3 500,00	5 250,00	1 750,00	7 000,00	21%	8 470,00	
PP					Montáž a dodávka protipožárních přepážek v průchodu konstrukcemi											
K	M 02.01	9	751711115		Montáž a připojení klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 12kW	kus	2,000	2 940,00	2 940,00	0,00	5 880,00	5 880,00	21%	7 114,80		
PP					Montáž a připojení klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 12kW											
K	M 02.01	10	7517111151		Montáž a připojení klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 5kW	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	21%	3 049,20		
PP					Montáž a připojení klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 5kW											
K	M 02.01	11	751721111		Montáž a připojení klimatizační jednotky venkovní třířázkové pro 1 vnitřní jednotku	kus	3,000	4 200,00	4 200,00	0,00	12 600,00	12 600,00	21%	15 246,00		
PP					Montáž a připojení klimatizační jednotky venkovní třířázkové pro 1 vnitřní jednotku											
K	D 02.01	12	767-R01		Konzola pro uchycení venkovní jednotky nerez - kompletní provedení včetně montáže	soubor	2,000	1 260,00	420,00	1 680,00	2 520,00	840,00	3 360,00	21%	4 065,60	
PP					Konzola pro uchycení venkovní jednotky nerez - kompletní provedení včetně montáže											
K	D 02.01	13	751-R02		Uvedení do provozu a zaškolení	soubor	2,000	1 540,00	1 540,00	0,00	3 080,00	3 080,00	21%	3 726,80		
PP					Uvedení do provozu a zaškolení											
K	M 02.01	14	751-R03		Výchozí revize těsnosti okruhu chladiwa, zavedení evidenční knihy zařízení	soubor	3,000	980,00	980,00	0,00	2 940,00	2 940,00	21%	3 557,40		
PP					Výchozí revize těsnosti okruhu chladiwa, zavedení evidenční knihy zařízení											
K	D 02.01	15	95290216R		Závěrečný úklid po montáži	soubor	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	21%	423,50		
PP					Závěrečný úklid po montáži											
K	D 02.01	16	95290216RR		Demontáž původní klimatizace včetně potrubí a likvidace	soubor	3,000	1 540,00	1 540,00	0,00	4 620,00	4 620,00	21%	5 590,20	Soudržej je dokument Potvrzení o ekologické likvidaci	
PP					Demontáž původní klimatizace včetně potrubí a likvidace											
K	D 02.01	17	95290216RR1		Výměna okení výpně, včetně zaměření a likvidace současně s mléčnou úpravou skla	soubor	1,000	2 625,00	875,00	3 500,00	2 625,00	875,00	3 500,00	21%	4 235,00	
PP					Výměna okení výpně, včetně zaměření a likvidace současně s mléčnou úpravou skla											
K	D 02.01	18	95290216RR2		Demontáž a zpětná montáž vnitřní jednotky klimatizace, demontáž potrubí a likvidace	soubor	1,000	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	21%	3 726,80		
PP					Demontáž a zpětná montáž vnitřní jednotky klimatizace, demontáž potrubí a likvidace											
K	D 02.01	19	95290216RR3		Naplnění a provozní přeusunování klimatizace	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	21%	1 355,20		
PP					Naplnění a provozní přeusunování klimatizace											
K	D 02.01	20	972055141R00		Vybourání otvorů stropy přefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	1,000	192,64	192,64	0,00	192,64	192,64	21%	233,09		
PP					Vybourání otvorů stropy přefa 0,0225 m2, nad 12 cm											
K	D 02.01	21	M210SP102802		Stavební přípomoc - zapravení průrazů, rýh apod... včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	21%	8 470,00		
PP					Stavební přípomoc - zapravení průrazů, rýh apod... včetně dodávky materiálu											
D	D 02.01		752		Specifikace					374 318,00	0,00	374 318,00		452 924,78		
PP	M 02.01	22	1212BC		Plastová krycí lišta pro chladičí potrubí, šířka 120mm, včetně tvarovek	m	38,000	196,00	196,00	7 448,00	0,00	7 448,00	21%	9 012,08		
PP					Plastová krycí lišta pro chladičí potrubí, šířka 120mm, včetně tvarovek											
PP	M 02.01	23	551-M02		Sestava vnitřní chladičí jednotka+ venkovní jednotka, chladičí výkon 12 kW, s chladičem R32 včetně ovladače	soubor	2,000	127 694,00	127 694,00	255 388,00	0,00	255 388,00	21%	309 019,48		
PP					Sestava vnitřní chladičí jednotka+ venkovní jednotka, chladičí výkon 12 kW, s chladičem R32 včetně ovladače											
M	D 02.01	24	551-M03		Montážní a kotvicí materiál	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	21%	1 355,20		
PP					Montážní a kotvicí materiál											
PP	M 02.01	25	751-R01		Modul spínání a monitorování stavu klimatizační jednotky dodávka materiálu vč. montáže	soubor	2,000	10 871,00	10 871,00	21 742,00	0,00	21 742,00	21%	26 307,82		
PP					Modul spínání a monitorování stavu klimatizační jednotky dodávka materiálu vč. montáže											
PP	M 02.01	26	75179112R		Izolované Cu potrubí chladiwa 16/10 - kompletní provedení včetně izolace a komunikačního kabelu dodávka materiálu vč. montáže	m	96,000	910,00	910,00	87 360,00	0,00	87 360,00	21%	105 705,60		
PP					Izolované Cu potrubí chladiwa 16/10 - kompletní provedení včetně izolace a komunikačního kabelu dodávka materiálu vč. montáže											
PP	M 02.01	27	767-R02		Záchytná vanička pro kondenzátu z průhledného, dostatečně pevného plastu (plexisklo, akrylát, polypropylen apod.) - kompletní provedení včetně montáže	soubor	2,000	630,00	630,00	1 260,00	0,00	1 260,00	21%	1 524,60		
PP					Záchytná vanička pro kondenzátu z průhledného, dostatečně pevného plastu (plexisklo, akrylát, polypropylen apod.) - kompletní provedení včetně montáže											
C	D 02.01		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					39 524,75	86 085,75	125 610,50		151 988,71		
D	D 02.01		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					39 524,75	86 085,75	125 610,50		151 988,71		
K	D 02.01	1	005124010R		Koordináční činnost	Soubor	1,000	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	14 040,00	21%	16 988,40	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	
PP					Koordináční činnost											
K	D 02.01	2	005241010R		Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	10 388,00	21%	12 569,48	Dokumentace v elektronické podobě - dokumentace skutečného provedení stavby a její přílohy objednatel v předávaném formě a požadovaném počtu	
PP					Dokumentace skutečného provedení											
K	D 02.01	3	013294000		Ostani dokumentace	soubor	1,000	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	21%	7 562,50	Výrobní dokumentace, technická přílaha výroby	
PP					Ostani dokumentace											
K	D 02.01	4	030001000		zařízení staveniště	soubor	1,000	4 818,75	11 243,75	16 062,50	4 818,75	11 243,75	16 062,50	21%	19 435,63	Buňky, přísluhy energií, osvětlení, zabezpečení staveniště
PP					zařízení staveniště											
K	D 02.01	5	032011T00SRT		Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21%	5 929,00		
PP					Spolupráce s revizním technikem											
K	D 02.01	6	032903000		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	21%	5 082,00	Přísluhy denní úklid staveniště	
PP					Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště											
K	D 02.01	7	039002000		Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21%	5 929,00		
PP					Zrušení zařízení staveniště											
K	D 02.01	8	042503000		Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	21%	7 562,50		
PP					Plán BOZP na staveništi											
K	D 02.01	9	045203000		Kompletační činnost	soubor	1,000	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	12 110,00	21%	14 653,10	Práce související se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, montážních strojů a zařízení	

K	02.01	10	045203111		Kompletační činnost Lešení do 3,5m mobilní Lešení do 3,5m mobilní	soubor	1,000		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21%	5 929,00		
PP																	
K	02.01	11	049101000		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000		3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	3 892,00	21%	4 709,32	Zpracování harmonogramu stavebních prací včetně přibližné aktualizace a odbourání neuvěřitelného lešení objednatel	
PP																	
K	02.01	12	065002000		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	21%	14 520,00		
PP																	
K	02.01	13	071103000		Provoz investora Provoz investora	soubor	1,000		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	21%	1 694,00	Provozní opatření po dobu výstavby (zhotovitel je povinen respektovat provoz investora)	
PP																	
K	02.01	14	210010049T01		Plošina pro instalaci jednotky chlazení Plošina pro instalaci jednotky chlazení	soubor	1,000	16 520,00		16 520,00	16 520,00	0,00	16 520,00	21%	19 989,20		
PP																	
K	02.01	15	333030040T00		Revize el. zařízení Revize el. zařízení	soubor	1,000	4 648,00		4 648,00	4 648,00	0,00	4 648,00	21%	5 624,08		
PP																	
K	02.01	16	333120011T00		Likvidace odpadu z části montáže elektro Likvidace odpadu z části montáže elektro	t	0,750	4 200,00		4 200,00	3 150,00	0,00	3 150,00	21%	3 811,50		
PP																	
D	02.02		02.02		Obvodní oddělení policie Chotěboř						132 582,00	100 708,44	233 290,44		282 281,43		
D	02.02		75		Vzduchotechnika a chlazení						110 243,00	54 309,64	164 552,64		199 108,69		
D	02.02	1	998751201		Přesun hmot pro vzduchotechniku, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m Přesun hmot pro vzduchotechniku, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	1,000		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	21%	8 470,00			
PP																	
D	02.02		751		Vzduchotechnika						11 515,00	47 309,64	58 824,64		71 177,81		
D	02.02	2	210010107R00		Lísta PVC š. do 120mm, šroubováním Lísta PVC š. do 120mm, šroubováním	m	18,000		168,00	168,00	0,00	3 024,00	3 024,00	21%	3 659,04		
PP																	
K	02.02	3	460680023RT2		Průraz zdí vev v chlóvě až tloušťky 45 cm plochy do 0,025 m2 Průraz zdí vev v chlóvě až tloušťky 45 cm plochy do 0,025 m2	kus	4,000		252,00	252,00	0,00	1 008,00	1 008,00	21%	1 219,68		
PP																	
K	02.02	4	74112202R		Kabeláž a instalace elektro Kabeláž a instalace elektro	soubor	1,000		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	21%	33 880,00		
PP																	
K	02.02	5	74112202RR		Napojení nových jednotek na odpady včetně materiálu Napojení nových jednotek na odpady včetně materiálu	soubor	1,000	1 120,00		1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	21%	1 355,20		
PP																	
K	02.02	6	74192003R		Montáž a dodávka protipožárních přepážek v průchodu konstrukcemi Montáž a dodávka protipožárních přepážek v průchodu konstrukcemi	kus	3,000	2 625,00	875,00	3 500,00	7 875,00	2 625,00	10 500,00	21%	12 705,00		
PP																	
K	02.02	7	75171111S		Montáž a připojení klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 5kW Montáž a připojení klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 5kW	kus	1,000		2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	21%	3 049,20		
PP																	
K	02.02	8	751721111		Montáž a připojení klimatizační jednotky venkovní jednofázové pro 1 vnitřní jednotku Montáž a připojení klimatizační jednotky venkovní jednofázové pro 1 vnitřní jednotku	kus	1,000		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	21%	5 082,00		
PP																	
K	02.02	9	751-R02		Uvedení do provozu a zaškolení Uvedení do provozu a zaškolení	soubor	1,000		1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	21%	1 355,20		
PP																	
K	02.02	10	751-R03		Výchozí revize těsnosti okruhu chladiva, zavedení evidenční knihy zařízení Výchozí revize těsnosti okruhu chladiva, zavedení evidenční knihy zařízení	soubor	1,000		980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	21%	1 185,80		
PP																	
K	02.02	11	767-R01		Konzola pro uchycení venkovní jednotky nerez - kompletní provedení Konzola pro uchycení venkovní jednotky nerez - kompletní provedení	soubor	2,000	1 260,00	420,00	1 680,00	2 520,00	840,00	3 360,00	21%	4 065,60		
PP																	
K	02.02	12	95290216R		Závěrečný úklid po montáži Závěrečný úklid po montáži	soubor	1,000		350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	21%	423,50		
PP																	
K	02.02	13	95290216RR		Demontáž původní klimatizační jednotky (vnitřní a venkovní) včetně potrubí a likvidace Demontáž původní klimatizační jednotky (vnitřní a venkovní) včetně potrubí a likvidace	soubor	1,000		1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	21%	1 863,40		
PP																	
K	02.02	14	95290217RR		Odsáti a likvidace chladiva demot. jednotky Odsáti a likvidace chladiva demot. jednotky	soubor	1,000		910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	21%	1 101,10		
PP																	
K	02.02	15	972055141R00		Vybourání otvorů stropu přefa 0,0225 m2, nad 12 cm Vybourání otvorů stropu přefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	1,000		192,64	192,64	0,00	192,64	192,64	21%	233,09		
PP																	
D	02.02		752		Specifikace						98 728,00	0,00	98 728,00		119 460,88		
M	02.02	16	551-M02		Setava vnitřní chladicí jednotka + venkovní jednotka, chladicí výkon 5 kW, s chladivem R32 včetně ovladače Setava vnitřní chladicí jednotka + venkovní jednotka, chladicí výkon 5 kW, s chladivem R32 včetně ovladače	soubor	1,000	61 880,00		61 880,00	61 880,00	0,00	61 880,00	21%	74 874,80		
PP																	
M	02.02	17	551-M03		Montážní a kotvicí materiál Montážní a kotvicí materiál	soubor	1,000	560,00		560,00	560,00	0,00	560,00	21%	677,60		
PP																	
M	02.02	18	75179112R		Isolované Cu potrubí chladiva 16/10 - kompletní provedení včetně izolace a komunikačního kabelu dodávka materiálu vč. montáže Isolované Cu potrubí chladiva 16/10 - kompletní provedení včetně izolace a komunikačního kabelu dodávka materiálu vč. montáže	m	36,000	910,00		910,00	32 760,00	0,00	32 760,00	21%	39 639,60		
PP																	
M	02.02	19	1212BC		Plastová krycí líšta pro chladicí potrubí, šířka 120mm, včetně tvarovek Plastová krycí líšta pro chladicí potrubí, šířka 120mm, včetně tvarovek	m	18,000	196,00		196,00	3 528,00	0,00	3 528,00	21%	4 268,88		
PP																	
D	02.02		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						22 339,00	46 398,80	68 737,80		83 172,74		
K	02.02	20	005124010R		Koordinální činnost Koordinální činnost	Soubor	1,000		2 984,80	2 984,80	0,00	2 984,80	2 984,80	21%	3 611,61		
PP																	
K	02.02	21	005124020R		Zkoušky kompletní a provozní, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy Zkoušky kompletní a provozní, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	Soubor	1,000		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	21%	5 929,00		
PP																	
VV					"Chlazení" 1			1,000									
VV					Součet			1,000									
K	02.02	22	005241010R		Dokumentace skutečného provedení Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 250,00		5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	21%	6 352,50	Výrobek dokumentace aod	
PP																	
K	02.02	23	013294000		Ostani dokumentace Ostani dokumentace	soubor	1,000		2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	2 345,00	21%	2 837,45		
PP																	
K	02.02	24	030001000		Zařízení staveniště Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 386,00	3 234,00	4 620,00	1 386,00	3 234,00	4 620,00	21%	5 590,20		
PP																	
K	02.02	25	030347N12		Stavbení přípomoc - zapravené průrazů, rýh apd. včetně dodávky materiálu Stavbení přípomoc - zapravené průrazů, rýh apd. včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	2 535,00	5 915,00	8 450,00	2 535,00	5 915,00	8 450,00	21%	10 224,50		
PP																	
K	02.02	26	032011T00SRT		Spolupráce s revizním technikem Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,000		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	21%	2 541,00		
PP																	
K	02.02	27	032903000		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000		910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	21%	1 101,10		
PP																	
K	02.02	28	039002000		Zrušení zařízení staveniště Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	21%	2 032,80		
PP																	
K	02.02	29	042503000		Plán BOZP na staveništi Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00		
PP																	
K	02.02	30	045203000		Kompletační činnost Kompletační činnost	soubor	1,000		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	21%	2 541,00		
PP																	
K	02.02	31	045203111		Lešení do 3,5m mobilní Lešení do 3,5m mobilní	soubor	1,000		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	21%	5 082,00		
PP																	
K	02.02	32	049101000		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000		2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	2 030,00	21%	2 456,30		
PP																	
K	02.02	33	065002000		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	21%	11 011,00		
PP																	
K	02.02	34	071103000		Provoz investora Provoz investora	soubor	1,000		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	21%	1 694,00		
PP																	

REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

Kód	Popis	Cena celkem
02.01	Územní odbor policie Havlíčkův Brod	855 141,23
02.02	Obvodní oddělení policie Chotěboř	233 290,44
		1 088 431,67