
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení 5 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákonů<

Číslo smlouvy objednatele: ...........................
Císlo smlouvy zhotovitele: ...........................

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEŘ a.s.

zapsaná V obchodním rej stříku vedeném Kraj ským soudem
v Plzni, v oddílu B, Vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

zastoupený: generálním ředitelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
&) smluvních:
b) technických:

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
zapsaná V obchodním rej stříku vedeném Městským soudem V
Praze, V oddílu B, vložka 8111

IČO: 26760312
DIČ: c22676o312
se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupený: předsedou představenstva

tuto

smlouvu o dílo

1.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované V čl. 11. této
smlouvy, a dále Závazek objednatele, uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže
uvedenou cenu.

II.
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci:
„Vodojem Homolka — obnova hlavních řadů (VDJ Homolka — nám. Milady Horákové)“.

2. Provedení díla zahrnuje zejména:

A. Vypracování projektové dokumentace vrozsahu pro povolení stavby, vpodrobnostech
proj ektové dokumentace pro provádění stavby

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia Získání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních
orgánů a dalších dotčených subj aktů, potřebných k provedení stavby
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3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena V technických podkladech, které byly
zhotoviteli předány a jejichž převzetí svým podpisem níže stvrzuje.

4. Rozsah požadovaných prací:

A. varacování proiektove' dokumentace Vtozsahu pro povolení staVbV vpodrobnostech
proiektove' dokumentace pro provádění staVbV ( dále ien DPS“)

&. Při Zpracování DSP je třeba respektovat platne' legislativní instrumenty, zejména pak
státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována V rozsahu
stanoveném Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební Zákon, V platném znění, V souladu s
dalšími platnými Zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a
metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.

b. Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo části. V projektové dokumentaci
budou dodrženy obecne požadavky na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci a
požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

c. DPS musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, ktere

jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně — technicke, technologické,
dispoziční a provozní Vlastnosti a jakost.

d. DPS bude předána objednateli kompletní Včetně Závěrečného projednání a stanovisek V
počtu 5 vyhotovení V listinné podobě a V počtu 2 vyhotovení V elektronické podobě.

e. Pare' č. 1 DPS V listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby, který
bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s
uvedením měrných jednotek a cenou za měmou jednotku, V členění po jednotlivých
samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných
kategorií funkčních části stavby.

f. Pare' č. 2— 5 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný Výkaz výměr, který bude
rozčleněn dle stavebních dílců „Třídnům stavebních konstrukcí a prací“, V členění po
jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do
příslušných kategorií funkčních části stavby.

g. Soupis prací a rozpočet budou zpracovány V členění dle uzavřené Rámcové dohody na
provádění stavebních prací ze dne 12. 5. 2020.

h. Výkaz výměr bude zpracován dle pokynů objednatele & musí vymezovat druh, jakost a
nmožství požadovaných prací potřebných ke Zhotovení stavby a bude podkladem pro
Zpracování nabídkové ceny. Závazným podkladem pro vypracování výkazu výměr jsou:
— proj ektová dokumentace stavby,
— technické specifikace Včetně technických a uživatelských standardů stavby

i. Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající
projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat Všechny položky,
materiály, práce a náklady, které vyplývají ze Všech částí projektové dokumentace!!!
Položka podrobne části výkazu výměr bude obsahovat:

— pořadové číslo položky,
— číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
— popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
— měmoujednotku,
— počet měmých jednotek.
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j. Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona.*dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD
(přípona.*dwg) a dále ve formátu PDF.

k. Položkový rozpočet a Výkaz výměr V listinné podobě a V elektronické podobě musí být
zpracován pro Všechny stavební a provozní soubory ve fonnátuxls.

1. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí

(etap nebo obj ektů) upřesněných na výrobních výborech.

m. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit V DPS předpokládaný harmonogram časového
a Věcne'ho rozsahu provádění stavby.

n. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat nejpozději
V tennínu dle čl. IV. odst. 1 písm. b). a c).

o. Proj ektová dokumentace musíV01itnethodnější a nej ekonomičtější řešení.

p. DPS bude zpracována tak, aby na jej ím základě mohla být vyhlášena veřejná zakázka na
zhotovitele díla _ stavebních prací.

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia Získání příslušných stanovisek a pravomocných
rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů potřebných k provedení staVbV

&. Inženýrská činnost spočívá V proj ednání proj ektove' dokumentace přiložené k návrhu na
vydání rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se Všemi účastnů<y řízení,
projednání maj etkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy Výsledkem musí být zajištění
vydání Všech kladných a bezrozporových Výj ádření a stanovisek k navrženému

projektove'mu řešení. Závěry musí být zahmuty do proj ektove' dokumentace.

Zhotovitel koordinuje a odpovídá za Všechny projektové práce. Zhotovitel plní tuto smlouvu

svým jménem a na Vlastní odpovědnost.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na
pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně
vznikle problematiky. Výrobní Výbory bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejme'ně Však

V rozsahu d1e níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží Zhotovitel

rozpracovanou projektovou dokumentaci obj ednateli k posouzení.

1. Výrobní Výbor je Zhotovitel povinen svolat beZ zbytečného odkladu po zahájení plnění
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast Zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve Věcech technických a dále vedoucůlo příslušného provozu),
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčene'ho majetku ve Vlastnictví statutárního
města Plzně (např. Správa veřejne'ho statku města Plzně (dále jen „SVS MP“), Úřady městských
obvodů (dále jen „UMO“), Správa informačních technologií mesta Plzne (dále jen „SIT MP“),
VODÁRNA PLZEN a.s. ,apod) a dále vlastníka ci syrávce projektovanou stavbou dotčeneho
majetku třetích osob (např.Redite15tVí silnic a dálnic CR (dále jen „ŘSD ČR“), Správa a údržba
silnic Plzenskeho kraje (dále jen „SÚS P “), Plzenská teplárenská, a.5., ČEZ, GasNet, s.r. o.,
apod.). Účelem tohoto Výrobnůlo Výboru bude stanovení podmínek pro Zpracování projektové
dokumentace.

2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat alespoň 3 týdny před plánovaným předáním
zpracované projektové dokumentace na Technický úřad (oddělení technických stanovisek)
za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné projektové dokumentaci. Zhotovitel
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10.

11.

12.

13.

14.

je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast Zástupce objednatele (kontaktní osobu ve
věcech technických a dále vedoucí příslušných provozů), Učelem tohoto výrobního Výboru bude

seznámení zúčastněných zástupců se zpracovanou projektovou dokumentaci. Zástupcům
VODARNY PLZEN a.s. budou na výrobním výboru předána 3 paré projektové
dokumentace v listinné podobě (případně V počtu a formě dle předchozí domluvy s
objednatelem), kteří se k předložené dokumentaci do 14 dnů vyj ádří. Zhotovitel je povinen
zapracovat veškeré připomínky před předáním proj ektove' dokumentace na Technický úřad.

3. Výrobní Výbor je Zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany Technického úřadu
(oddělení technických stanovisek) vydáno stanovisko požadující zapracování změn do

Zpracovane projektové dokumentace. Zhotovitel je vtakove'm případě povinen svolat tento
Výrobní Výbor po provedení upravy projektové dokumentace, korespondující s požadavky
stanoviska Technického úřadu. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast

Zástupce objednatele (kontaktní osobu ve Věcech technických a dále vedoucůlo příslušného
provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve Vlastnictví
statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŘ a.s., apod.) a dále
Vlastnůca či správce projektovanou stavbou dotčeného maj etku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS

PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto Výrobnůlo Výboru bude
odsouhlasení zapracování změn do projektové dokumentace.

4. Výrobní Výbor je Zhotovitel povinen svolat V případě, kdy předmětem díla dle této smlouvy
bude mimo jiné Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to Za situace, kdy
komplexní proj ektová dokumentace V podrobnostech pro provádění stavby nebyla proj ednána V
některe'm Z předcházejících výrobních Výborů. Zhotovitel je povinen svolat tento Výrobní Výbor

po Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději 15 dní před jejím
odevzdáním objednateli. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast Zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve Věcech technických a dále vedoucůlo příslušného provozu),
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve Vlastnictví statutárnůlo
města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŘ a.s., apod.) a dále vlastníka či

správce projektovanou staVbou dgtčene'ho majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK,
Plzeňská teplárenská, a.s., CEZ, ZCP, apod.). Učelem tohoto výrobního Výboru bude schválení

Zpracovane projektové dokumentace pro provádění stavby a případné projednání návrhů jejich
změn ze strany zúčastněných subj ektů.

Z každého Výrobnůlo Výboru je Zhotovitel povinen vyhotovit Zápis, zachycující projednávané
body, který následně bude součástí dokladové části Zpracovane proj ektove' dokumentace.

V případě porušení Zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných V odstavcích 7—10 tohoto
článku smlouvy je obj ednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 5.000 Kč za
každé takoveto jednotlive porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody.

Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých
částech projektové dokumentace (technických zprávách, Výkresech apod.) & otiskem
autorizovaného razítka hlavního proj ektanta.

Vpřípadě, kdy trasa inženýrské sítě, jež je součástí předmětné stavební akce, zasahuje do
pozemku třetích osob, a ve vztahu ktakto dotčenému pozemku není sjednána služebnost

inženýrské sítě ve prospěch objednatele, příp. nájemní smlouva opravňující objednatele
inženýrskou síť V dotčene'm pozemku uložit, je Zhotovitel povinen objednateli ke dni předání
DPS předložit:
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— soupis pozemků, dotčených trasou inženýrské sítě, s uvedením technických parametrů
teto sítě v rámci jednotlivých pozemků, údajem o délce sítě V dotčene'm pozemku,
profilu inženýrské sítě, rozsahu budoucí služebnosti/nájmu V m2, způsobu provedení
stavby a šířce ochranného pásma;

— zákres sítě V katastrální mapě;

— koordinační situaci stavby ve vztahu k dotčeným pozemkům;
— vyjádření majitelů dotčených pozemků ke Zřízení služebnosti nebo nájemní smlouvy,

popř. dodání dalších podkladů plynoucí Z tohoto Výj ádření;
— případné další Výkresy požadované majitelem dotčeného pozemku;
— výpisy z katastru nemovitostí, vztahující se k pozemkům, V nichž bude inženýrská sít,

uložena.

15. IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána na
základě jeho žádosti po uzavření smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele účastnit prohlídky místa plnění V rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby a provést posouzení nabídek dodavatelů, podaných Vladávacím
řízení na realizaci předmětné stavební akce, Z hlediska jejich souladu se zpracovanou
proj ektovou dokumentací a relevantnosti předložené cenové nabídky.

111.
Místo plnění

VODÁRNA PLZEN a.s., Malostranská 143/2, PSČ 326 00, případně další Vhodná místa dle
pokynu zadavatele.

IV.
Doba plnění

1. Temu'ny realizace díla:

&. Temlín zaháj ení prací:
nej později do 15 dnů od účinnosti smlouvy

b. Temlín předání projektové dokumentace V rozsahu pro povolení stavby,
v podrobnostech proj ektove' dokumentace pro provádění stavby, obj ednateli:

nej později do tří měsíců od podpisu smlouvy

c. Temlín ukončení inženýrske' činnosti do stadia Získání příslušných stanovisek a
pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subj ektů, potřebných
k provedení stavby a jejich předání obj ednateli:

nej později do devíti měsíců od podpisu smlouvy

2. Vpřípadě, že dílo Včásti inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů
střetími stranami nebude ukončeno vcele'm rozsahu a ve sjednane'm temu'nu d1e uzavřené

smlouvy z důvodů prokazatelně nikoliv na straně zhotovitele, za které se považuje Zásah nebo
nesouhlas třetích stran s tím, že Zhotovitel neporušil podmínky sjednane' smlouvou o dílo a
zadáním objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o změně temu'nu, rozsahu a
ceně díla.

3. Pokud důvod pro změnu termínu V části inženýrske' činnosti nastane kdykoliv V průběhu plnění
závazku, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat obj ednatele a Zároveň mu spolu s doklady,
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které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na
změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyj ádří do 15 dnů.

V.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvyje stanovena V souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 5. 2. 2025:

Cena za vypracování projektové dokumentace V rozsahu pro povolení stavby, v podrobnostech
projektové dokumentace pro provádění stavby a cena za Výkon inženýrské činnosti do stadia
Získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených
subj aktů, potřebných k provedení stavby

a. Cena za vypracování projektové dokumentace V rozsahu pro povolení stavby,
v podrobnostech proj ektové dokumentace pro provádění stavby

Kč bez DPH

b. Cena za Výkon inženýrské činnosti do stadia Získání příslušných stanovisek a
pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů potřebných k

provedení stavby
Kč bez DPH

c. Celková cena za dílo 925 000 Kč bez DPH

2. Kcelkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je
stanovena za kompletní provedení díla, obsahuje ocenění Všech prací nutných křádnému
provedení díla, je zpracována a považována obj ednatelem jako cena nejvýše přípustná a konečná, a
bude platit po celou dobu plnění díla.

VI.
Fakturace a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci celkové ceny za dílo po dokončení a předání díla
objednateli, bez vad a nedodělků. Předchozí fakturace je možná pouze na základě písenmého
souhlasu stavebníka.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

El číslo faktury—daňového dokladu,
El název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
El označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
El datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění

zdanitelného plnění,
El označení díla, popis provedené práce Vč. předávacího protokolu,
El částka k úhradě.

4. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturovaná částky
z účtu obj ednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může obj ednatel uplatnit do konce
lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury obj ednateli běží nová lhůta splatnosti.
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Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna Způsobem umožňujícím dálkoVý přístup (š
98 písm. d) Zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný učet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a
objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně Z přidané hodnoty zveřejněna Způsobem umožňujícím
dálkoVý přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehliVým plátcem (5 10621 Zákona č.235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit Všechny
platby zhotoviteli uskutečňovane' na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám

objednatel v souladu s ustanovením 5 10% Zákona č. 23 5/2004 Sb.

VII.
Od povědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek uzavřené smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace.

Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli neodkladne' a bezplatne' odstranění vad díla.

Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a Zhotovitel je poVinen tyto podmínky
respektovat. Zhotovitel je poVinen odstranit Zjištěné Závady do 15 dnů, nedojde—li k dohodě o
jiném tennínu, a to i V případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak V tomto tennínu
neučiní, má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím
spojené nese Zhotovitel. Jestliže Zhotovitel prokáže, že za vady díla neodpovídá, budou mu
vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění vady nese Zhotovitel i ve
spomých případech až do rozhodnutí soudu.

Objednatel se zavazuje, že práva 2 vad uplatní bezodkladně po jejich Zjištění písenmou fonnou.

V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady své práce, je poVinen provedenou opravu objednateli
řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

Škody vznikle obj ednateli Z titulu vad díla hradí Zhotovitel V plne Výši.

Zhotovitel odpovídá za vady, ktere' projektová dokumentace má V čase jejůlo odevzdání
objednateli. Za vady, ktere' se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá Zhotovitel

jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové
dokumentace projeví V době realizace stavby, je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich
odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena.

Zhotovitel neodpovídá za vady proj ektove' dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a Zhotovitel při vynaložení Všeho úsilí nemohl Zjistit jejich
nthodnost nebo na ně upozomil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VIII.
Smluvní pokuty
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10.

Nedodrží—li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a. _ c. této smlouvy,
má obj ednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení. Zhotovitel je současně povinen na nebezpečí nedodržení tennínů upozornit
obj ednatele minimáhlě 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo
obj ednatele na náhradu škody.

V případě prodlení objednatele s placením faktury, má Zhotovitel právo účtovat objednateli úrok
z prodlení ve Výši 0,01 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného
plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst Vůči smluvní
ceně fonnou samostatne faktury.

Projektant odpovídá za chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr, ktere' zapříčiní následné

komplikace během Vlastní realizace stavby.

IX.
Předání díla

Zhotovitel splní svůj Závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a provedením
inženýrské činnosti, v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a jej ím odevzdáním obj ednateli.

Objednatel sphu' svůj Závazek tím, že dílo převezme fonnou předávacího protokolu a uhradí

sjednanou cenu za dílo.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, pro další stupně
realizace.

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, ktere' je předmětem
této smlouvy.

Zhotovitel tímto uděluje obj ednateli Výhradní oprávnění k Výkonu práva dílo užít (licenci),
Licence je poskytována jako:

— Výhradní,
— na dobu trvání maj etkoVých autorských práv k dílu,
— pro území Všech zemí světa (celosvětově),
— nmožstevní rozsah teto licence není nijak omezen,
— s právem dalšůlo postoupení Získane'ho práva či udělení podlicence třetím osobám.

Obj ednatel není povinen licenci využít.

Objednatel jako Výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke Všem V současnosti známým
způsobům užití díla

Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s
jinými díly a jeho zařazením do díla soubome'ho.

Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za Zhotovení díla, a tedy veškeré
finanční nároky vyplývající Z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za Zhotovení díla dle
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na Výši výnosů objednatele zvyužití
licence. ZhotoViteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu V případech, kdy by se
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11.

12.

13.

14.

15.

Výše odměny dostala do Zřejme'ho nepoměru k zisku Z Výužití licence a k významu díla pro
dosažení takoveho zisku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla obj ednatelem V rozsahu uvedene'm V této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje, že V případě Zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně Výkonu
práv obj ednatele podle této smlouvy.

Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj VliV odstoupení od smlouvy jake'koliV
smluvní strany V případech, kdy se strany V souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak,
že obj ednateli Zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebo její odpovídající
část.

Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla,
propagaci díla např. formou veřejné Výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či

využít jinak, než ve prospěch obj ednatele V souladu s touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní—li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud
Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písenme' VýZVě V předepsané lhůtě nezajistil
nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písenme'ho vyhotovení druhé
smluvní straně.

Nastanou—li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádne'mu plnění smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo obj ednatele na náhradu škody podle obecně
závazných předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných
právních Věcí vyplývajících Z právního vztahu založene'ho touto smlouvou, jakož i ze vztahů s
tímto vztahem souvisejících, je V případě, že k projednání Věci je Věcně příslušný krajský soud,
Krajský soud V Plzni a V případě, že k projednání Věci je Věcně příslušný okresní soud, Okresní
soud Plzeň—město.

Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve fonnátu PDF, přičemž dokument je elektronicky
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovane'm osobním
celtifikátu ve smyslu Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejůlo podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění V registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma
smluvními stranami.
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8. Smluvní strany berou na Vědomí, že tato smlouva dle Zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv,

podle'há uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany ,se dohodly, že smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluV zašle správci registru VODARN A PLZEN a.s.

V Plzni dne V Praze dne

Digitálně podepsal Digitálně
podepsal

Datum:
Datum: 2025.03.14 20250312
07:49:21 +01'00' 09:35:06+01'00'

VODÁRNAPLZE D-PLUVSPRQJEKTOVÁA
INZENYRSKA a.s.

generáhu' ředitel

předseda představenstva
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