


SMLOUVA č. 5/25/35

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkově náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce: Zbyněk Stejskal

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

ERPLAN s.r.o.

IČ: 08082308

U Borové 69

DIČ: CZ08082308

580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: Ing. Dušan Lošonský

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Předmětem smlouvy je výkon dozoru projektanta v rozsahu ustanovení § 161 odst. 2 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. po celou dobu konání stavby "Multifunkční hřiště Nuselská, Havlíčkův Brod".

Předpokládaná doba realizace: duben - prosinec 2025.

Cena za 1 měsíc: 10.200,- Kč bez DPH

Minimální rozsah plnění smlouvy zahrnuje: účast na kontrolních dnech v rozsahu 1 x 14 dní, součinnost při realizaci zakázky, odpovědi na dotazy zhotovitele a ujasnění projektové dokumentace při realizaci stavby.

V případě víceprací (častější účast na kontrolních dnech, změny projektu apod.) bude účtována hodinová sazba, tj. 850,- Kč bez DPH / hod.

	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
Specifikace předmětu smlouvy			
1.Dozor projektanta	9	měsíc	10 200,00
Celkem bez DPH			91 800,00

Místo plnění: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod

Čl. 2. Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 8. odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

31. 12. 2025

Čl. 3. Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši

91 800,00

bez daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

Faktura bude odběrateli/objednateli zaslána buď v elektronické podobě do datové schránky, nebo prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem anebo v listinné podobě osobně či poštou na adresu odběratele/objednatele. Jiný způsob doručení nebude odběratelem/objednatелеm akceptován.

Faktury v elektronické formě zasílejte:

1. datovou zprávou na: **5uvbfub**
nebo na
2. e-mail: **posta@muhb.cz**

V předmětu zprávy uvádějte slovo "faktura" a zasílejte ji nejlépe ve formátu:

dle národního standardu pro elektronickou fakturaci **ISDOC verze 5.2. až 6.0.2**

nebo ve formátu

Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. **PDF/A a vyšší.**

Na faktuře bude uveden název projektu „Multifunkční hřiště Nuselská Havlíčkův Brod“.

Čl. 4. Prohlášení zhotovitele/dodavatele

Zhotovitel/dodavatel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plnění předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.

Čl. 5. Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele

Ing. Marie Kudrnová, zástupce objednatele ve věcech smluvních

e-mail: [redacted] tel: [redacted]

Ing. Josef Beneš, zástupce objednatele v technických věcech

e-mail: [redacted] tel. [redacted]

Ing. Luboš Duben, technický dozor objednatele nad prováděním stavby

e-mail: [redacted] tel: [redacted]

Za Dodavatele

Ing. Dušan Ložonský, zástupce dodavatele ve věcech smluvních

e-mail: [redacted] tel: [redacted]

Ing. Tomáš Duben, pověřen výkonem dozoru projektanta

e-mail: [redacted] tel: [redacted]

Čl. 6. Sankce

Smluvní strany se dohodly, že za každý započatý den s prodlením v termínu plnění dle čl. 2 této smlouvy zaplatí Dodavatel/zhotovitel odběrateli/objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH). Smluvní pokutu je odběratel/objednatel oprávněn započítat proti pohledávce dodavatele/zhotovitele. Splatnost smluvní pokuty se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Čl. 7. Ochrana osobních údajů

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Čl. 8. Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Havlíčkově Brodě dne 12. 3. 2025

V dne

.....
za objednatele

.....
za dodavatele