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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0228-2025-2

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení §
7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: rdubice, tel.
- ve věcech technických
- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručován
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu P eplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID ),

popř. e-mailová schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Roman Kučera
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Českých Budějovicích pod č.j.:
Ž/529/2023/DBa/56068/3
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „SPS 0228 – Celková
oprava budovy“, systémové číslo NEN N006/25/V00004585, jako veřejná zakázka malého rozsahu
podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále jen „smlouva“):
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Článek 1 

Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy je celková oprava budovy (dále jen „objektu“), tj. zajištění jejího 
provozuschopného stavu tak, aby neohrožovala bezpečnost a zdraví osob při výkonu vojenské činné 
služby.  

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
2.1  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Celková 

oprava budovy“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:  
2.1.1       -    oprava odvodnění kolem objektu (z důvodu nadměrné vlhkosti vzlínající přes   
                          neodizolované obvodové i vnitřní zdivo); 

- výměna schodiště vně objektu; 
- výměna dlažeb a obkladů;  
- výměna vodoinstalačních rozvodů a rozvodů potrubí k radiátorům; 
- výměna poškozených svítidel, zásuvek a vypínačů;  
- oprava omítek stěn a stropů, včetně následné výmalby; 
- oprava elektro instalace ke gastro zařízení (nově vedena korytem po stěně varny);  
- oprava podlah v objektu (s následnou zpětnou instalací vybavení a zařízení gastro 

provozu dle    jejich původního usazení);   
- výměna a doplnění poškozených sítí proti hmyzu (v oknech: skladů, varny a výdejny 

hotových jídel). 
V okolí objektu provést plošnou úpravu terénu s uvedením do původního stavu (z důvodu 
bezpečnosti). 

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „SPS 0228 – Celková oprava budovy“, 
systémové číslo NEN N006/25/V00004585 a v příloze č. 2 – „Podrobná specifikace díla - 
Upřesnění podmínek realizace zakázky“. Přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy.  

2.3  V rámci plnění smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou 
vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy; 

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v podrobné specifikaci 
díla, ani vady v rozpočtu, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy 
a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
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provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 
2.6 Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen „vícepráce“).  

2.7 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
3.1  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

4 313 313,00 Kč bez DPH  
(slovy: Čtyři miliony tři sta třináct tisíc tři sta třináct korun českých) 

3.2   K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve 
výši 21 %, což činí 905 795,73 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 219 108,73 
Kč. 

3.2.1 Pokud v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění smlouvy se plátcem DPH 
stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu 
včetně DPH. 

3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny 
v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí 
nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních 
povinností zhotovitele plynoucích ze smlouvy). 

3.4 Zhotovitel má podle smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku ke smlouvě, a to pouze 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. 

3.6 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku ke smlouvě.  

3.7 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout, pokud změna nebude v rozporu s účelem a 
předmětem smlouvy.  

3.8  Případné vícepráce jsou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu se použije jednotková cena z rozpočtu, 

maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných 
v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech lze vícepráce oceňovat podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
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individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
4.1  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 

dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2  Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.  
4.3 Termín pro provedení díla, a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 10. října 2025. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran. 

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem 
do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o 
přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde. 

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle čl. 4.4 nebo čl. 4.5 smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh 
dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění 
a pro předání a převzetí díla a veškeré termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují 
o dobu přerušení plnění díla. 

4.7 Zpřístupnění místa plnění:  
v pracovní dny, tj. v po-čt od 07:00 hod. – do 16:00 hod, pá od 07:00 hod – do 13:30 hod (dále 
též „pracovní doba“). Změna pracovní doby, práce v sobotu, neděli a v den státního svátku je 
možná pouze po předchozí dohodě s objednatelem (nutný souhlas uživatele). 

4.8  Místem plnění je: Kuchyně, jídelna; Osada a tábořiště Podvoří, k. ú. Boletice, p. č. 52 a p. č. 96. 
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla 

5.1  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště, 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli, 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ, 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, 
e) převzetí dokončeného díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 



MO evid. č. sml.: 6440-0228-2025-2 
 

5/14 

5.2  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a 
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4  Funkci osoby odpovědné za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy. 

5.4.1  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c)  je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat osobu oprávněnou ve věcech BOZP o pracovních technologických 
postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby provede na pokyn osoby odpovědné ve 
věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele na zajištění 
BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou 
zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně 
příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na staveništi provedena nedostatečná opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato 
pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí 
objednateli částku stejné výše jako je pokuta plus veškeré náklady vzniklé objednateli touto 
událostí. 

5.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5  Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem 
díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením 
stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí 
stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí 
a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7 Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren. 

5.8  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 



MO evid. č. sml.: 6440-0228-2025-2 
 

6/14 

zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. 
5.9  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 

a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.  

5.10 Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.11 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí díla, tj. do dne provedení díla (dle čl. 4.3 smlouvy). 

5.12 Při provádění díla (ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení předmětu díla, popř. 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, resp. díla) je zhotovitel 
povinen vést stavební deník dle obecně závazných předpisů, tj. především dle § 10 vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a Přílohy č. 12 této vyhlášky, která upravuje obsahové 
náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení (k § 166 
odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v jeho platném znění), do kterého je zhotovitel 
povinen průběžně zaznamenávat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu objednateli k prověření, resp. k odsouhlasení zakrývaných prací (viz čl. 5.23 
smlouvy), oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, nosnosti, apod., svolání kontrolního 
dne, vyklizení staveniště  a dále též pravidelné denní záznamy a další záznamy, údaje a obsahové 
náležitosti v souladu s Přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Každá 
strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele 
pro věci technické.  

5.12.1 Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat kontaktní osobu 
objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou; bez emailové zprávy se na zápis 
pohlíží jako by nebyl proveden. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, 
ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy.  

5.12.2 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé zpřístupnění stavebního deníku během pracovní doby na 
staveništi (pracovišti) oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen při předání díla 
předat objednateli originál stavebního deníku (v souladu s čl. 7.1.1 smlouvy). 

5.12.3 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran. 

5.13  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.14 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

5.15  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.16  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
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výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.17  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.18 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.19 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými 
doklady. 

5.20 Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel 
zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky. 

5.21  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.22  Při provádění díla zhotovitel dále: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.); 
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k užívání. 
5.23 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty (např. 

základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), mohou být zakryty pouze se 
souhlasem kontaktní osoby objednatele pro věci technické (viz čl. 5.12 smlouvy); tento souhlas 
se zakrýváním prací se uskuteční formou záznamu do stavebního deníku. 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

6.1  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.  

6.2  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) 
bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy 
zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů kontaktní osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění této 
smlouvy a zapsány v zápise (protokolu) o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně 
ve stavebním (montážním) deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
7.1 Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro provedení, a předání a 

převzetí díla v čl. 4.3 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo ještě před takto sjednaným 
termínem. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
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objednatele pro věci technické telefonicky, a zároveň písemně, datum a hodinu, kdy dílo předá.
Současně zhotovitel doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace
uvedené v čl. 7.1.1 smlouvy. O předání předmětu díla objednatel vyhotoví písemný zápis o
předání a převzetí díla, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve
věcech technických.

7.1.1 K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících

řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a
požadavků této smlouvy;

- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv

na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn

záznam do stavebního deníku.
7.2 Při předání díla oprávnění zástupci obou smluvních stran (mohou být kontaktní osoby pro věci

technické) provedou prohlídku předávaného díla. Zhotovitel je povinen předvést způsobilost
díla sloužit svému účelu (až poté je dílo dokončeno – dle § 2605 odst. 1 OZ). Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se
znalostí českého jazyka, schopná řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
Po provedené prohlídce objednatel v zápise o předání a převzetí díla potvrdí, že:
a) dokončené dílo přebírá bez výhrad, nebo
b) dokončené dílo přebírá s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve
lhůtě stanovené objednatelem v tomto zápise, nebo

c) objednatel dílo nepřebírá, protože dílo nelze považovat za dokončené, neboť není
způsobilé sloužit svému účelu, a to pro výskyt vad, které samy o sobě i ve spojení s jinými
brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, popř. její užívání podstatným způsobem
omezují. V zápise je objednatel povinen specifikovat vytýkané vady a zhotovitel je
oprávněn se k vytýkaným vadám písemně vyjádřit.

7.3 Zápis o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo; zástupce každé ze smluvních stran je
povinen zápis podepsat. Zápis objednatel podepíše až poté, co odsouhlasí soupis provedených
prací a dodávek. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1 Cenu díla zaplatí objednatel jednorázově, bezhotovostně po převzetí provedeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne následujícího po dni
uskutečnění zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do datové schránky ID

- Fakturace (ČR - MO), popř. do e-mailové schránky
8.1.1 usí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC,

UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.
8.1.2 Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy pouze

jednu fakturu s příslušnými přílohami.
8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní

úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ.

8.2.1 Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje:
NS 644000, AP 92, SML 6440-0228-2025-2 (tj. číslo příslušné smlouvy, na základě které
zhotovitel poskytuje smluvní plnění).
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8.2.2 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) název, popř. jméno a příjmení a sídlo smluvních stran; 
d) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 
e) předmět plnění/dodávky; 
f) datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury; 
g) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
h) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a 

haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč 
včetně DPH; 

i) počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy. 
8.3 K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatelem odsouhlasený soupis skutečně 

provedených prací a dodávek (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo 
v případě přiložení objednatelem neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za neúplnou 
a objednatel je oprávněn ji vrátit. Bude-li faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací a dodávek, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel rovněž oprávněn fakturu vrátit. 

8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
8.6  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu podle smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury 
objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví 
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
nová ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit 
objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě 
bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude 
odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat 
úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.8  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 

9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6  Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 6 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen objednateli 
prokázat uzavření této pojistné smlouvy nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy 
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poslední smluvní stranou. 
 

Článek 10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí provedeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou 
dílo trpělo již v době předání. 

10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ a § 2629 a násl. OZ.  
10.3  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. 

Ve svém vyjádření je zhotovitel povinen uvést, zda reklamovanou vadu/vady (dále jen „vadu“, 
popř. „reklamovanou vadu“) uznává, a pokud objednatel zvolil způsob vyřízení reklamace 
opravou vady, pak je zhotovitel povinen současně sdělit návrh způsobu odstranění vady, včetně 
termínu zahájení prací na opravě nebo je zhotovitel povinen sdělit důvody, proč vadu neuznává, 
resp. důvody, pro které nenese odpovědnost za reklamovanou vadu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní (tzn., pokud lhůta stanovená pro vyjádření uplyne marně nebo ve stanovené lhůtě 
neuvede konkrétní a relevantní důvody, pro které odmítá odpovědnost za reklamované vady), 
má se za to, že je reklamace oprávněná a že zhotovitel reklamovanou vadu (vady) uznává. 

10.4.1 Pokud dojde k uznání reklamace v souladu s čl. 10.4 smlouvy, a v případě, kdy objednatel 
požaduje opravu reklamované vady, pak je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění, resp. 
opravě reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace, 
event. v termínu navrženém zhotovitelem ve vyjádření a odsouhlaseném objednatelem (je-li 
zapotřebí, s ohledem na zhotovitelem zvolený způsob opravy reklamované vady, jiná lhůta pro 
zahájení prací na její opravě). Odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen provést 
ve lhůtě bez zbytečného odkladu. 

10.4.2 Pokud zhotovitel nezahájí práce na opravě reklamované vady ve lhůtě stanovené či sjednané dle 
čl. 10.4.1 smlouvy, pak je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla třetí osobu. 
Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů vynaložených na 
odstranění reklamované vady třetí osobou. 

10.5  V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů 
nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nejpozději do 24 hodin od 
doručení reklamace; odstranění této reklamované vady je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu. 

10.6  Protokol o způsobu vyřízení reklamované vady podepíší obě smluvní strany. 
10.7  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1  Nedodržením termínu převzetí staveniště zhotovitelem dle čl. 4.1 smlouvy, vznikne objednateli 
vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení až do dne převzetí staveniště. Minimální výše smluvní 
pokuty je 200 Kč. 

11.2  Nedodržením termínu pro provedení, a předání a převzetí díla sjednaného v čl. 4.3 smlouvy 
zhotovitelem, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne provedení, 
a předání a převzetí díla. Minimální výše smluvní pokuty je 200 Kč. 

11.3  Nedodržením termínu odstranění vady uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla (podle čl. 7.2 
písm. b) smlouvy) zhotovitelem, nebo termínu odstranění reklamované vady (podle čl. 10 
smlouvy) zhotovitelem, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne 
odstranění vady. Minimální výše smluvní pokuty je 200 Kč. 



MO evid. č. sml.: 6440-0228-2025-2 
 

11/14 

11.4   Nedodržením termínu pro prokázání uzavření pojistné smlouvy (ve lhůtě podle čl. 9.6 smlouvy) 
zhotovitelem, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne prokázání 
uzavření předmětné pojistné smlouvy (dle čl. 9.6 smlouvy). Minimální výše smluvní pokuty je 
200 Kč. 

11.5 Pokud zhotovitel v rozporu s čl. 5.12.2 smlouvy nezajistí trvalé zpřístupnění stavebního deníku 
během pracovní doby na staveništi (pracovišti) oprávněným osobám objednatele, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti zhotovitelem.   

11.6 Pokud zhotovitel v rozporu s čl. 5.16 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z celkové ceny díla 
bez DPH.  

11.7 Porušením předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, 
nakládání s odpady (dále jen BOZP) zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli, při prvním porušení těchto předpisů BOZP zhotovitelem, nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, a při každém dalším porušení těchto předpisů 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení předpisů 
BOZP zhotovitelem. 

11.8 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč. 

11.9 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, uhradí objednatel zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení. 

11.10  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě 
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů 
ode dne doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním 
dnem následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti 

11.11  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
12.1  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 

29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a 
Ukrajiny); 

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
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objektu (zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. Pokud tak 
neučiní, nebude do vojenského objektu vpuštěn. 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 

12.2  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned oznámit druhé straně a navrhnout termín 
jednání oprávněných zástupců smluvních stran (kontaktních osob ve věcech smluvních).  

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 5 kalendářních dnů, z důvodu neležícího na straně 

objednatele; 
b) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 4.3 smlouvy;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo na dobu delší než 5 

kalendářních dnů;  
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele 
doručeným zhotoviteli; 

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.6  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ. 

13.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; 
obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran. 
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13.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně (kontaktní 

osobu objednatele pro věci technické) k „předání díla”; při předání se postupuje přiměřeně 
dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
14.1  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této 
smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. 

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

14.4  Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po dobu její 
platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné 
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a 
příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla 
a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních 
povinnosti, které se na ně vztahují. 

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.  

14.6  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

14.7  Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena 
v NEN. 

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 58 
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Příloha č. 2: Podrobná specifikace díla – Upřesnění podmínek realizace zakázky – počet
stran: 4

za objednatele za zhotovitele

Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice

Roman Kučera

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem


