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Evidenční číslo Zhotovitele:

B315-10/3/2025/01

Evidenční číslo Objednatele:

.tyjí/ 2025
01007-25-TSB

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupená:

ve věcech technických:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2025576339/0800

na straně jedné jako „Objednatel"

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 313/10, 602 00 Brno

zastoupený: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 1120

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703 Technické sítě Brno, akciová společnost

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Došlo :

číslo účtu: 162310394/0300 1 0 -03- 2025
na straně druhé jako „Zhotovitel" C ’ J’ :

Počet listů/příloh :

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.2. 2025 podaná na základě výzvy k podání
nabídky pro veřejnou zakázku s názvem:

„Repasportizace primárního kolektoru III. etapa (Tatranská a Hybešova I. a II.)"

Účelem této smlouvy je vytvoření díla v podobě aktuálního repasportu III. etapy primárního kolektoru, staveb
Tatranská a Hybešova I. a II. v rozsahu a podle rozpočtu, který Zhotovitel v rámci své nabídky na výše uvedené
výběrové řízení ocenil a který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Repasportizace bude obsahovat aktuální stavebně
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technický stav a posouzení stavební části a ocelových konstrukcí uvedených staveb a bude zohledňovat veškeré
provedené rekonstrukce šachet, technických galerií, chodeb, které byly realizovány do konce roku 2024.

Dokumentace bude členěna na dvě samostatné dokumentační části, a to na část 1. Repasport stavební části
primárního kolektoru a Repasport ocelových konstrukcí primárního kolektoru a část 2. Diagnostika stavebních
konstrukcí.

I. Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce
na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo
prováděl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení dle zákona
č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či
jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele a že takové
řízení nebylo vůči němu zahájeno.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že
jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní
strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

II. Předmět a obsah smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je repasportizace primárního kolektoru III. etapy staveb: Tatranská a Hybešova I. a
II. v níže uvedeném rozsahu:

A. Repasport stavební části primárního kolektoru:
A.1 Zaznamenávané fenomény:

Ostění- oslabení, poškození, degradace, výluhy, trhliny, příp. další
Průsaky vody - bodové, plošné, liniové
Zabudované nepoužívané ocelové konstrukce
Středový odvodňovací žlab vč. zakrytí žlabu
Podlaha - kvalita betonu a příčného spádů

A.2 Způsob záznamu pasportizačních prací:
Grafický záznam pasportizace ve formě rozvinutých pohledů na líc ostění/podlahy/strop
pro každý pas primárního kolektoru vč. legendy
Tabulkový záznam pasportizace (kvantifikace pasportizačních prací) pro každý pas a
každou stavbu
Fotodokumentace

A.3 Vyhodnocení stavebního stavu a jeho záznam:
Klasifikační stupně (stavební stav 1 až 5) v souladu s předchozí pasportizací
Grafické znázornění vyhodnoceného stavebního stavu - vyznačení stavebního stavu
jednotlivých pasů pomocí barevné škály klasifikačních stupňů v přehledné 2D situaci
Tabulkový záznam stavebního stavu jednotlivých pasů stavby

B. Repasport ocelových konstrukcí primárního kolektoru:
B.l Předmět pasportizace - ocelové vybavení kolektoru:

Nosné konstrukce kabelových registrů, konstrukce lezních oddělení šachet, pochůzných
plošin, konstrukce technických galerií
Technologické konstrukce - žebříky, kabelové registry šachet, zábradlí pochůzné plochy,
nosné konstrukce a kryty rozvaděčů
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Pasportizace obsazenosti kabelových registrů chodeb, šachet a technických galerií -
zmapovat počty chrániček, kabelů a kabelů VN (22kV) a VVN (HOkV)
Zmapování vedení parovodů, horkovodů a rozvodů pitné vody.

B.2 Způsob záznamu pasportizačních prací:
Pasové listy -formuláře pro jednotlivé pasy
Grafický záznam obsazenosti kabelových registrů chodeb, šachet a technických galerií -
forma schematických příčných řezů
Grafický záznam vedení parovodů, horkovodů a rozvodů pitné vody - forma
schematických příčných řezů
Fotodokumentace

B.3 Vyhodnocení stavebního stavu a jeho záznam:
Klasifikační stupně (stavební stav 1 až 5) v souladu s předchozí pasportizací
Grafické znázornění vyhodnoceného stavebního stavu - vyznačení stavebního stavu
ocelové konstrukce jednotlivých pasů pomocí barevné škály klasifikačních stupňů
v přehledné 2D situaci
Tabulkový záznam stavebního stavu jednotlivých pasů stavby

C. Diagnostika stavebních konstrukcí:
C.l Diagnostika stavební části

C.l . l  Předmět diagnostických prací
Pasy primárního kolektoru zařazené do stavebního stavu č. 3 až 5.

C.l. l  Hlavní cíle diagnostických prací:
Ověření tloušťky ostění
Ověření přítomnosti kaveren a dutin v ostění
Ověřit polohu a stav hlavní výztuže, včetně tloušťky krycí vrstvy výztuže
Zjištění fyzikálně mechanických vlastností
Posouzení míry degradace betonu

C.l.3 Diagnostické metody
Předpokládá se kombinace různých diagnostických metod.
Primárně musí být využito nedestruktivních diagnostických metod. Destruktivní
diagnostické metody budou provedeny především za účelem ověření a kalibrace metod
nedestruktivních.

C.2 Diagnostika ocelových konstrukcí
C.2.1 Předmět diagnostických prací

Ocelová konstrukce kabelových registrů Tatranská a technické galerie TG1.
C.2.2 Hlavní cíle diagnostických prací

Stanovení míry korozního úbytku staticky významných částí konstrukce.

C.3 Rozbor vzorků podzemní vody
Laboratorní rozbor vzorků podzemní vody vč. stanovení její agresivity na betonové i ocelové
konstrukce.
Podzemní voda bude odebrána pouze v případě zjištění dostatečně vydatného zdroje průsaku
přes ostění nebo z provedeného jádrového vrtu v rámci C.l.3, fotodokumentace místa odběru.

Skladba dokumentace:

A. Souhrnná technická zpráva
B. Přehledná situace (s vyznačením stavebního stavu ostění i ocelových konstrukcí)
C. Dokumentace jednotlivých staveb

C.l Pasportizace stavební části
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Bude obsahovat závěrečnou zprávu, situaci s vyznačením stavebního stavu, vlastní záznam
z pasportizace, celkové hodnocení, fotodokumentaci, výsledky diagnostických prací atd.

C.2 Pasportizace ocelových konstrukcí
Bude obsahovat závěrečnou zprávu, situaci s vyznačením stavebního stavu, vlastní záznam
z pasportizace, celkové hodnocení, fotodokumentaci, výsledky diagnostických prací atd.

C.3 Diagnostika stavebních konstrukcí
Bude obsahovat zprávy z provedených diagnostik včetně závěrů, výsledky zkoušek,
fotodokumentaci, atd.

Dokumentace (část A + část B + část C) bude vyhotovena ve 3 paré + 1 x na datovém nosiči v editovatelné
podobě (dwg, xls, pfd, aj.).

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou vytvořené dílo předat dle zde stanovených
podmínek a ve stanoveném čase Objednateli a Objednatel se za něj zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvenou
odměnu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zpracuje zcela v souladu s příslušnými zákony a všemi příslušnými
prováděcími právními předpisy a vyhláškami.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zabezpečí všechny práce, služby a výkony
související s provedením díla dle této smlouvy.

III. Podklady pro zpracování, kooperace smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u Zhotovitele, a to formou přítomnosti při
provádění díla, dotazů a žádostí o informativní zprávu o průběhu plnění, na které se Zhotovitel zavazuje
reagovat a věcně řešit bez zbytečného prodlení, max. do 3 pracovních dnů od položení dotazu.

2. Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se
zpracování a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednání nápravy.
Nevytknuti vad či nedodělku Objednatelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti k jejich neprodlenému
bezplatnému odstranění.

IV. Čas a místo předání díla

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po účinnosti této smlouvy.
Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí místa plnění mezi
Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že k předání místa plnění dojde nejpozději do
7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Jednotlivé termíny vstupu do kolektoru je Zhotovitel
povinen hlásit alespoň 2 dny předem osobě zastupující Objednatele ve věcech technických.

2. Celé dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebráních v užívání nejpozději do
31. 12. 2025 od nabytí účinnosti smlouvy.

3. O předání předmětu smlouvy sepíší smluvní strany „Protokol o předání". V případě, kdy Objednatel odmítne
dílo převzít z důvodů nedodržení podmínek zadávací dokumentace včetně jejich příloh, bude „Protokol o
předání" obsahovat termín k odstranění vad a nedodělků k předání takto opraveného díla. Opravené dílo
bude pak Zhotovitelem Objednateli předáno na základě „Protokolu o odstranění vad a bezvadném předání
díla". Předání a převzetí bude stvrzeno podpisem zástupců obou smluvních stran, za Objednatele 

 Nedohodnu-li se smluvní strany jinak, platí, že termín pro
odstranění veškerých vad a nedodělků nesmí být delší než 7 kalendářních dnů.

4. Místem předání a převzetí díla jsou prostory primárního kolektoru staveb Tatranská a Hybešova I. a II.

5. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v této
smlouvě.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje
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Bude obsahovat závěrečnou zprávu, situaci s vyznačením stavebního stavu, vlastní záznam
z pasportizace, celkové hodnocení, fotodokumentaci, výsledky diagnostických prací atd.

C.2 Pasportizace ocelových konstrukcí
Bude obsahovat závěrečnou zprávu, situaci s vyznačením stavebního stavu, vlastní záznam
z pasportizace, celkové hodnocení, fotodokumentaci, výsledky diagnostických prací atd.

C.3 Diagnostika stavebních konstrukcí
Bude obsahovat zprávy z provedených diagnostik včetně závěrů, výsledky zkoušek,
fotodokumentaci, atd.

Dokumentace (část A + část B + část C) bude vyhotovena ve 3 paré + 1 x na datovém nosiči v editovatelné
podobě (dwg, xls, pfd, aj.).

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou vytvořené dílo předat dle zde stanovených
podmínek a ve stanoveném čase Objednateli a Objednatel se za něj zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvenou
odměnu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zpracuje zcela v souladu s příslušnými zákony a všemi příslušnými
prováděcími právními předpisy a vyhláškami.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zabezpečí všechny práce, služby a výkony
související s provedením díla dle této smlouvy.

III. Podklady pro zpracování, kooperace smluvních stran

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u Zhotovitele, a to formou přítomnosti při
provádění díla, dotazů a žádostí o informativní zprávu o průběhu plnění, na které se Zhotovitel zavazuje
reagovat a věcně řešit bez zbytečného prodlení, max, do 3 pracovních dnů od položení dotazu.

Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se
zpracování a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednání nápravy.
Nevytknuti vad či nedodělku Objednatelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti k jejich neprodlenému
bezplatnému odstranění.

IV. Čas a místo předání díla

Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po účinnosti této smlouvy.
Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí místa plnění mezi
Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že k předání místa plnění dojde nejpozději do
7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Jednotlivé termíny vstupu do kolektoru je Zhotovitel
povinen hlásit alespoň 2 dny předem osobě zastupující Objednatele ve věcech technických.

Celé dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebráních v užívání nejpozději do
31. 12. 2025 od nabytí účinnosti smlouvy.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

O předání předmětu smlouvy sepíší smluvní strany „Protokol o předání". V případě, kdy Objednatel odmítne
dílo převzít z důvodů nedodržení podmínek zadávací dokumentace včetně jejich příloh, bude „Protokol o
předání" obsahovat termín k odstranění vad a nedodělků k předání takto opraveného díla. Opravené dílo
bude pak Zhotovitelem Objednateli předáno na základě „Protokolu o odstranění vad a bezvadném předání
díla". Předání a převzetí bude stvrzeno podpisem zástupců obou smluvních stran, za Objednatele

Nedohodnuli  se smluvní strany jinak, platí, že termín pro
odstranění veškerých vad a nedodělků nesmí být delší než 7 kalendářních dnů.

Místem předání a převzetí díla jsou prostory primárního kolektoru staveb Tatranská a Hybešova I. a II.

Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v této
smlouvě.

Práva a povinnosti smluvních stranV.

1. Zhotovitel se zavazuje
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■ svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit a dokončit dílo
specifikované v článku II. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným
způsobem a ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

■ odstranit případné závady, odchylky a nedodělky.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění předmětu
díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za
podmínek uvedených v této smlouvě.

4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

VI. Cena za dílo

1. Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění
jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná, a to v členění:

Cena díla bez DPH 1 440 180,00 ,- Kč

Daň ve výši 21 % z ceny díla činí 302 437,80 ,- Kč

Cena díla činí vč. DPH 1 742 617,80 ,- Kč

2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za
podmínek v této smlouvě stanovených.

3. Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za celé dílo po řádném převzetí díla na základě daňového
dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, vystaveného Zhotovitelem. Součástí faktury jako její příloha bude oboustranně podepsaný
předávací protokol dle čl. IV. odst. 3. Pokud faktura nebude mít zákonem či touto smlouvou stanovené
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli k doplnění (opravě), aniž se tak
dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.

3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví, do
datové schránky ID: 55kgizb, nebo na e-mail: podatelna@tsb.cz.

4. Faktura musí být vystavena a předána Objednateli nejpozději do 15 dnů od předání a bezvadného převzetí
díla na základě předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 3. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání
fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5. V případě, že dílo bude vykazovat vady, není Objednatel povinen do doby, než Zhotovitel vady odstraní,
uhradit Zhotoviteli cenu za dílo, a ohledně úhrady této ceny se v takových případech neocitá v prodlení.

Vlil. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena
Zhotoviteli.
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■ svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit a dokončit dílo
specifikované v článku II. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným
způsobem a ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

■ odstranit případné závady, odchylky a nedodělky.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění předmětu
díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za
podmínek uvedených v této smlouvě.

4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

VI. Cena za dílo

1. Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění
jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná, a to v členění:

Cena díla bez DPH 1 440 180,00 Kč

Daň ve výši 21 % z ceny díla činí 302 437,80 ,- Kč

Cena díla činí vč. DPH 1 742 617,80 ,- KČ

2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za
podmínek v této smlouvě stanovených.

3. Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za celé dílo po řádném převzetí díla na základě daňového
dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, vystaveného Zhotovitelem. Součástí faktury jako její příloha bude oboustranně podepsaný
předávací protokol dle čl. IV. odst. 3. Pokud faktura nebude mít zákonem či touto smlouvou stanovené
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli k doplnění (opravě), aniž se tak
dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.

3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví, do
datové schránky ID: SSkgizb, nebo na e-mail: podatelna@tsb.cz.

4. Faktura musí být vystavena a předána Objednateli nejpozději do 15 dnů od předání a bezvadného převzetí
díla na základě předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 3. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání
fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5. V případě, že dílo bude vykazovat vady, není Objednatel povinen do doby, než Zhotovitel vady odstraní,
uhradit Zhotoviteli cenu za dílo, a ohledně úhrady této ceny se v takových případech neocitá v prodlení.

Vlil. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena
Zhotoviteli.
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3. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady stanovený Objednatelem, je Objednatel oprávněn po
Zhotoviteli požadovat zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý takovýto případ a za každý
započatý den prodlení.

4. V případě porušení sjednaných povinností Zhotovitele sjednaných v čl. V. odst. 4. této smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je
splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena Zhotoviteli.

5. Zaplacením smluví pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn jednostranně
započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo její část proti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny nebo
její části.

IX. Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

2. Pro případ vad díla má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění
vady nebo nedodělků bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace od Objednatele, není-li oběma
stranami písemně dohodnuto jinak; Objednatel má právo na náhradu vzniklé škody v souvislosti s těmito
vadami/nedodělky.

3. Jestliže vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho
užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

X. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném
porušení této smlouvy; za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

■ nepředání díla ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy, ani v dodatečně stanovené lhůtě;

■ plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými,
nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo

■ porušení povinností uvedených čl. V. odst. 4 této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že

■ vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

■ insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení;

■ Zhotovitel vstoupí do likvidace.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této
smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody,
smluvní pokuty, poskytnuté záruky a povinnosti mlčenlivosti.

3. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové
dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků
smlouvy.

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.

5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení,
pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od
ostatního obsahu smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky.

7. Smluvní strany se dohodly, že právní poměry založené a neupravené touto smlouvou se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
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3. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady stanovený Objednatelem, je Objednatel oprávněn po
Zhotoviteli požadovat zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý takovýto případ a za každý
započatý den prodlení.

4. V případě porušení sjednaných povinností Zhotovitele sjednaných v čl. V. odst. 4. této smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je
splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena Zhotoviteli.

5. Zaplacením smluví pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn jednostranně
započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo její část proti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny nebo
její části.

IX. Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

2. Pro případ vad díla má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění
vady nebo nedodělků bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace od Objednatele, není-li oběma
stranami písemně dohodnuto jinak; Objednatel má právo na náhradu vzniklé škody v souvislosti s těmito
vadami/nedodělky.

3. Jestliže vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho
užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

X. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném
porušení této smlouvy; za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

■ nepředání díla ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy, ani v dodatečně stanovené lhůtě;

■ plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými,
nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo

■ porušení povinností uvedených čl. V. odst. 4 této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že

■ vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

■ insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení;

■ Zhotovitel vstoupí do likvidace.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této
smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody,
smluvní pokuty, poskytnuté záruky a povinnosti mlčenlivosti.

3. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové
dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků
smlouvy.

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.

5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení,
pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od
ostatního obsahu smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky.

7. Smluvní strany se dohodly, že právní poměry založené a neupravené touto smlouvou se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
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8. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně
z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 zákona o
dani z přidané hodnoty, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění,
aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, a to postupem dle § 109a tohoto zákona.
Stejným způsobem bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není
uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty.

9. Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace
a dokumenty vztahující se k předmětu plnění kontrolním orgánům.

10. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že v případě dlouhodobých anebo závažných porušení smluvních
povinností dle smlouvy, která budou mít za následek předčasné ukončení vztahu, uplatnění nároku na
náhradu škody anebo uplatnění nároku na smluvní pokutu v nezanedbatelné výši, bude Zhotovitel
zapsán na seznam osob se zákazem plnění veřejných zakázek, což znamená, že u veřejných zakázek,
které není Objednatel povinen zadávat v zadávacím řízení (§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.), nebudou
zhotoviteli takové zakázky zadány.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je
osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb. a Objednatel je oprávněn bez dalšího
uveřejnit obsah smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným
způsobem. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy Objednatelem kterékoliv
osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje
žádné jeho obchodní tajemství ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle
zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je smluvní strana, které se obchodní
tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní straně provádějící
uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy
nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objednatel si však vyhrazuje konečné právo
rozhodnout, které informace budou zveřejněny.

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této
smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

14. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 Výkaz výměr_ Repasportizace primárního kolektoru III. etapa

VBrnědneV Brně dne

Technické sítě Brno, akciová společnost AMBERG Engineering Brno, a.s. AMBERG Engineering Brno, a.s.
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Výkaz výměr - Repasportizace primárního kolektoru III. etapa - Tatranská a Hybešova I. a II.

Výkaz výměr pro repasportizaci stavební části, ocelových konstrukcí a diagnostiku stavebníci konstrukcí III. etapy primárního kolekoru

Položka

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

3.3.

Celková cenza za repasportizaci primárního kolektoru III. etapa (bez DPH) 1 440 180,00 Kč

Pozn. *): Uchazeč  vyplňuje pouze modře vyznačená pole

Položka

1 440 180,00 Kč

Porn. *): Uchazeč vyplňuje poutě modře vyznačená pole




