

Číslo spisu: S/04938/SOPK/25
Číslo smlouvy: 04938/SOPK/25
Číslo akce: 0026/52/25
Identifikační číslo projektu: 115V342003832
Název projektu: „Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybníku Vidlák – přípravné práce“

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Zastoupený: Ing. Pavlem Pešoutem, ředitelem Sekce ochrany přírody a krajiny

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ph.D.

Ing. Radka Tomášková

Mgr. Václav Luka

Ing. Pavel Trnka

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň

IČO: 27720161

DIČ: CZ27720161

Zastoupená: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS ČB, C 16097

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Petr Ježek, jednatel společnosti, e-mail: obchod@hydrokov.cz,

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále rovněž společně označovány jako „Strany“, „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Strana“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí:

„Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybníku Vidlák – přípravné práce“.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 smlouvy.

3. Dílo bude provedeno podle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy a částí projektové dokumentace k provedení stavby „Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybnících Krčák a Vidlák v CHKO Český Ráj“ zpracované Envicons s.r.o., IČ: 2750015, Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šubrt autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, zakázkové číslo 02/2024, datum zpracování květen 2024 (dále jen PD), které byly zhotoviteli zaslány.

4. Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v přílohách č. 1 a č. 2 smlouvy, specifikováno na výkresech zaslaných zhotoviteli, činnosti specifikované v příloze č. 1 smlouvy, kalkulováno v rozpočtu (příloze č. 2 smlouvy), soupisu prací či výkazu výměr nebo specifikacích. Dílem se rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení díla.

5. Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1 či v příloze č. 2. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v přílohách smlouvy. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.

6. Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, pokyny objednatele, ČSN, bezpečnostní, a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

7. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel přezkontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výkazu výměr a rozpočtů a podrobně se s ní seznámil, prohlašuje, že dokumentace nemá zřejmé vady, zřejmé nedostatky ani není v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předaných částí PD. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH:	488 888,- Kč
DPH 21%:	102 666,48 Kč
Cena včetně DPH:	591 554,48 Kč

Zhotovitel je/není plátcem DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 7.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, či elektronicky na e-mail zástupce objednatele.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Daňový doklad musí dále obsahovat zdroj financování: Program Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a název a číslo projektu, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedoručí k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín předání dotčených předem vybraných pozemků, na kterých budou probíhat přípravné práce dle smlouvy (dále jen „pozemků“): do 2 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Předpokládaný termín zahájení prací na díle: ihned po předání a převzetí pozemků, březen 2025.
3. Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla):
- 3.1 Dle PŘÍLOHY 1 Specifikace opatření, část B, písmene a) a b) :
- 14 dnů od předání a převzetí pozemků. V případě objednatelem odsouhlaseného přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých místních meteorologických podmínek

a v závislosti na ekologických faktorech se termín dokončení prací automaticky posouvá o příslušný počet dní.

3.2 Dle PŘÍLOHY 1 Specifikace opatření, část B, písmene c) a d) :

Pravidelné kontroly a údržba hrázky, stružek a tůní ve funkčním stavu budou probíhat až do doby, kdy dojde k předání hotového díla v rámci předání pozemků zhotoviteli akce **„Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybnících Krčák a Vidlák“**. Předpokládaný termín červen 2025.

4. Vyklizení pozemků: do 7 dnů po provedení díla podle odst. 3 čl. IV smlouvy.
5. V případě, že objednatel nepředá pozemky v termínu dle odst. 1 čl. IV a tato skutečnost bude mít přímý vliv na plnění termínů zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění zhotovitele o dobu trvání takového prodloužení objednatele.
6. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
7. Místem plnění jsou parcely v k. ú. Hrubá Skála - 1016/2, 1016/3.
8. Termíny a doba plnění uvedené ve čl. IV smlouvy mohou být ze strany objednatele měněny na základě doporučení a požadavků odborných garantů uvedených v čl. I. smlouvy a biologického dozoru stavby v závislosti na místních meteorologických podmínkách a ekologických faktorech. O těchto změnách bude zhotovitel objednatelem včas upozorněn.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský, biologický a technický dozor.
 - a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. VIII smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
 - b) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně příloh smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. VIII smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
3. Objednatel může vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pohybujících se na pozemcích a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na pozemcích viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy související s prováděním díla.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
6. Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace prací. Následně bude probíhat minimálně 1x týdně zhotovitelem kontrola a ověření funkčnosti všech provedených opatření. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
7. Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
8. Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých meteorologických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, nebo nezbytných opatření na základě nařízení vlády, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené ve čl. IV. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě první, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.
9. V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
 - e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
10. V případě končící platnosti některého z Rozhodnutí, Povolení, Vyjádření a Stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací, Nájemních a ostatních smluv s vlastníky dotčených pozemků před dokončením stavby, je zhotovitel prací povinen zajistit jeho prodloužení.
11. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti:
 - a) zbudování dočasné hrázky v litorální oblasti rybníka Vidlák (cca 100m se šířkou koruny 2 m) za účelem zvodnění litorální části rybníka (opatření pro ZCHD, zejména sekavce podunajského) a přiléhajícího rašeliniště. Ke zbudování hrázky by měl být využit rybníční sediment, a k opatření proti rozplavení by měla být použita folie, popřípadě geotextilie odpovídající gramáži. Zhotovitel vyhodnotí další technické úpravy k zajištění nepropustnosti hráze. Ke zbudování hrázky dojde ihned po vypuštění (a slovení) rybníka v průběhu března v závislosti na počasí;
 - b) stružkování rybníčního sedimentu se zřízením několika záchytných tůní za účelem rychlejšího vysychání sedimentu před odbahněním a také jako další opatření pro eliminaci negativních dopadů na ZCHD. Stružkování proběhne dle návrhu v částech

projektové dokumentace, které jsou přílohou smlouvy. Zásadní bude pátevní kanál středem rybníka (od zbudované hrázky po výpustní zařízení rybníka) a dále boční stružky po obou stranách pátevního kanálu. (dále jen „činnosti“);

- c) po předání hotového díla minimálně 1× týdně kontrola a ověření funkčnosti všech provedených opatření dle bodů a) a b) výše

u nichž nelze vyloučit:

- poškození a rušení ve vývoji zvláště chráněných rostlin včetně jejich částí a vývojových stádií (§ 49 odst. 1 ZOPK)
- škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, jejich rušení, u obratlovců jejich chytání a dopravování v rámci záchranných přenosů a u bezobratlých zraňování a usmrcování jedinců včetně jejich vývojových stádií (§ 50 odst. 2 ZOPK),
- vstup, vjezd a setrvávání motorovými vozidly na území CHKO Český mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody; (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 26 odst. 1 písm. c)

12. K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto podmínky pro realizaci činností:

- je možné vjíždět a pohybovat se motorovými vozidly na pozemcích dle odst. 11 čl. VI.,
- zhotovitel bude dbát doporučení investora a biologického dozoru vybraného investorem,
- v případě nutnosti provedení transferu rostlin a živočichů je povoleno zhotoviteli, na doporučení a ve spolupráci s investorem či biologickým dozorem, sběr a odchyt,
- zhotovitel může na pozemcích umísťovat dočasné stavby dle částí PD zaslaných zhotoviteli, které jsou přílohami smlouvy,
- před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy provizorní hráze.

13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení pozemků a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje řádně označit pozemky v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit je přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob. Celý prostor, na němž budou probíhat přípravné práce, musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života nejen pracovníků zhotovitele, objednatele, projektanta, ale i třetích osob. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření směřující k ochraně majetku objednatele a třetích osob. Dnem předání pozemků objednatel, až do doby ukončení a převzetí díla objednatel, přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škod na staveništi i na zhotovovaném díle, s výjimkou škod vzniklých v důsledku vyšší moci.

14. Místa pro deponie materiálu budou předem vybrána zástupci objednatele. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a personál zhotovitele zůstaly na pozemcích k tomu předem určených. Během provádění prací zhotovitel zajistí, aby v na pozemcích nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého nadbytečného vybavení. Zhotovitel z pozemků zejména bez zbytečného odkladu odstraní veškerý odpad nebo nadbytečné materiály, které už nejsou zapotřebí.

15. Zhotovitel je povinen udržovat na pozemcích a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, náradí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost za škodu na materiálech a strojích, technických zařízeních, přístrojích a náradích, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném stanovišti.
16. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení pozemků, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení.
17. Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle odst. 11 až 16 čl. V a přílohy č. 1 smlouvy nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
18. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na pozemcích pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn z pozemků a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
19. Nevyklidí-li zhotovitel pozemky v termínu dle odst. 5 čl. IV smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pozemků třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
20. Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě provádění přípravných prací a jeho okolí.
21. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí neprodleně informovat objednatele o nálezu a v práci pokračovat až dle pokynů objednatele.
22. Zhotovitel si je vědom, že na převzatých pozemcích může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na pozemcích.
23. Zhotovitel je povinen písemně seznámit všechny osoby vstupující na pozemky s riziky spojenými s jejich pohybem na pozemcích.
24. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na pozemcích, veškerých metod a technologických postupů při plnění této smlouvy.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle odst. 1 čl. VI. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).
5. Kvalita a funkčnost díla bude zajišťována zhotovitelem i po předání a převzetí díla až do doby dle čl. IV odst. 4.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku až do doby dle čl. IV odst. 4.
2. Objednatel je povinen v případě zjištění závady na díle (např. porucha hrázky, zanesení stružek a tůní), která by mohla zapříčinit nefunkčnost díla a neúčelnost provedených opatření, bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění informovat zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
3. Jestliže dojde k závadě dle čl. VII odst. 2, je zhotovitel povinen neprodleně nastoupit a zahájit odstraňování vady. Nejpozději však do 24 hodin po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu odstraněním vady opravou, a to tak, aby došlo k eliminaci negativních dopadů na ZCHD a litorální oblast rybníku. V případě, že by mohlo dojít k ohrožení ZCHD či k poškození dotčeného území, bude přizván zástupce objednatele a biologický dozor, kteří budou dohlížet na koordinaci nápravných opatření.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. VII. odst. 2 smlouvy ve sjednaném termínu podle čl. VII. odst. 3, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. VIII smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

VIII.

Sankce

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:
 - a) prodlení v termínech dle čl. IV smlouvy;
 - b) odstranění vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu;
 - c) odstranění reklamované vady ve lhůtě dle čl. VII odst. 2 smlouvy, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení;
 - d) zajištění provádění díla řádným způsobem ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. V odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. VII odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. VIII odst. 1 smlouvy.
3. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
4. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
5. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.
Ukončení smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
 - a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 3 smlouvy;
 - b) zhotovitel nesplní termíny stanovené v čl. 3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelům;
 - c) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelům;
 - d) zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - e) zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - f) zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - g) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu;
 - h) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
3. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
 - a) vytvořit soupis všech provedených prací,
 - b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
 - c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4. Smlouva je vyhotovena fyzicky ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Případně je tato smlouva vyhotovena v elektronickém originále.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace opatření

Příloha č. 2 – Rozpočet

V Praze
Za objednatele

V Třeboni
Za zhotovitele

Ing. Pavel Pešout
Ředitel SOPK AOPK ČR

Ing. Miroslav Ježek
jednatel

PŘÍLOHA 1 Specifikace opatření

„Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybníku Vidlák – přípravné práce“

A Dílo bude provedeno podle:

- a) této smlouvy;
- b) nedílných příloh této smlouvy
 - příloha č. 1 – Specifikace opatření
 - příloha č. 2 – Rozpočet
- c) částí projektové dokumentace k provedení stavby „Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybnících Krčák a Vidlák v CHKO Český Ráj“ zpracované Envicons s.r.o., IČ: 2750015, Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šubrt (dále jen PD), které byly zhotoviteli zaslány
 - příloha č. 3 - Situační výkres
 - příloha č. 4 - Podélný profil nádrží
 - příloha č. 5 - Příčné řezy nádrží
- d) souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou MěÚ Turnov č.j. OZP/24/1409/HOJ příloha č. 6.

B Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti:

Před odbahněním bude v litorální části ze předsušeného sedimentu zřízena drobná pozvolná hrázky k zadržení části vody pro přežití organismu. Po vypuštění bude zátoka vystružkována se zřízením několika záchytných tůní pro zachycení živočichů ukrytých v sedimentu. Tyto organismy budou přemístěny do vytvořené zátoky v litorální části nádrže. Způsob a místo transferu určí biologický dozor.

- d) zbudování dočasné hrázky v litorální oblasti rybníka Vidlák (cca 100m se šířkou koruny 2 m) za účelem zvodnění litorální části rybníka (opatření pro ZCHD, zejména sekavce písečného) a přiléhajícího rašeliniště. V určené části zátoky bude pocelou dobu účinnosti smlouvy udržována hloubka vody cca 50 cm. Ke zbudování hrázky by měl být využit rybníční sediment, a k opatření proti rozplavení by měla být použita folie, popřípadě geotextilie odpovídající gramáži. Zhotovitel vyhodnotí další technické úpravy k zajištění nepropustnosti hráze. Ke zbudování hrázky dojde ihned po vypuštění (a slovení) rybníka na začátku března v závislosti na počasí. Přesný rozsah určí biologický dozor při stavební činnosti;
- e) stružkování rybníčního sedimentu se zřízením několika záchytných tůní za účelem rychlejšího vysychání sedimentu před odbahněním a také jako další opatření pro eliminaci negativních dopadů na ZCHD. Stružkování proběhne dle návrhu v částech projektové dokumentace, které jsou přílohou smlouvy. Zásadní bude páteřní kanál středem rybníka (od zbudované hrázky po výpustní zařízení rybníka) a dále boční stružky po obou stranách páteřního kanálu;
- f) po předání hotového díla dle bodů a) a b) výše minimálně 1× týdně kontrola a ověření funkčnosti všech provedených opatření dle bodů a) a b) výše. V případě zjištění

závady na díle (např. porucha hrázky, zanesení stružek a tůní), která by mohla zapříčinit nefunkčnost díla a neúčelnost provedených opatření je zhotovitel povinen neprodleně nastoupit a zahájit odstraňování vady, nejdéle však do 24 hodin od zjištění závady. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu odstraněním vady opravou, a to tak, aby došlo k eliminaci negativních dopadů na ZCHD a litorální oblast rybníku. V případě, že by mohlo dojít k ohrožení ZCHD či k poškození dotčeného území, bude přizván zástupce objednatele a biologický dozor, kteří budou dohlížet na koordinaci nápravných opatření;

- g) v případě nutnosti provedení transféru rostlin a živočichů je zhotovitel povinen, na doporučení a ve spolupráci s investorem či biologickým dozorem být nápomocen se sběrem a odchytem.

Veškeré činnosti uvedené ve smlouvě příloze č. 1 budou předem konzultovány s objednatelem a biologickým dozorem.

C UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení pozemků dle smlouvy;
- b) zřízení a odstranění zařízení na pozemcích dle smlouvy, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- e) zajištění pozemků dle smlouvy z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- f) zajištění ostrahy pozemků dle smlouvy a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- h) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;
- i) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po provedení díla; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných

protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správci sítí;

- j) zajištění a splnění všech podmínek vyplývajících ze stavebních povolení, územního rozhodnutí a podmínek souhlasů a vyjádření uvedených v projektových dokumentacích pro provádění stavby, nebo jiných relevantních dokumentů a z podmínek dalších souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v příloze zadávací dokumentace.;
- k) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- l) minimálně 1× týdně kontrola a ověření funkčnosti všech provedených opatření;
- m) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až l) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce (vč. např. geodetických prací, poplatků, apod.) stanovené smlouvou a jejími nedílnými přílohami při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací.

PŘÍLOHA 2 Rozpočet

„Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybníku Vidlák – přípravné práce“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02_2024
Stavba: OBNOVA VODNÍHO REŽIMU V CHKO ČESKÝ RÁJ – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA RYBNÍCÍCH KRČÁK A VIDLÁK V CHKO ČESKÝ RÁJ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10.03.2025
Zadavatel:		IČ:	
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27720161
HYDRO & KOV s.r.o.		DIČ:	CZ27720161
Projektant:		IČ:	
ENVICONS s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jedlička		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				488 888,00
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	488 888,00	102 666,48
	snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	591 554,48

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

02_2024

Stavba:

OBNOVA VODNÍHO REŽIMU V CHKO ČESKÝ RÁJ – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA RYBNÍCÍCH KRČÁK A VIDLÁK V CHKO ČESKÝ RÁJ

Místo:

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Projektant:

ENVICONS s.r.o.

Uchazeč:

HYDRO & KOV s.r.o.

Zpracovatel:

Jedlička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		488 888,00	591 554,48
02_2024_02	SO-02 Rybník Vidlák	488 888,00	591 554,48
02_24_02.1	SO-02.1 Odbahnění	488 888,00	591 554,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VODNÍHO REŽIMU V CHKO ČESKÝ RÁJ – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA RYBNÍCÍCH KRČÁK A VIDLÁK V CHKO ČESKÝ RÁJ

Objekt:

02_2024_02 - SO-02 Rybník Vidlák

Soupis:

02_24_02.1 - SO-02.1 Odbahnění

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Hrubá Skála, Troskovice

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

IČ:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

HYDRO & KOV s.r.o.

DIČ:

CZ27720161

Projektant:

IČ:

ENVICONS s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jedlička

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		488 888,00	
DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	488 888,00	21,00%	102 666,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	591 554,48
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:
			Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:
			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VODNÍHO REŽIMU V CHKO ČESKÝ RÁJ – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA RYBNÍCÍCH KRČÁK A VIDLÁK V CHKO ČESKÝ RÁJ

Objekt:

02_2024_02 - SO-02 Rybník Vidlák

Soupis:

02_24_02.1 - SO-02.1 Odbahnění

Místo:

Hrubá Skála, Troskovice

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Projektant:

ENVICONS s.r.o.

Uchazeč:

HYDRO & KOV s.r.o.

Zpracovatel:

Jedlička

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	488 888,00
HSV - Práce a dodávky HSV	488 888,00
1 - Zemní práce	461 740,00
5 - Komunikace pozemní	27 148,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VODNÍHO REŽIMU V CHKO ČESKÝ RÁJ – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA RYBNÍCÍCH KRČÁK A VIDLÁK V CHKO ČESKÝ RÁJ

Objekt:

02_2024_02 - SO-02 Rybník Vidlák

Soupis:

02_24_02.1 - SO-02.1 Odbahnění

Místo:	Hrubá Skála, Troskovice	Datum:	10.03.2025
Zadavatel:	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	Projektant:	ENVICONS s.r.o.
Uchazeč:	HYDRO & KOV s.r.o.	Zpracovatel:	Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							488 888,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				488 888,00	
	D	1	Zemní práce				461 740,00	
2	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	580,000	290,00	168 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		"odvodněný sediment z kraje zátopy, materiál pro stavbu hrázky"580		580,000			
5	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,000	290,00	7 830,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"záchytné tůně"1,5*1,5*1,0*12		27,000			
6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	495,000	290,00	143 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"stružky"1,0*1,0*0,5*490		245,000			
	VV		"rýhy"1,0*2,0*0,5*250		250,000			
	VV		Součet		495,000			
22	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	580,000	110,00	63 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					

VV		"přesun vhodného výkopku do hrázky"580		580,000				
13	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	580,000	92,00	53 360,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4						
VV		"hrázky dočasné"580		580,000				
18	K	R_2024_54	Zajištění dočasných hrázek proti erozi	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP		Zajištění dočasných hrázek proti erozi <i>Poznámka k položce:</i>						
P		<i>Položka D+M uvažuje zajištění dočasných zemních hrázek instalací geotextilie 200 g/m2 na 650 m2. Variantně - možnost realizace násypu ze zemědělských vaků plněných sedimentem apod.</i>						
D 5		Komunikace pozemní					27 148,00	
20	K	R-055	Stavební komunikace dočasná	komplet	1,000	27 148,00	27 148,00	
PP		Přístupová cesta k vodní nádrži, včetně zpevněného přejezdu toku <i>Poznámka k položce:</i>						
P		<i>Staveništní komunikace v zátopě nádrže, technologie a skladba bude zvolena dle aktuálních klimatických podmínek a ponechána na volbě zhotovitele.</i>						
P		<i>Položka je nastavena jako komplet D+M. Návrh počítá s provozním zpevněním š 3,0 m v délce 380 m. Po ukončení stavby bude komunikace odstraněna. Položka také obsahuje zajištění opatření pro pohyb techniky v zátopě, např. dřevěné matrace apod.</i>						
VV		1		1,000				