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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-88044-101/ČJ-2023-0400MN-03

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek 1.
Smluvní strany

Název:

SIdlo:
ldentifikační čísĺo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktni adresa:

Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
jiří Sehnal, vedoucí OSNM

a64ai6n

a

Název:
Sídlo:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační čIslo:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID datové schránky:
dále jen ,,zhotovitel"

TETA s.r.o.
Klišská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
47785781
CZ47785781
315074303/0300
lng. Zdeněk Smrž

a8m8v3x

,,KŘP Úsk - Božtěšice, Petrovická 172, 174 - Stavební připravenost
pro 1. etapu SDDC - DOKONČENÍ"



ČIánek ll. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dilo specifikované v čl. ||. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dilo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 301 599,13 KČ včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem pinění je doplnění optickěho spoje SDDC o požadované propojení v rámci stávajícího
optického cross-connect v místnosti 116B v současném provedenľ Single-rnode o provedení Multi-mode
pto RACK 09 a 10, RACK 01 a 03 v místnosti DC č. 114B a RACK SP 422/6 v místnosti 113B a dále
posIlerú stávajicího napájení v místnosti 1148 pro RACK 01, 02, 03 a 04 ze současného stavu AC 230V
16 A pro každou napájecí větev ,,A" a ,,B" na posílenou AC 230V/32A pro každou napájecí větev ,,A" a
,,B" v objektu objednatele na adrese Petrovická 172, 403 40 Ústi nad Labem (dále jen ,,objekt
objednatele"), a to v rozsahu praci a dodávek dle podrobné specifikace uvedené v cenových nabídkách,
které tvoří příjohLl č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu za účelem dokončení příprav pro osazení technologií
_--- dodávaných do datového centra pdicejním prezidiem za účelem zajištění bezpečného a

bezproblémového provozu objektu objednatele a dále za účelem zajištění nerušeného a efektivního
plnění úkolů svěřených Policii ČR právními"předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti osob, majetku
a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek |||. Způsob a termín zhotovení dila, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zho'tovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této sniiouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetim osobám.

3. Místem pInění a zároveň i mistem předání díla jsou dotčené prostory v objektu objednatele na
adrese Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem (dále jen ,,místo plnění" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo pInění do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném dľle neprodieně po předání místa
plnění, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání místa pInění. Konkrétni termín předání místa
plnění a zahájení prací na díle bude upřesněn píserhně nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven
písemný záznam. V případě prodlení zhotovitele s převzetím mľsta pIněni je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny dila vč. DPH za každý, byt' i
započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. V případě prodlení objednateie s předáním místa plnění
zhotoviteli (umožněním vstupu do místa pInění za účelem prováděni praci na díle) se Ihůta pro
dokončení a předání dlla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy prodlužuje o dobu trvání tohoto prodlení.

5. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. Il. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 60 pracovních dní od podpisu této sm|ollvy. V případě nedodržení terminu dokončeni
a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze
strany zhotovitele.

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedeni v souiadu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přIIohách, dokumentaci zadávacího
řÍzení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou Iegislativou a
platnými normami ČSN.

7. Materiál použitý při prováděni dlla musi být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných SOLlČáStÍ.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmí předpisy, nařízenÍ
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných pracľ, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudovánim. O předloženI dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.
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8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosaženi kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčena ustanoveni čl. X. této smlouvy

-' týkající se změn smlouvy).
9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na

místo plnění.
10. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvIdatelné překážky, související se

stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejíclch pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámi objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k prováděnl díla; neučiní-li tak, není oprávněn
namítat, Že za případné vady díla vzniklé v dúsledku nemožnosti dodržet podminky provozu a údržby
použitých materiálů a zařÍzení k provádění dila nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení
existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení
smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 5
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění prací na díle trvaji a
neprodleně (nejpozději nás|edující pracovní den) po jejich odpadnuti pokračovat v pracích na dile.

11. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce na díle, jestliže
- vznikne potřeba provedení změny rozsahu či způsobu provádění díla (vIcepráce) mající vliv na

cenu či lhůtu pro dokončení díla, k jejímuž provedení je v souladu s čl. X. odst. 5 této smlouvy
nezbytný předchozí souhlas osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, a
současně

- není objektivně možné pokračovat v pracích na díle do okamžiku sděleni stanoviska osoby
oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních k projednávaným vÍcepracln"); platí, že
v pracích na díle je možné pokračovat, jestliže je možné provádět práce alespoň na části díla bez
nutnosti jejich přlpadného přepracování v důsledku sdělení stanoviska objednatele
k projednávaným vÍcepracím.

O takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen učinit písemný záznam a současně o tomto v pisemné
podobě vyrozumět objednatele do jeho datové schránky, ve kterém uvede podrobné odůvodnění, proč
není možné do okamžiku obdrženi stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím pokračovat
v pracích na díle ani jeho části; platí, že oznámení o přerušení prací na díle bez uvedení podrobného
odůvodnění, proč není možné pokračovat v pracich na díle ani jeho části, je neúčinné.
Práce na díle se považuji za přerušené okamžikem doručení řádně odůvodněného oznámení o
přerušeni prací z důvodů podle tohoto odstavce smlouvy do datové schránky objednatele. Zhotovitel je
povinen nejpozději následující pracovní den po obdržení závazného stanoviska objednatele
k projednávanýni vIcepracím v touto smlouvou požadované podobě pokračovat v přerušených pracích
na díle a učinit o toni zápis.
Lhůta pro dokončení díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy neběží od okamžiku doručení řádně
odůvodněného oznámení zhotovitele o přerL|šení prad podle tohoto odstavce smlouvy do datové
schránky objednatele až do dne doručení stanoviska objednatele k projednávaným vicepracím v touto
smlouvou požadované podobě do datové schránky zhotovitele.
Oprávněni zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy není možné využít pro případ vícepraci
navrhovaných zhotovitelem, které nejsou pro řádné a komplexní provedení díla v souladu s touto
smlouvou nezbytné - takovýto postup zhotovitele je považován za zjevné zneužití práva ve smyslu § 8
občanského zákoníku.

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicich L|žÍvání díla.
13.'Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno
provedenim ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákonlku, považuje se provedení dila
za dokončené úspěšným provedením zkoušek, Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat
objednateli doklady o úspěšném provedeni všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujÍcÍch se k dokončované stavbě, zejména:

a. dokLImentaci skutečného provedení stavby,
b. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
c. záruční listy, návody k obsluze apod.,
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
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e, případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace dľla.
Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového dila,

14. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovni dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k
předáni. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele).

15. Objednatel je povinen se k předáni a převzetí díla ve stanoveríý den a hodinu do místa plnění dostavit,
16. O předáni a převzeti díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. |||. odst. 7 a 13 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotovenich, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotoveni protokolu.

17. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užívánÍ, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami, Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávaclm protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předáni předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednanéni v předávacím protokolu, nejpozciěji
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplněni termínu stanoveného pro
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli sn¶uvn1 pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodleni s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku.

18, Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v připadě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému,
plnému a bezprob|émovémLi užívánÍ dila. Důvody odmítnutí převzetí dila objednatel písemně sděli
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního ternúnu předání díla, Na následné předání díla
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díia, bránící řádnému, plnému a bezgroblémovému užívání díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožující bezpečnost osob, zařízení technologické místnosti či objektu objednatele
samotného, či plynulý provoz datového centra objednatele.

19. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plněni a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předánľ ciíla, V připadě nedodržení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

20. Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (v rozsahu a obsahu
dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb.) a tuto předat objednateli 1x v elektronické podobě, byla-li tato
forma projektové dokumentace (umožňujÍcÍ zapracování změn v elektronické podobě) předána
zhotoviteli, v opačném případě ji předá objednateli 1x v tištěné podobě, a to současně s předáníni diia.
V přlpadě prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý den prodlení.

21. Dokumentace skutečného provedení stavby musí být zpracována podle nás|edujÍcĹch zásad:
a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny veškeré změny v provedení díla oproti

projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovováni díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem

,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby (v tištěné podobě) bude opatřen jménem

a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a
razľtkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujíclch změnu oproti projektové dokunientaci bude umístěn odkaz na dokiad, ze
kterého bude vyplývat projednání zniěny s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
sm|L|vních a její souhlasné stanovisko,

22. Objednatel je oprávněn odmitnout převzetí dokumentace skutečného provedení stavby, pokud bude
vykazovat vady, tj. nebude-li zpracována v souladu se zásadami uvedenými v odst. 20 a 21 tohoto
článku smlouvy. Důvody odrnítnutí převzetí dokumentace skutečného provedení stavby objednatel
pIsemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě deseti (10) pracovnich dnů od původního terrnínu předání. Na
následné předánl dokumentace skutečného provedení stavby se použijí výše Llvedená ustanovení
tohoto článku.

Článek lV. Ujednání o provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje v místě pInění:

a. dodržovat bezpečnostni, hygienické, požárni a ekologické předpisy;
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b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce při
činnosti na pracovištích objednatele ve srnys|Ll přIslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů, zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vIády č. 101/2055
Sb., o podrobnějšich požadavclch na pracoviště a v pracovním prostředí a řídit se pokyny osoby
vykonávající tento dozor.

2. Realizace díla a s tím související skutečnosti:
2.1. Zvláštní podmínky prací na datovém centru
a. Zhotovitel je povinen zajistit bezvýpadkový provoz komunikačních technologií KŘP-U,

páteřních technologií NAKIT a komunikačních technologií Pramacom, 02 a čra zajjšt'ujĹcÍch
spojeni na kritické komunikační infrastruktuře státu. V případě nezbytně nutných
technologických výpadků je zhotovitel povinen oznámit tento výpadek 7 kalendářních dní před
pIánovaným datem výpadku; plánovaný výpadek nesmí překročit nejkratší možnou dobu. Povinnosti
zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy trvají po celou dobu prováděni pracl na diie ze strany
zhotovitele a dále po dobu instalace zařízení uvedených v písm. b. tohoto odstavce smlouvy.
V případě porušení povinnosti dle věty první tohoto ustanovení, či v případě provedení
technologického výpadku, který nebude nezbytně nutný, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dila včetně DPH za každou, byt' započatou hodinu trvání
technologického výpadku. V případě včas neoznámeného plánovaného technologického výpadku
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH za
každý takový případ.

b. Zhotovitel bere na vědomi, že ,,poIožky z projektu NPO" budou pořizeny Ministerstvem vnitra
' nebo Policejním prezidiem ČR. Zhotovitel akceptuje, že tyto položky nemusí být ze strany

dodavatele zajištěného Ministerstvem vnitra nebo Policejním prezídiem ČR dodány na stavbu
v průběhu provádění prací na díle dle této smlouvy a zavazuje se zajistit stavební připravenost pro
předmětná zařÍzení uvedená pod těmito položkami; objednatel je povinen sdělit zhotoviteli
předpokládaný termín dodání předmětných zařizeni nejméně 14 kalendářních dnů předem.
Zhotovitel se dále zavazuje k budouci spolupráci při jejich dodávkách a montáži, j po převzeti
díla ze strany objednatele spočívající zejména v předání veškerých nezbytných informací a
podkladů potřebných pro řádnou instalaci a zprovoznění těchto zařízení v podmínkách
staveniště a dohledu nad nenarušením díla způsobem vylučujicím uplatněni práv objednatele
z vadného pInění či záruky za dílo, kdy cena za tuto činnost je součástí ceny dila. Za tímto
účelem bude zhotovite! písemně vyzván ze strany objednatele, aby se dostavil do místa plněni a ve
spolupráci se zhotovitelem smlouvy č.j. KRPU-47709-10/Cj-2024-0400VZ zajistil dohled nad
řádnou instalací předmětných zařízení dodavatelem zajištěným Ministerstvem vnitra nebo
Pdicejním prezidiem ČR, aby zejména nedošlo k zásahu do bezvýpadkového provozu technologií
uvedených v plsm. a. tohoto odstavce smlouvy. V případě nesplněni této povinnosti zhotovitele
ztrácí zhotovitel právo dovolat se porušení záruky za dilo v důsledku instalace předmětných zařízeni
a s tím spojených činností.

c. Zhotovitel bere na vědomí, že komplexní revizní zkouška vč. zprávy a testy funkčnosti
krizových scénářů dodávky elektrické energie zdrojů sddc vč. náhradniho zdroje -
kontejnerového energetického centra budou zajištěny ze strany zhotovitele dle této smlouvy
ve spoIupráci se zhotovitelem dle smlouvy č.j. KRPU-47709-10/ČJ-2024-0400VZ, a to po
realizaci díla zhotovitelem dle této smlouvy a po dodání a instalaci položek z projektu NPO,
Objednatel bude zhotovitele informovat o provedeni těchto činností předem.

2.2. Obecné podminky prací na datovém centru
a. Předané místo plnění bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vIastní řízení postupu prací a
za sledování a za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdravl při práci, za
zachování pořádku v místě plnění.

b. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovniků podňejícich se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě
nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavřeni smiouvy.

c. Zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím objektu KŘP-U před zahájením prací
z Provozního řádu areálu v místě plnění. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele
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byl prováděn v souladu s tin1to Provozním řádem. Pracovnici zhotovitele se budou pohybovat
pouze v místech stavby.

d. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznaní všech
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat v místě plnění, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plněnl. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, nenľ objednatel povinen vpustit do mľsta pinění. Jakékoliv následky z toho
vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu.

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a v místě plněnl probíhat tak,
aby byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře, a aby byl
po celou dobu provádění praci na dile umožněn vstup do objektu. V případě mimořádné události
zhotovitel zajisti, Že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném odpovědným
zástupcem objednatele.

f. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčním provedením a na
základě výsledku kontrol a revizi schopny bezpečného provozu.

g. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických
dle čl. 1. této smlouvy a poté přijmout v mistě plnění příslušná opatření k zamezení nebezpečí.
Zhotovitel je povinen předat objednateli v pIsemné podobě informaci o rizicích, která se týk,ají
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně pi'ed jejich působením ve srnyslu
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

h. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

i. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v objektu objednatele povoleno pouze na vyhrazeném
místě.

j. Zhotovitel bere na vědomí, že dilo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházeji
režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem do areálu omezena a je přľstupný pouze
v pracovni dny, a to od 7:00 do 15:00 hod. Objednatel v odůvodněných připadech, na základě
žádosti zhotovitele, zpřístupní objekt pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v tomto
článku. Zádost o výjimku z omezené pracovni doby musí býf objednateli doručena nejméně 2
Pracovní dny přede dnem, kdy má být tato výjimka uplatněna. Zádost bude obsahovat údaj o toni,
na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. [ tak není objednatei povinen ani
v řádně odůvodněných případech žádosti zhotovitele vyhovět.

k. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a jeho bezprostředním okolí uvést
po dokončeni díla do původního stavu.

1. žařÍzenÍ staveniště si zabezpečL[je zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení
staveniště je započtena v ceně díla.

m. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředi dle
platných právních předpisů, Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele
je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich Iikvidaci v souladu se zákonem při přejhnacím řízení.
výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin), které objednate! požaduje po zhotoviteli
dobropisovat na základě dokladu o předáni k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT
GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na čislo účtu objednatele 19-
1546881/0710. Doklad o předánl odpadu předá objednateli nejpozději při předáni hotového dila,

n. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povirten odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku. Nečistoty
vzniklé v prostoru technologických místností či jejich bezprostřední blízkosti je povinen zhotoviÉe|
odstraňovat neprodleně po jejich vzniku.

o. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu technologického prostředí po celou dobu realizace
stavby i v rámci součinnosti dle odst. 2.1 tohoto článku smlouvy.

p, Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro prováděni dila pouze
z míst předem určených objednatelem.

q. Zhotovitel je povinen vést kompletni fotodokunientaci go celě období realizace prací na díle a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového díla.
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r. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích
přlloh a pokyny objednatele, s právem přístupu do místa plnění.

s. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze pq předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti
a ceně, Náhradní materiáiy mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než njaterjá|y jimi
nahrazované.

t. Připadnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. o vzniku
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v pIsemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli, Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámenľ vzniku havárie dorL|čit
objednateli protokol o odstranění havátie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstraněnl
havárie.

u. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovldá podmínkám smluvnich dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl, Vll. této smlouvy).

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného dila je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věceni přecházi na objedrtatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškozeni, ztráty nebo zničeni předmětu v mlstě plnění a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli,
pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tiži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci dila počinat tak, aby nevznikla objednateli ani jinýni osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněnl závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zřici.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokdárního předáni a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek Vl. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je součástí cenových nabidek, které j,sou přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli
sdělen zhotovitelem před uzavřenim této smlouvy. Uplnost rozpočtu byla zhotovitelem ve smyslu § 2621
odst. 2 občanského zákoníku zaručena Celková cena díla byla stanovena ve výši:

Cena dlla bez DPH: 253 387,72 KČ
DPH 21%: 53 211,41 Kč
Cena díla včetně DPH: 306 599,13 KČ

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 občanského zákoníku cenou nerněnnou a nejvýše
připustnou, kterou nelze překročit, a zahmuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména cena
použitého materiálu, hodinová práce techniků, amortizace použitého nářadí, dopravu do mista plnění a
jiné poplatky). její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH, a to o částku odpovidající
změně výše zákonné sazby DPH.

3. Cena díia bude zap|aceľ"la na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě
skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předáni řádně dokoričeného díla dle
protoko!L|. Faktura bude předbžena ve dvou vyhotoveních. FaktL|ra (daňový doklad) vystavená
zhotovitelern musí obsahovat náležitosti stanovené právnlmi předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Celková faktura niusÍ zejména obsahovat: označeni faktury a jeji čIslo; firmu (obch. jméno), lČO, DlČ,
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení
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zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy o
dľlo.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly na Ihůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V připadě pochybností se má za to, že dnem
doručení se rozumľ třetí pracovní den ode dne prokazateíného odeslání faktury.

7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejlm vyhotovení ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v čl. Vl. odst. 11 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlenl ve smyslu prodlení věřitele
dle § 1975 občanského zákoniku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčeci doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářni rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díia nebo jeho části.
9. Platí, že v připadě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve ihůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu dila dle ČI. Vl. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 6 tohoto článku
smlouvy. O předání dila po odstraněni vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díia
po odstranění vady se použiji výše uvedená Llstanovení čl. lll. této smlouvy).

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny dila. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová ihůta splatnosti faktury v délce dle odst. 6 tohoto článku smlouvy.

11. Zhotovitei doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám, 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 nebo do datové schránky objednatele.

12. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančnich prostředků ze státniho rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodleni objednatele. Zároveň pIatí, že pozdní úhrada ceny dila či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele,

Článek Vil. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, sjednanými smluvnimi podmínkami, platnou
legisiativou, technickými normami a jinými právními předpisy jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
ukládat zhotoviteli povinnosti k odstranění zjištěných vad a nedodělků včetně stanoveni termlnů pro
jejich odstranění, a to zejména formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen určit
odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto
problematiku na mistě řešit.

2. Práce, které vykazLljí již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhoťovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účeleni bude objednatelem provedena plsemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálú) a přiměřeným termínem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění dila nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést j v připadě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dilo. V případě prodlenl zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díia včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstranění
vytknutých nedostatkú. PokLld bude zhotovitel v prodlenI s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delšim 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
na náklady a odpovědnost zhotovitele odstranit třetí osobou.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost pIsemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovánľ
dlla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
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4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle zvláštní kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontrolního dne
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli
písemně oznámit kontrdní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konánim.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plněni

této smlouvy ziská od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnících a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této sn¶ouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněrň informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutľm oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností n¶čenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovování dila dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti n¶čenlivosti osobami, které se budou podilet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitei uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek IX. Smluvní sankce a započtení
1, Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. Vl. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výlučně

smluvni úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlenI.
3. Úročeni úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Nárok na smluvni pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započist
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvnich pokut,

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejíni vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst SVOlj
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použiti §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tatc smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvim osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech
smluvnich. Kontaktní osoby či pověření pracovnici objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání
jakýchkoliv změn závazků pIynoucich z této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno pro konkrétni
oblasti jinak.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu či způsobu plněni dle této sm|oL[vy, která má
vliv na cenu za dílo či termín dokončeni díla, musejl být dodrženy podminky stanovené zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), zejména pak § 222 ZZVZ.
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3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu či rozsahu provedenľ díla může dojit pouze
na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvídatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě
stanoveno pro konkrétní přlpad jinak.

4. Po uzavření této smlouvy je objednatel (výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
smluvních) oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení vícepraci, doplňků, nebo jiných změn díla, které
mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné
k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vIcepráce a doplňky díla provést bez
zbytečného odkladu po jejich schválení v souladu s odst. 5 tohoto článku smíouvy.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářnich dnů od okamžiku vzniku potřeby provedení změny
rozsahu či způsobu provedení díla zpracovat a předložit objednateli ke schválení změnový list, ve kterém
bude uveden rozsah změn zpúsobu provedení a rozsahu dila. Vzor forn1u|áře změnového listu tvoří
přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen ,,změnový Iist"). změnový list podléhá schválení objednatele a
Policejního prezidia České republiky (dále jen ,,PP"). Použití náhradnich materiálů je považováno za
zíněnu způsobu či rozsahu díla. Náhradni materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než
materiály jimi nahrazované. Změnový list musi obsahovat veškeré navrhované změny provedení dila
včetně jejich dopadu na
a) cenu dila, tj. porovnání ceny dí!a před provedením těchto změn a ceny díla po jejich provedení, a to

dle jednotlivých změnou dotčených položek,
b) kvalitu díla, tj. porovnánľ záruk a technických specifikací dotčené části dila před provedením těchto

změn a po jejich provedení,
C) lhůtu pro dokončeni díla.

6. Posledni změnový list musí být objednateli předložen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro dokončení díla ve smyslu čl. |||. odst. 5 této smlouvy, respektive nejpozději 15 pracovních dnů před
předáním řádně dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto udábstí nastane dřive.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by
mohly mit vliv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schválitvýlučně osoba oprávněná jednat
za objednatele ve věcech smjuvních, a to v pIsemné podobě po schválení změnového Iistu
vIastnoručnim podpisem pIk. Ing. Ivana Protivy, náměstka ředitele krajského ředitelství pro
ekonomiku (dáie jen ,,náměstek"). Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či způsobu
provedení prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele a pro
účinnost tohoto souhlasu je nutné jej doložit kopií schváleněho změnového Iistu s podpisem
náměstka.

8. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit své stanovisko a uvést případné připomínky k obsahu
změnového Iistu do 15 pracovních dnů ode dne doručení změnového listu. Zhotovitel následně změnový
list upraví dle dohody s objednatelem.

9. Teprve na základě objednatelern a PP schváleného změnového listu může být uzavřen přľslušný
dodatek k této smlouvě řešÍcÍ změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

10. Zhotovitel tímto také bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni dila, jež mají
nebo by mohly mít vliv na cenu dila či lhůtu pro jeho dokončení, které provede bez pIsemného
souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních doloženého náměstkem
schváleného změnového listu, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce nahradit
pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla, pokud
se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvnich) nedohodne jinak.
výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účejem odvrácení bezprostředně hrozíci újmy
na zdraví osob či majetku objednatele či třetích osob; i tyto však podléhají povinnosti vyhotovení
změnového Iistu a následného uzavření dodatku k této smlouvě.

11. Za účelem stanoveni ceny prací a dodávek nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných
změn díla bude postupováno násiedujIcím způsobem:
a) Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, kornponenty a instalovaná zařízeni),

které byly uvedeny v rozpočtu, jsou pro smluvní strany po celou dobu trvání této smlouvy závazné
a neměnné. Zhotovitel je tedy povinen v ránici oceněnľ praci, služeb a dodávek nezbytných pro
pí"ovedení vIcepracI, doplňků, nebo jiných změn dila použít položkové ceny praci, služeb a dodávek
ve výši stanovené rozpočtem.

b) Jednotkové ceny těch praci, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařÍzení)
nezbytných pro provedení viceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které nebyly uvedeny v
rozpočtu, budou vždy stanoveny tak, aby jejich jednotková cena nepřesáhla směrné ceny vydané
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ÚRS Praha, a.s. platné ke dni schválení těchto vícepraci, doplňků, nebo jiných změn díla snížené o
10 %.

12. Pro případ méně prací se výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy o změně způsobu a rozsahu
díla použijí přiměřeně s tim, že se smluvní strany dohodly, že v případě méně prací bude od celkové
ceny díla odečtena cena neuskutečněných prací a dalších dodávek vlivem méně práce, a to v plné výši
bez jakéhokoliv krácení.

13. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deniku ani zápisy z kontrolních
dnů stavby nemají povahu dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či
způsobu provedení díla mající vliv na cenu díla či Ihůtu pro jeho dokončení.

14. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
z této smlouvy druhou smluvni stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním místa plnění zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů,
b. prodleni objednatele se splněním svých peněžitých závazků ztéto smlouvy q vÍce než 15

kalendářnich dnů,
c. prodlení zhotovitele s převzetím místa plnění zhotoviteli o více než 5 pracovních dnů,
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních

dnů,
e, prodieni zhotovitele s odstraněnim vad dlla o vÍce než 10 kalendářrúch dnů,
f. opakované (vÍce než 3 krát) porušení méně Závažných povinností vyplývajících ze smlouvy,
g. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

15. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probihá insolvenční řízeni, v němž by!o vydáno rozhodnutl o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat,
16. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele nepochybně

vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem.
17. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení pisemného projevu vůle odstoupit od této

smbuvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

18. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 14 písm. C) až g) tohoto
článku smlouvy, z důvodu důvodného předpokladu nedodržení terminu dokončení díla ze strany
zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla
včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této
smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše této újniy je vyšší.

19. Zhotovitel nenÍ bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smbuvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

Článek X!. Práva z vadného pInění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a rtedodělků a prohlašuje, že dilo ani jeho součásti

nemaji právni vady ve sm,ys!u § 1920 občanského zákoníku, a že plněniín dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčl a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejich přílohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovnika objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Staľ1e-|i se zřejmou vada pInění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele plsemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla íía své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedenlm, dopravou, montáži, použitim nevhodného materiálu
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nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělkú díla a jeho následné předání objednateli
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivn ích důvodů nedohodnou jinak. O přesném terniínu předání dila po odstraněni vad a nedodělků
informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovrň dny předem. Tento termín nemá vliv na
termin stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle čl. lll. odst. 5 této smlouvy. V připadě prodlení
zhotovitele s odstraněnľm vad dila a předání dila po jejich odstraněni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvnľ pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny dila včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení s předáním dila po odstranění vady díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
lj zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny dila nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto připadě nezaniká
(smluvnl pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro
odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněnim vad záručních
se toto ustanovení užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného pInění nese zhotovitel.

Článek Xll, Záruka
1. Záruční doba týkajicí se díla počlná běžet předánim díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných praci (díia) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dilo provedeno v souladu s toL|to smlouvou včetně jejích příloh a veškerými pt'ávními i technickými
normami vztahujícimi se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jim provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovaji minimálně po dobu 60 měsÍců od data předání objednateii za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záručnl lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízenÍ v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařizeni vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají min imálně po dobu 60 měsíců, ode dne předáni díla (záruční lhůta
pro použité materiály a zařízeni), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.

4. Zhotovitei ' je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 15 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou rekiamaci
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízenimi zabudovanými do
díla.

5. Reklamace vad musí být provedena pisemně. Smluvni strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

(3. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli pIsemně spolu s uplatňovanými
rek|an1ačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k rek|anlacj prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, pIatľ, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným pi"ovedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného rnateriálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na ceié dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstraněni, avšak nejméně tak, aby dotčené
záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynuti šesti (6) měsíců ode dne protokolárMho předánl
odstraněné reklamované vady.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářnich dnů od jejího oznámení dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-ii se s objednatelem pro připad nernožnosti dodi"žení této
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. v případě havárie je zhotovitel povinen
vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-
Ii se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení
technologických postupů jinak. v připadě prodlení zhotovitele s odstraněním záručnich vad je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvnl pokutu ve výši tři desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý,
byt' i započatý, den prodleni s odstraněním záručni vady; u záruční vady díla mající charakter havárie
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činí smluvM pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně DPH za každou, byt' i započatou, hodinu
prodlení s odstraněním záruční vady.
Havárií se pro ůčely této smlouvy rozumí nenadálý výskyt vady dlla způsobilý ohrozit majetek
objednatele, funkčnost systémů objednatele či zdravi osob v objektu objednatele.

9. Reklamace jsou ze strany objednateie řešeny osoboL| oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

ČIánek Xlll. Kvalitativní podmin ky
1. Požadovaná kvalita a způsob jejl kontroly jsou dány zadávacími podmínkanii, státnlmi technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schváleni výrobku a o jeho kvalitativnIm
zatřiděni vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN lSO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XlV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pIsemně na existující či hrozici střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel proh|ašL|je, že:
a) proti němu není v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit provedení a

dokončení dila či splnění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno
insolvenční řízenÍ a není v úpadku; v případě nepravdivosti tohoto prohlášení zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 5 % z celkové ceny dila včetně DPH;
stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti p|ynoucí
z odst. 2 tohoto čIánku smlouvy či ČI. X. odst. 19 této smlouvy,

b) je schopen dílo za podminek dohodnutých v této smlouvě provést,
c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a

odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení dila dle
této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného
dokončení a předáni objednateli bez vad a nedodělků,

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné
podkiady ke zhotovování díla,

e) s odbornou péči všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost
a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení dila,

f) jsou mu znániy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení dila dle této
smlouvy,

g) předmět této smlouvy není plněnim nemožnýni, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení
všech možných důsledků,

h) měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se
všemi povrchovými podminkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické,
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená
cena za dllo, ve smyslu čl. Vl. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků v místě plněnl, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského
řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovní podrnínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti
zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvni a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životniho prostředi, pro Iikvidaci odpadů a minimalizaci

negativních dopadů na životní prostředľ,
e) dbá na úspory energii a su rovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných sLwovíň apod.

5. Veškerá komunikace mezi smluvnimi strananii bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvnlch stran, kontaktnlch osob, popř. jimi pověřených pracovniků.
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6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,
kteři se na zhotovení dila podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit vÍce než
10 % z celkové ceny dila.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny dila na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv"). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel.

9. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dilo jsou nabídky zhotovitele ze dne 21. a 22, 11. 2024.
10. Vzájemná práva a povinnosti smluvnich stran se řídI především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu timto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvnich stran řídi předevšim občanským zákonikem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
nap|ňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoniku.

ČIánek XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu posledni ze smluvnich stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součásti této smlouvy je přiloha č. 1 - cenové nabídky.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavirá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvnľ strany k této smlouvě své podpisy.

PřIlohy: č. 1 - cenové nabídky

V Ústi nad Labem dne S· š LoN V Ústi nad Labem dne 4. g. ,L "\ZS"
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