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Číslo smlouvy objednatele: 2024/04707/01/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:Olomoucký kraj

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
- rekonstrukce sociálního zázemí DM“

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Bankovní spojení:

(dále jen „objedna

2. Zhotovitel: SPZ DESIGN, s.r.o.

Moravská 359/13, 779 00 Olomouc - Holice

Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 43088

27831132
CZ 27831132

Se sídlem:

Zapsaný:

IČO:
DIČ:

Zastoupený: Ing. Petrem Zavadilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovite

oba společně dále jen „smluvní strany"
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

I.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících v:
- zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření v rozsahu 

nutném pro zpracování projektové dokumentace;

- vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby 
v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DSP+DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s návrhem na 
určení koordinátora BOZP v přípravě PD a technických specifikací 
rozhodných materiálů a zařízení (dále také jen „projektová dokumentace");

- výkonu inženýrské činnosti (IČ) směřující k vydání povolení stavby, a to 
bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele, včetně 
opatření souhlasu orgánu státního požárního dozoru k projektové 
dokumentaci;

- výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavby v rozsahu 20 hodin (dále jen „výkon činností ZŘ“);

- výkonu autorského dozoru v rozsahu 150 hodin; 
a to vše pro realizaci stavby:

„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - rekonstrukce 
sociálního zázemí DM“ (dále jen „dílo").

2. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro akci 
„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - rekonstrukce 
sociálního zázemí DM“.

Budova domov mládeže, jako samostatně stojící stavba (objekt občanské 
vybavenosti) bez č. p., je umístěna na pozemku pare. č. st. 188, druh pozemku: 
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro 
obec Olomouc, k. ú. Klášterní Hradisko, na listu vlastnictví č. 212 (dále též jen 
„stavba" nebo „budova"). Budova z prefabrikovaných železobetonových panelů o 
osmi nadzemních podlažích byla realizována podle projektové dokumentace 
z roku 1976. Po roce 2014 byla obálka budovy zateplena. V minulosti byly také 
vyměněny původní svislé rozvody ZTI v šachtách a vnitřní kanalizace a vodovody 
jsou nyní provedeny v plastu. Budova je vytápěna dálkovým teplem 
s výměníkovou stanicí v přízemí budovy, kde je též ohřívána TUV.
V budově je umístěno 102 ubytovacích jednotek. Součástí každé ubytovací 
jednotky je sociální zařízení. Bytová jádra - sociální zařízení jsou původní,
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umakartová, a jejich stav i kvalita již neodpovídají současným požadavkům a 
standardům. Elektroinstalace v objektu je původní.

Projektová dokumentace bude řešit:

Bytová umakartová jádra všech 102 ubytovacích jednotek budou vybourána a 
nahrazena novými. Příčky nových jader budou zděné či sádrokartonové. Obklady 
a dlažba budou navrženy keramické. Zárubně budou ocelové a dveře standardní, 
bílé. Větrání jader bude uměle svislými šachtami nad střechu budovy.

Konkrétní podoba a uspořádání jader budou navrženy projektantem a projednány 
na výrobním výboru v rámci zpracování dokumentace.

V celé budově budou provedeny nové zařízení silnoproudé a slaboproudé 
rozvody elektrotechniky.

Při návrhu je nutné respektovat aktuální požadavku právních předpisů, zejména 
požárně bezpečnostních.

Vytápění budovy a ohřev TUV se nemění.

Předmětný záměr je ve smyslu stavebního zákona z roku 2021 stavební úpravou, 
jehož provedení může negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a takto 
vyžaduje povolení stavebního úřadu. Pokud by příslušný stavební úřad dospěl 
k tomu, že záměr nevyžaduje povolení, je potřeba o tomto předložit vyjádření 
stavebního úřadu.

3. Předmět plnění smlouvy bude proveden v souladu s výzvou k podání nabídky č.j.: 
KUOK 16075/2025 a nabídkou zhotovitele ze dne 18. 2. 2025.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele, jež však musí být přiměřené povaze 
díla a odborným znalostem řešené problematiky.

5. Objednatel se zavazuje k převzetí projektové dokumentace a k zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti (IČ), za 
výkon činností ZŘ a za výkon autorského dozoru (AD) za podmínek v této 
smlouvě uvedených.

6. Požadované podklady, průzkumy a projektové dokumentace budou zpracovány 
dle aktuálních zákonů, vyhlášek, závazných ČSN a dalších norem platných pro 
tento typ stavby. V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel 
zabezpečí veškeré potřebné podklady, měření a průzkumy

7. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhovat změny 
řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně 
budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou 
projektovou dokumentaci musí zhotovitel minimálně třikrát, tedy v průběhu a v 
závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele 
objektu - Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29, příspěvková 
organizace, IČO: 00845337, U Hradiska 157/29, 779 00 Olomouc (dále jen 
„provozovatel'1). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením 
rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně sedm 
pracovních dnů předem.
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Při předání projektové dokumentace objednateli předloží zhotovitel od 
provozovatele potvrzení, že provozovatel souhlasí s navrženou projektovou 
dokumentací, a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto žařízení.

8.

III.
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci1.
zpracování projektové dokumentace:

a) Zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření, v rozsahu 
nutném pro zpracování projektové dokumentace

Objednatel má k dispozici scany projektové dokumentace z roku 1976, podle 
které byla stavba domova mládeže realizována (půdorysy 1. NP, typického 
podlaží a střechy a příčný řez budovou), a dále dokumentaci z roku 2014 
k zateplení budovy v editovatelném formátu *.dwg (půdorys typického podlaží, 
střechy, příčný řez budovou, pohledy). Tyto podklady jsou součástí zadávací 
dokumentace.

V rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace budou zpracovány 
potřebné podklady, průzkumy a zaměření, zejména bude ověřen a případně 
doměřen skutečný stav stavby.

Zaměření, potřebné podklady a zprávy o průběhu a výsledcích provedených 
průzkumů budou objednateli předány ve 2 listinných vyhotoveních a digitálním 
vyhotovení (otevřená a uzavřená forma), a to v termínu stanoveném v či. IV. 
odst. 1 písm. a) této smlouvy.

b) Vypracováni projektové dokumentace pro povolení stavby 
v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DSP+DPS)

Projektová dokumentace (DSP+DPS) bude splňovat požadavky na obsah 
projektové dokumentace pro povolení stavby dle Přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 
současně požadavky na obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 
dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. Obsah jednotlivých částí 
dokumentace bude odpovídat druhu a účelu stavby, charakteru navrhované 
změny v území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny v čl. II. odst. 
2 této smlouvy.

Zásady organizace výstavby (ZOV) budou v rámci výrobních výborů před 
podáním žádosti o povolení stavby řádně projednány a schváleny. Součástí 
ZOV bude časový harmonogram výstavby.

Projektant navrhne osobu koordinátora BOZP pro jeho určení objednatelem 
pro fázi přípravy stavby s uvedením jeho jména, identifikačního čísla, sídla a 
čísla platného osvědčení.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (BOZP) dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č, 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh 
„Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu Přílohy 
č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Projektová dokumentace bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací") zpracovaný dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, členěný dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle 
projektové dokumentce a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů, s použitím 
reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku 
uvedenou v aktuálním ceníku stavebních prací zvolené cenové soustavy.

V soupise prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších 
a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení 
staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, provedení 
radonového měření po ukončení stavby apod.).

V projektové dokumentaci (technická zpráva, soupis prací...) nebudou použity 
komerční názvy výrobků či výrobců, a to ani formou uvedení „příkladu" 
takového výrobku, byť se současným připuštěním technicky plnohodnotných 
alternativ. Předmět plnění (jednotlivé výrobky) musí být vymezen pomocí 
technických podmínek (zejména parametrů vyjadřujících požadavky na výkon 
nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, odkazu na 
normy nebo technické dokumenty, nebo odkazu na štítky), kterým vyhovuje 
více výrobků nebo dodavatelů.

Součástí projektové dokumentace bude také zpracování technických 
specifikací rozhodných materiálů a zařízení pro zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby na formuláři objednatele (dále jen „technická specifikace").

V dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků řízení.

Projektová dokumentace bude vypracována a předána objednateli v 6 
vyhotoveních v listinné formě a v digitální (elektronické) formě (otevřená 
a uzavřená forma): formát výkresů: ve formátu *.dwg (otevřená forma), *.jpg 
nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo *.docx (otevřená forma), 
*.pdf (uzavřená forma); formát soupisů prací: *.xls nebo *.xlsx, (otevřená 
forma), *.pdf (uzavřená forma), a to odděleně oceněný a neoceněný soupis 
prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma).

Zhotovitel si zajistí další vyhotovení projektové dokumentace, které si 
ponechají jednotlivé příslušné dotčené orgány (stavební úřad aj.), v rámci 
inženýrské činnosti.

Elektronické vyhotovení projektové dokumentace bude objednateli předáno ve 
smluvně dohodnutém termínu dle či. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, technické 
specifikace, příp. aktualizované elektronické vyhotovení projektové 
dokumentace se zapracovanými požadavky z povolení stavby budou 
objednateli předány kompletní s dokladovou částí ve smluvně dohodnutém 
termínu plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy.

Listinná vyhotovení projektové dokumentace, příp. aktualizované elektronické 
vyhotovení projektové dokumentace se zapracovanými požadavky orgánu 
státního požárního dozoru budou objednateli předány ve smluvně 
dohodnutém termínu plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. e) této smlouvy.

Všechna listinná a digitální vyhotovení projektové dokumentace budou 
obsahovat dokladovou část, plán BOZP.

Jedno listinné vyhotovení projektové dokumentace musí obsahovat oceněný 
kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Další 
listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Neoceněný kompletní soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsažen pouze v elektronické 
podobě.

2. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu
inženýrské činnosti (IC):

Výkon inženýrské činnosti (IČ) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, bude zahrnovat:

projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými 
orgány a dalšími účastníky řízení a zajištění jejich písemných stanovisek a 
všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro povolení stavby, a to 
před podáním žádosti o povolení záměru (stavby),

- vypracování a podání žádosti o povolení záměru (stavby) včetně 
dokumentů vyžadovaných právními předpisy,

zajištění a předložení pravomocného povolení stavby nebo jiného dokladu 
na realizaci navržené stavby objednateli,

podání žádosti o souhlas orgánu státního požárního dozoru dle ust. § 160 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona,

zajištění a předložení souhlasu orgánu státního požárního dozoru 
objednateli,

předání kompletních originálů dokladové části pro zajišťovanou projektovou 
dokumentaci objednateli.

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání povolení stavby a 
případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. 
Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení 
příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a 
variabilního symbolu, poplatek uhradí.

3 Rozsah plněni, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele
stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností
ZRU

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

Strana 6 (celkem 18)



- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení k projektové dokumentaci nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o 
odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne 
jinak,

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejích 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o 
informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k 
následným návrhům", pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,

- zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve 
lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde, 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatelem.

K zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail).

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je 20 hodin.
Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že 
výběrové řízení na zhotovitele stavby dle projektové dokumentace nebude 
realizováno. Pokud se v rámci činností ZŘ bude jednat o práce související s 
chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce 
účtovány.

4. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu
autorského dozoru (AD):

Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad 
prováděné stavby sjím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem 
v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové 
dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, 
které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem.

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované 

zhotovitelem stavby,
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené 

projektové dokumentaci,
- účasti na kontrolních dnech stavby,
- konzultace postupu prací na stavbě,
- účasti na koordinačních jednáních,
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
- provádění záznamů do stavebního deníku.

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 
emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních 
dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních 
souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných 
problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení
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těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být 
objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). 
Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, 
jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel 
povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně 
ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na 
kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního 
dne.

Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 150 hodin.
Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 
přepravou na místo plnění.

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn projektové 
dokumentace nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě 
samostatné objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl. V. 
odst. 7 této smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle této smlouvy jsou 
následující:

a) Termín předání potřebných podkladů, průzkumů a zaměření
do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy

b) Termín předání projektové dokumentace (DSP+DPS) v elektronickém 
vyhotovení

1.

do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy

c) Termín podání úplné žádosti o povolení stavby
do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy

d) Termín předání projektové dokumentace (DSP+DPS) vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, technických specifikací se 
zapracovanými požadavky z povolení stavby v elektronickém vyhotovení a 
podání žádosti o souhlas orgánu státního požárního dozoru dle ust. § 160 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona

do 1 měsíce od nabyti právní moci povolení stavby
e) Termín předání souhlasu orgánu státního požárního dozoru dle ust. § 160 

odst. 2 písm. b) stavebního zákona a projektové dokumentace (DSP+DPS) 
vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v listinných 
vyhotoveních s případnou aktualizací elektronického vyhotovení

do 1 měsíce od vydání souhlasu orgánu státního požárního dozoru

2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 
dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby objednatelem, kterého se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné
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výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním 
kolaudačního rozhodnutí ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a 
odstraněním případných vad nebránících v užívání stavby.

4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná 
zakázka realizována, a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném 
v čl. II. a III. této smlouvy.

5. Předáním díla se rozumí předání všech potřebných podkladů, průzkumů, 
zaměření a projektové dokumentace objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese 
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak.

Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace v listinných i 
digitálních vyhotoveních písemně potvrdí v předávacím protokolu.

6. Objednatel si vyhrazuje 10denní lhůtu na odsouhlasení zhotovitelem 
předávané projektové dokumentace, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele 
předat předmětnou dokumentaci objednateli v termínu nejméně 10 dní před 
smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po odsouhlasení 
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. Odsouhlasení projektové 
dokumentace objednatelem dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
Z odsouhlasení projektové dokumentace nelze dovozovat přenesení 
odpovědnosti za její řádné provedení ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani 
částečně.

V.
CENA

Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.2.2025 a činí:

1.1. cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)

1.

a) cena za zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření 
bez DPH 
DPH 21 %

57 250,00 Kč 
0,00 Kč

celkem včetně DPH 57 250,00 Kč

b) cena za vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
bez DPH 
DPH 21 %

441 250,00 Kč 
0,00 Kč

celkem včetně DPH 441 250,00 Kč

c) cena za výkon inženýrské činnosti (IČ)
bez DPH 
DPH 21 %

45 000,00 Kč 
0,00 Kč

celkem včetně DPH 45 000,00 Kč
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543 500,00 Kč 
0,00 Kč

cena celkem bez DPH 
DPH 21 %

543 500,00 Kčcena celkem včetně DPH

cena celkem včetně DPH slovy: pět set čtyřicet tři tisíc pět set korun českých

1.2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH 
DPH 21 %

36 000,00 Kč 
0,00 Kč

36 000,00 Kčcelkem včetně DPH

cena celkem včetně DPH slovy: třicet šest tisíc korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ je 20 hodin. 
Hodinová sazba je 1800,00 Kč.

1.3. cena za výkon autorského dozoru
cena za výkon autorského dozoru bez DPH 
DPH 21 %

187 500,00 Kč 
0,00 Kč

187 500,00 Kčcelkem včetně DPH

cena celkem včetně DPH slovy:

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 150 hodin. 
Hodinová sazba je 1 250,00 Kč.

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon 
autorského dozoru bez DPH 
DPH 21 %

767 000,00 Kč 
0,00 Kč

767 000,00 Kčcelkem včetně DPH

celkem včetně DPH slovy: sedm set šedesát sedm tisíc korun českých

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle této smlouvy.

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, 
znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a 
správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 roků 
od data předání zpracované projektové dokumentace objednateli. Skutečná cena 
bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon ZŘ bez 
DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem ZŘ). V případě, že zadávací 
řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných 
let od data předání projektové dokumentace objednateli, bude se zhotovitelem 
uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena 
o míru inflace stanovenou ČSÚ (vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských 
cen).

5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle 
této smlouvy, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této
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činnosti (cestovní náklady atd.). Výše ceny stanovená za výkon AD je platná po 
dobu 3 let od data předání zpracované projektové dokumentace objednateli. 
Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba 
za výkon AD bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). 
V případě, že realizace stavby nebude ukončena do 3 let od data předání 
projektové dokumentace objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek 
k této smlouvě, kde odměna za výkon autorského dozoru bude za období po 
uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy zvýšena o míru 
inflace stanovenou ČSÚ (vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen).

6. DPH bude účtováno vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových 
cen a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 
autorizované osoby

b) náročné a koncepční práce projektanta

c) pomocné práce

1250,00 Kč/hod. 
950,00 Kč/hod. 
750,00 Kč/hod.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavených 
zhotovitelem.

a) 100% ceny za zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření, 
tj. 57 250,00 Kč,

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání potřebných podkladů, 
průzkumů a zaměření (2 listinná vyhotovení a elektronické vyhotovení) 
objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí potřebných podkladů, 
průzkumů, zaměření objednatelem.

b) 70% ceny za vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS), tj. 
308 875,00 Kč,

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání projektové dokumentace 
(elektronické vyhotovení) objednateli. Přílohou faktury bude protokol o 
převzetí projektové dokumentace objednatelem.

c) 30% ceny za vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS) a 100% 
ceny za inženýrskou činnost, tj. 177 375 Kč,

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání povolení stavby s vyznačenou 
doložkou právní moci a projektové dokumentace včetně soupisu prací a 
technických specifikací (listinná vyhotovení, příp. aktualizované 
elektronické vyhotovení) se zpracovanými požadavky z povolení stavby, 
příp. požadavky orgánu státního požárního dozoru a předání souhlasu 
orgánu státního požárního dozoru objednateli. Přílohou faktury bude 
protokol o převzetí povolení stavby s vyznačenou doložkou právní moci,
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projektové dokumentace a souhlasu orgánu státního požárního dozoru 
objednatelem.

d) výkon činností ZŘ je zhotovitel oprávněn fakturovat po provedeném výkonu 
činnosti ZŘ a odsouhlasení rozsahu skutečně provedených činností ZŘ 
objednatelem. Pokud se bude jednat o práce související s chybami 
v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce 
účtovány. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený výkaz 
skutečně provedených činností ZŘ:

e) výkon autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat buď průběžně 
jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém vykonával AD (datem 
uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce), nebo jednou za uplynulé tři kalendářní měsíce, ve 
kterém vykonával AD (datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí). Přílohou faktury bude 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené, či 
oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH").

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku
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objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění.

Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf.

7.

VII.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1 Zhotovitel je povinen seznámit objednatele se způsobem provádění díla a 
umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost.

2. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem za účasti 
provozovatele průběžně konzultovat přípravy projektové dokumentace (ve všech 
stupních) v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.

Vlil.
NÁHRADA ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Dílem se pro účely náhrady škody, odpovědnosti za vady a smluvní pokuty 
rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost díla.

3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za vady díla.

4. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením 
jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude 
prosto jakýchkoli věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání.

6. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti stanovené smlouvou, 
pokyny a podklady předanými objednatelem, technickými normami, právními 
předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či 
dodavatelů zařízení, jejichž užiti nebo instalace budou v projektové dokumentaci 
předpokládány, nebo pokud nemá vlastnosti obvyklé (dále jen „vada projektové 
dokumentace"). Za vadu projektové dokumentace je rovněž považován jakýkoliv 
nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, nesoulad 
mezi projektovou dokumentací nebo její částí a položkovým rozpočtem 
(soupisem prací) nebo výkazem výměr.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli také záruku za bezvadnost díla (a každé jeho 
části) po záruční dobu, tj. do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu

1
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uvedenou v čl. II. této smlouvy. Záruka počíná běžet ode dne předání díla (jeho 
části) objednateli.

Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli.

8.

9. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. V rámci této 
odpovědnosti zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu (škodu) vzniklou vadou díla 
(jeho části), příp. nesprávným výkonem autorského dozoru.

10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám výkonem 
jeho činností (pojištění profesní odpovědnosti). Zhotovitel je povinen udržovat 
toto pojištění po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené 
záruční doby, a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání 
tohoto pojištění.

11. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich 
použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že 
mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. 
způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší 
mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 
době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.

IX.
SANKCE

A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. a) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za zpracováni potřebných podkladů, průzkumů a zaměření 
včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní 
povinnosti.

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. b) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS) včetně 
DPH za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. c) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za výkon inženýrské činnosti včetně DPH za každý započatý 
den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. d) nebo e) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny za vypracování dokumentace (DSP+DPS) včetně DPH

1.
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za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

2. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace DPS (kterékoliv její části) 
dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem 
(rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této 
smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla 
vysoutěžena v zadávacím řízení, včetně DPH, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za DPS včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl 
během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH 
za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

4. V případě, že příkazník poruší některou z povinností vztahující se k výkonu 
činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy nebo k výkonu činnosti 
autorského dozoru dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je příkazník povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení smluvní povinnosti a každý započatý den prodlení. Při 
opakovaném porušení povinností přfkazníka je příkazce oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.

6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo.

8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení vyúčtování.

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění 
vykonával sám.

2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí
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ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny 
podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé 
prodlení odpovědný.

3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

4. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby zhotovitel:

a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech.

5. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí předcházením znečišťování 
ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění této smlouvy 
způsobit.

XI.
u ž it ! d íl a

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání 
díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je 
již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. 
za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 
potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas.
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XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy 
tak stanoví občanský zákoník, jinak v případě podstatného porušení této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele s plněním některé z povinností dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, 
které bude delší než 30 dnů;

b) provádění díla zhotovitelem nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se 
zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a 
zhotovitel nesjedná nápravu ani po písemném upozornění;

c) podání insolvenčního návrhu na zhotovitele, vstup zhotovitele do likvidace, 
uzavření smlouvy o prodeji závodu nebo jeho části, na základě, které převedl 
zhotovitel svůj závod nebo jeho část, jejíž součástí jsou práva a závazky 
z právniho vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;

d) prodlení objednatele s placením faktury o více než 30 dnů.

3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených 
anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy zní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel.

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 2. 2025 
v souladu s příslušným ustanovením Směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
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Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 18.2.2025

1 ? -03- 2035 V Olomouci dne .??2<*V Olomouci dne

Ing, Petr Zavadil
/ jednatel

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

y
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Kalkulace nabídkové ceny

Zpracování „PD: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - rekonstrukce sociálního zázemí
DM“

Tab. 1 Cena za činnosti A - C Nabídková cena

Cena za zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměřeníA 57 250,00 Kč

Cena za vypracováni projektové dokumentace (DSP+DPS) včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr

B 441 250,00 Kč

Cena za výkon inženýrské činnosti (IČ)C 45 000,00 Kč

Kalkulace ceny - viz čl. V odst. 1 bod A) - C) vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Tab. 2 Kalkulace ceny za výkon činností ZŘ Nabídková cena

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ stanovený zadavatelem 20

Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu činností ZŘD 1 800,00 Kč

Cena celkem za předpokládaný počet 20 hodin činností ZŘ v Kč bez DPH 36 000,00 Kč

Kalkulace ceny za výkon činností ZR - viz čl. V odst. 1 bod D) vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Tab. 3 Kalkulace ceny za výkon činností AD Nabídková cena

Předpokládaný počet hodin výkonu AD stanovený zadavatelem 150

E Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu AD 1250,00 Kč

Cena celkem za předpokládaný počet 150 hodin AD v Kč bez DPH 187 500,00 Kč

Kalkulace ceny za výkon AD - viz čl. V odst. 1 bod E) vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

V tabulce 2 a 3 stanoví účastník cenu za výkon činností ZŘ a AD, a to jako součin nabízené výše hodinové sazby a předpokládaného počtu hodin 
stanovených zadavatelem. Jedná se o modelově stanovenou cenu pro účely hodnocení nabídek. Skutečná cena účtovaná vybraným 
dodavatelem bude stanovena z pevné výše hodinové sazby a skutečného počtu odpracovaných hodin.

Vybraný dodavatel nebude mít právo účtovat hodiny za práce související s chybami v projektové dokumentaci, které sám způsobil.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet položek A - E) 767 000,00 Kč

Ceny pro výpočet změny díla - čl. V. odst. 7 smlouvy

Jednotková cena 
(v Kč/hod.)

Položka Pomocné práce

vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osobya) 1 250,00 Kč

náročné a koncepční práce projektantab) 950,00 Kč

pomocné prácec) 750,00 Kč

Datum: _____________________
Zpracoval: Ing. Petr Zavadil, jednatel

18.02.2025

vyplní účastník zadávacího řízení




