

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2025/02
Stavba: Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 12.2.2025

Uchazeč:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

IČ: 08410666
DIČ: [Redacted]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			281 995,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 281 995,00	Výše daně 59 219,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			341 214,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 24.1.2025 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 217/2025/02

Stavba: Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Místo: Datum: 12.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		281 995,00	341 214,00
SO01	LL v porostu 151 D, 152 A	68 945,00	83 423,50
SO02	LL v porostu 142 D	72 700,00	87 967,00
SO03	LL v porostu 121 E	45 500,00	55 055,00
SO04	LL v porostu 169 G,H	94 850,00	114 768,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO01 - LL v porostu 151 D, 152 A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

08410666

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 945,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 945,00	21,00%	14 478,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 423,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



24.2.2025 /

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt: **SO01 - LL v porostu 151 D, 152 A**

Místo:

Datum: 12.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 945,00

HSV - Práce a dodávky HSV

68 945,00

1 - Zemní práce

68 945,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO01 - LL v porostu 151 D, 152 A

Místo:

Datum: 12.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 945,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 945,00

D 1

Zemní práce

68 945,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	340,00	1 700,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101				
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	640,00	3 840,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102				
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	137,000	165,00	22 605,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103				
VV			260*0,5*0,4		52,000		
VV			170*1*0,5		85,000		
VV			Součet		137,000		
9	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,000	85,00	425,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421				
10	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	6,000	170,00	1 020,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422				
6	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	5,000	100,00	500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201				
7	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	6,000	205,00	1 230,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251202				
8	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 075,000	35,00	37 625,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331				
VV			170*2,5		425,000		
VV			260*2,5		650,000		
VV			Součet		1 075,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO02 - LL v porostu 142 D

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.2.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08410666

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 700,00	21,00%	15 267,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 967,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.2.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO02 - LL v porostu 142 D

Místo:

Datum: 12.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

72 700,00

1 - Zemní práce

72 700,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO02 - LL v porostu 142 D

Místo:

Datum: 12.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 700,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 700,00

D 1

Zemní práce

72 700,00

3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	340,00	9 520,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	28,000	85,00	2 380,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421

4	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	28,000	100,00	2 800,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 400,000	35,00	49 000,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331

VV

560*2,5

1 400,000

VV

Součet

1 400,000

2	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	60,00	9 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151332

VV

60*2,5

150,000

VV

Součet

150,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO03 - LL v porostu 121 E

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.2.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08410666

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			45 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 500,00	21,00%	9 555,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			55 055,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.2.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov
Objekt: **SO03 - LL v porostu 121 E**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 12.2.2025
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 500,00
1 - Zemní práce	45 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO03 - LL v porostu 121 E

Místo:

Datum: 12.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 500,00

D 1

Zemní práce

45 500,00

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 300,000	35,00	45 500,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331

VV

520*2,5


1 300,000

VV

Součet

1 300,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO04 - LL v porostu 169 G,H

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.2.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08410666

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			94 850,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 850,00	21,00%	19 918,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			114 768,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



24.2. 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov
Objekt: **SO04 - LL v porostu 169 G,H**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 12.2.2025
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	94 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	94 850,00
1 - Zemní práce	94 850,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Blažim, Obora a Krasíkov

Objekt:

SO04 - LL v porostu 169 G,H

Místo:

Datum: 12.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 850,00

D HSV Práce a dodávky HSV

94 850,00

D 1 Zemní práce

94 850,00

2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	18,000	340,00	6 120,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	210,000	165,00	34 650,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103

VV 350*2*0,3 210,000

VV Součet 210,000

6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	18,000	85,00	1 530,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421

4	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	18,000	100,00	1 800,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 450,000	35,00	50 750,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331

VV 220*2,5 550,000

VV 360*2,5 900,000

VV Součet 1 450,000