



Financováno  
Evropskou unií



Dotační titul: OPŽP 2021 – 2027

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,  
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J: 00525/OPZP/25 (DÁLE JEN „SMLOUVA“ NEBO „SMLOUVA O DÍLO“)

### Smluvní strany

OBJEDNATEL:

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 62933591  
ID dat.schránky: dkkdkdj

(dále jen „objednatel“)

**Projektant: Ing. Petr Götthans, IČO: 64952053**

ZHOTOVITEL:

**SETIKA Group, s.r.o.**

Se sídlem Císařov 109, 751 03 Císařov  
Zastoupený: Robin Mrtvý

IČO: 06619703 telefon:

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn.72350 oddíl C  
NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku*

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Vymezení pojmů

- 1.1 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3 Podzhotovitelem (poddodavatelem) je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění).
- 1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je odstranění nepovolené skládky v oblasti vrch Třesín - silniční lom, k. ú. Měník (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace „Odstranění nevhodných objektů a skládek, vrch Třesín, k. ú. Měník, p. č. 183/31“
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikováno na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti a odpovědnosti specifikované v příloze č. 3 smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s předpokládanými dopady zjištěných vad a nedostatků na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.4 Objednatel jmenuje odborným garantem Mgr. Václava Poláška,  
pracovníka AOPK ČR, regionálního pracoviště Olomoucko.  
Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

## III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH:	787 184,77,- Kč
DPH 21 %:	165 308,80,- Kč
Cena včetně DPH:	952 493,57,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen odvést z ceny díla DPH podle platných právních předpisů. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k tíži zhotovitele.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V případě změn u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, budou ceny stanoveny podle aktuální cenové soustavy ÚRS (<https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs>).
- 3.4 Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla, mohou být takové práce provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě. Podmínky realizace těchto prací budou stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek, zejména (nikoli však výlučně) na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 3.5 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, budou podmínky realizace těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě.
- 3.6 Zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které vyžadují změnu ceny díla, bude odstranění takových nesrovnalostí vyřešeno dohodou stran s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
- 3.7 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem vypracuje návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zatřídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

#### **IV. Platební podmínky**

- 4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončeného díla a podle skutečně provedených prací.
- 4.2 Daňový doklad bude zaslán objednateli po převzetí díla, nejpozději do 15 dnů. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a technickým dozorem investora (dále též „TDI“) a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy.
- 4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 4.4 Daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 9.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.

- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zasláné na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.
- 4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Daňový doklad dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat identifikační číslo projektu (CZ.05.01.06/01//22\_029/0002293) a název projektu „RP Olomoucko – ochrana a obnova přírodně hodnotných biotopů“.
- 4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

## **V. Doba a místo plnění**

- 5.1 Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: do 15 dní od nabytí účinnosti smlouvy.
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: do 30 dní od nabytí účinnosti smlouvy.
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): do 15. 4. 2025.
- 5.4 Vykližení staveniště: do 7 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy
- 5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je specifikován v čl. 5.1 až 5.4 této smlouvy. Časový harmonogram a prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.8 Místem plnění je pozemek p. č. 186/31 v katastrálním území Měník v Olomouckém kraji na území CHKO Litovelské Pomoraví. Stavbou dotčené pozemky jsou součástí projektové dokumentace.

## **VI. Staveniště**

- 6.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru investora v přiměřeném rozsahu.

- 6.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých částí odstraňované skládky. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.3 V případě potřeby místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.5 Zhotovitel zajistí:
- a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
  - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,
  - c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
  - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
  - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 6.6 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle bodu 6.1 až 6.5 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.7 Objednatel má právo nezahájit přijímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při provádění díla.
- 6.8 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště sám a/nebo třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 6.9 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.

## **VII. Provádění díla**

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle termínů v čl. V. smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů písemně od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný technický dozor.

- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými právními předpisy či technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 11.2 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 11.3 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 7.4 Objednatel nebo TDI mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI.
- 7.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a případné jiné právní předpisy související s prováděním díla.
- 7.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel nebo TDI povinen předložit.
- 7.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatel na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatel a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla.
- 7.8 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 2 kontrolní dny za účelem plynulé koordinace provádění díla a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
- 7.9 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatel nebo jím pověřené osoby.
- 7.10 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatel nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.11 Práce na díle budou prováděny od 8:00 do 17:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak, např. zápisem ve stavebním deníku. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.

- 7.12 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatel), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, epidemie atd., mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.13 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, epidemie atd. (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatel), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.
- 7.14 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
  - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
  - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
  - úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
  - bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data
- 7.15 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti, jejichž provádění je omezeno platnými právními předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny: vjíždění a setrvávání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území chráněné krajinné oblasti (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahuje zákaz dle § 26 odst. 1 písm. c) ZOPK.

## VIII. Poddodavatelé

- 8.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

- 8.3 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Žádného z poddodavatelů nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 8.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 8.3 smlouvy je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 11.4 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 8.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.
- 8.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

## **IX. Předání a převzetí díla**

- 9.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran a zorganizován objednatelem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDI.
- 9.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 9.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak ve 2 stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora.
- 9.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 9.4 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodloužení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 9.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 9.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícím předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvrátitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

## **X. Pojištění**

- 10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele. Minimálním celkový limit pojistného plnění činí 600.000,- Kč.
- 10.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši nabídkové ceny s DPH. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.
- 10.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

## **XI. Sankce**

- 11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy.
- 11.2 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 11.3 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 11.4 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost poddodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 8.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 11.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu dle čl. 9.5 smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení v případě nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy.

- 11.7 V případě nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 10.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 11.8 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 11.9 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 11.10 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.
- 11.11 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění v důsledku vzniku živelné události, epidemie nebo události naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

## **XII. Vyšší moc**

- 12.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 12.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 8.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 12.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 12.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

## **XIII. Ukončení smlouvy**

- 13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 13.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
  - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 9.5 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
  - c) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
  - d) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 10.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;

- e) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 13.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
  - b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
  - c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přijímací řízení.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

- 14.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně, zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v úvodu smlouvy, zaslána do datové schránky či zaslána emailem opatřeného kvalifikovaným certifikátem na emailovou adresu uvedenou v úvodu smlouvy a v čl. 2.4 této smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.
- 14.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.
- 14.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 14.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 14.9 Projekt je financován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

14.10 Nedílnými přílohami této smlouvy jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace k dílu (v samostatném zip souboru)
- b) Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 - Upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy
- d) Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů/čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá poddodavatele
- e) Příloha č. 5 - Vzor protokolu o předání a převzetí díla

V Praze dne dle el. podpisu

V Císařově dne dle el. podpisu

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
Ředitel

---

Robin Mrtvý  
jednatel

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Likvidace odpadů Třesín**

**Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**  
**Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov**

**IČ: 62933591**  
**DIČ: Neplátce DPH**

**Zhotovitel: SETIKA Group, s.r.o.**  
**Císařov 109, 751 03 Císařov**

**IČ: 06619703**  
**DIČ: CZ06619703**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			749 184,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			38 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>787 184,77</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>787 184,77 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>165 308,80 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH **952 493,57 CZK****

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			699 550,00
5	Komunikace	HSV			45 100,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 777,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 757,27
VN	Vedlejší náklady	VN			38 000,00
Cena celkem					787 184,77

### Položkový rozpočet

S:	Likvidace odpadů Třesín
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				699 550,00		0,01
1	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha <i>Odstranění vysoké bylinné vegetace: 500/10000</i>	ha	0,05000	45 000,00	2 250,00	0,00	0,00
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 <i>Skupiny dřevin na skládce a v blízkém okolí: 200</i>	m2	200,00000	60,00	12 000,00	0,00	0,00
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	200,00000	190,00	38 000,00	0,00	0,01
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>Rozrušení a nakládání materiálu: 625</i>	m3	625,00000	150,00	93 750,00	0,00	0,00
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	625,00000	50,00	31 250,00	0,00	0,00
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m <i>Odvoz do RS Nasobůrky 6 km: 625</i>	m3	625,00000	230,00	143 750,00	0,00	0,00
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných <i>Uložení v RS: 625</i>	m3	625,00000	60,00	37 500,00	0,00	0,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>Poplatek za uložení zeminy dle nabídky: 590</i>	m3	590,00000	450,00	265 500,00	0,00	0,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>Poplatek za uložení zeminy s asfaltem dle nabídky: 33</i>	m3	33,00000	1 100,00	36 300,00	0,00	0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>Poplatek za uložení zeminy s cihlami dle nabídky: 2</i>	m3	2,00000	1 100,00	2 200,00	0,00	0,00
11	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění <i>Urovnání plochy: 930</i>	m2	930,00000	30,00	27 900,00	0,00	0,00
12	181201104R00	Úprava pláně v násypch v hor. 5, se zhutněním <i>Úprava příjezdu k lomu před uložení panelů: 4*15</i>	m2	60,00000	30,00	1 800,00	0,00	0,00
13	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění <i>Úprava příjezdu k lomu po odstranění panelů: 4*15</i>	m2	60,00000	10,00	600,00	0,00	0,00
14	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů <i>Dočasná úprava příjezdu k lomu: 3*15</i>	m2	45,00000	150,00	6 750,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				45 100,00		39,38
15	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm <i>Dočasné zpevnění příjezdu k lomu: 3*15</i>	m2	45,00000	390,00	17 550,00	0,08	3,76
16	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm <i>Dočasné zpevnění příjezdu k lomu: 3*15</i>	m2	45,00000	190,00	8 550,00	0,29	13,12
17	R2001	Panel silniční použitý 1,5/3,0/0,15-20 t <i>Dočasná úprava příjezdu k lomu: 10</i>	ks	10,00000	1 900,00	19 000,00	2,25	22,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 777,50		0,00
18	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km <i>Odvoz panelů pro úpravu příjezdu k lomu: 2,25*10</i>	t	22,50000	70,00	1 575,00	0,00	0,00
19	979084219R00	Příplatek k dopravě vybouraných hmot za dalších 5 km <i>2,25*10</i>	t	22,50000	9,00	202,50	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 757,27		0,00
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	39,38950	70,00	2 757,27	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				38 000,00		0,00
21	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
23	FP 903	Rozbory zemin	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

26

787 184,77

### PŘÍLOHA Č. 3.

## UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

1. vytyčení staveniště a jednotlivých částí odstraňované skládky (doklad o vytyčení bude potvrzen technickým dozorem investora);
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění díla včetně úhrady potřebných médií a energií;
3. dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
4. zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, potvrzení u uložení odpadu, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
5. zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
6. zajištění ostrahy staveniště, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
8. nakládka, odvoz a uložení odpadu na skládku (tzn. do zařízení určeného pro nakládání s odpady) včetně uhrazení poplatku při předání odpadu provozovateli skládky v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění;
9. zajištění a splnění podmínek souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby, nebo jiných relevantních dokumentů;
10. celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (do stavu před zahájením prací podle této smlouvy o dílo);
11. veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

#### Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:

- S odpady vzniklými při provádění prací bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
- Po celou dobu provádění prací budou zajištěna veškerá opatření k zamezení úniků pohonných hmot a jiných provozních kapalin nebo látek, které by mohly způsobit zhoršení stavu přírody (ekosystémů) nebo jejich jednotlivých složek (např. podzemních a povrchových vod, půd, rostlin, živočichů). Takové látky nebudou na staveništi skladovány v množství přesahujícím jednodenní spotřebu. Použitá mechanizace bude po ukončení každé pracovní směny zajištěna proti úniku pohonných hmot nebo provozních kapalin.
- V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědoměn Městský úřad, Odbor životního prostředí Litovel a AOPK ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Litovelské

Pomoraví. Na staveništi budou v potřebném rozsahu připraveny prostředky pro eliminaci případného úniku nebezpečných ropných a jiných látek. V případě havárie bude pro likvidaci znečištění použit sorbent s vysokou účinností, např. Spilkeen Oil Plus SK 3 nebo sorbent obdobné kvality.

- Ochrana dřevin rostoucích mimo les bude při provádění prací zajištěna v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Přístup na stavenišť se předpokládá po komunikacích uvedených v projektové dokumentaci. Trasy pro dopravu budou nejprve zdokumentovány, před zahájením dopravy budou v problematických místech dohodnutým způsobem zpevněny a po dokončení budou případné poškozené pozemky uvedeny do stavu před zahájením prací.

Zhotovitel prací je zodpovědný za oznámení akce v termínech určených Vyjádřeními a Stanovisky dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací, Nájemními a ostatními smlouvami s vlastníky dotčených pozemků.

V případě končící platnosti některého z Vyjádření a Stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací, Nájemních a ostatních smluv s vlastníky dotčených pozemků před dokončením díla, je zhotovitel prací povinen zajistit jeho prodloužení.

Bližší podmínky stanoví příložená smlouva a projektová dokumentace a stanoviska. Veškeré činnosti budou provedeny v souladu s podmínkami souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění díla.

# Příloha č. 4: Poddodavatelé

---

„SETIKA Group, s.r.o., IČO: 06619703“ čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé, resp. mu nejsou známi.<sup>1</sup>

Robin Mrtvý

jednatel SETIKA Group, s.r.o.

---

<sup>1</sup> Pokud účastník nehodlá plnit části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, nebo poddodavatelé nejsou účastníku známi, účastník uvede toto prohlášení.

PŘÍLOHA Č. 5

**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**  
**„Odstranění nepovolené skládky v oblasti vrch Třesín - silniční lom, k. ú.**  
**Měník“**

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.01.06/01//22\_029/0002293**

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): SETIKA Group, s.r.o.  
Adresa: Císařov 109, 751 03 Císařov  
IČO: 06619703  
Oprávněný zástupce zhotovitele: Robin Mrtvý, jednatel

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,  
IČO: 62933591  
Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: .....  
uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: ..... (dále jen „Smlouva“).

**Stručná charakteristika díla:**

.....  
.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ...../<sup>1</sup>, že dílo<sup>2</sup>

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;**

<sup>1</sup> vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.  
<sup>2</sup> nehodící se škrtněte

- b) *bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín/y pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....*;
- c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.

**Důvod nepřevzetí díla:**

.....  
.....  
.....

**Seznam dokladů předaných objednateli:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dne.....

.....

**zhotovitel**

.....

**objednatel**

pověřený zástupce objednatele