

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-183.dod1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Autobusové zastávky ve Vondřichově ulici, Mladá Boleslav
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 25.2.2025

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		9 400,00
Projektové práce		230 000,00
Inženýrská činnost		37 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		9 000,00
Položkový rozpočet nákladů		33 750,00
Celkem		319 150,00
DPH (21 %)		67 021,50
Celkový honorář včetně DPH		386 171,50

CENA ZAHRNÚJE:

- dokumentaci pro povolení a provádění stavby (DPS/PDPS) - Návrh autobusových plocha a úpravy zpevněných ploch
- 6 výtisků dokumentace
- položkový rozpočet nákladů
- inženýrskou činnost pro povolení stavby

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů do 20ti dní od objednání
- dokumentace pro povolení a provádění stavby (DPS/PDPS) do 2. měsíců od objednání
- inženýrská činnost pro povolení stavby a podání žádosti do 3. měsíců od odevzdání DPS/PDPS
- položkový rozpočet nákladů se soupisem prací do 30. dnů od vydání všech povolení

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:


Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

oprávněn k podpisům



POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktiálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- dojde-li v důsledku přerušení realizace díla nebo prodloužení termínů o více než 180 dnů uplatní se ve vztahu k ceně díla inflační doložka: zhotovitel každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku oprávněně jednostranně zvýší sjednanou cenu díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem
- platnost nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-183.dod1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Autobusové zastávky ve Vondřichově ulici, Mladá Boleslav
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 25.2.2025

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 500,00
zabezpečení a zpracování projektových podkladů	4 000,00
administrativní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	3 900,00
Vedlejší náklady	9 400,00
DPH (21 %)	1 974,00
Vedlejší náklady včetně DPH	11 374,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zajištění podkladů navazujících dokumentací a stávajícího stavu
- aktualizace a zanesení průběhů IS do výškopisu a polohopisu

Objekt nezahrnuje:

- správní poplatky za společné povolení stavby atd. (bude přefakturováno zvlášť)
- inženýrskogeologický průzkum včetně vsakovací zkoušky pro likvodaci dešťových vod
- geometrické plány

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-183.dod1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Autobusové zastávky ve Vondřichově ulici, Mladá Boleslav
Číslo objektu : Projektové práce
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 25.2.2025

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
Celkové náklady : **7 250 000,00 Kč**
Pásmo náročnosti : 2
Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**
Rozmezí celkového základního honoráře: **538 000,00 Kč – 627 700,00 Kč**
Zvolený celkový základní honorář : **538 000,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	45,00	0,00	230 000,00	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		45,00	0,00	230 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			45,00		242 100,00
Úprava ceny			-5,00		-12 100,00
Celkem (včetně cenových úprav)					230 000,00
DPH (21 %)					48 300,00
Celkový honorář včetně DPH					278 300,00

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-183.dod1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Autobusové zastávky ve Vondřichově ulici, Mladá Boleslav
Číslo objektu : Inženýrská činnost
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 25.2.2025

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
Celkové náklady : **7 250 000,00 Kč**
Pásmo náročnosti : 2
Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**
Rozmezí celkového základního honoráře: **538 000,00 Kč – 627 700,00 Kč**
Zvolený celkový základní honorář : **538 000,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	0,00	9,00	0,00	37 000,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		0,00	9,00	0,00	37 000,00
Celkem (bez cenových úprav)			9,00		48 420,00
Úprava ceny			-23,59		-11 420,00
Celkem (včetně cenových úprav)					37 000,00
DPH (21 %)					7 770,00
Celkový honorář včetně DPH					44 770,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-183.dod1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Autobusové zastávky ve Vondřichově ulici, Mladá Boleslav
Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 25.2.2025

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	9 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	9 000,00
DPH (21 %)	1 890,00
Vedlejší náklady včetně DPH	10 890,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Kalkulace ceny – Hodinové sazby**Sazebník – UNIKA 2022**

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-183.dod1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Autobusové zastávky ve Vondřichově ulici, Mladá Boleslav
Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 25.2.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 250,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	960,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	45,00	33 750,00
méně náročné práce	600,00	0,00	0,00
konstrukční práce	480,00	0,00	0,00
pomocné práce	340,00	0,00	0,00
Celkový honorář			33 750,00
DPH (21 %)			7 087,50
Celkový honorář včetně DPH			40 837,50