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SMLOUVA O DÍLO č. SMLD25………………
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a předpisů

souvisejících v platném znění (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Jan Pavlů
Sídlo: Světlá pod Ještědem 53, 463 43 Světlá pod

Ještědem
Kancelář: Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1
IČ: 68968744
Datová schránka:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Pavlů, autorizovaný inženýr pro

pozemní stavby, ČKAIT: 0501454
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Projektant“)

1.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Projektant je podnikatelem s činností v oboru příprava a vypracování technických návrhů, projektová
činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Objednatel jako vlastník provádí výstavbu následujícího projektu:

MĚSTO JILEMNICE - SPOLEČENSKÝ DŮM JILM, st.p.č.1022/2, st.p.č.1025/2 k.ú. Jilemnice,
Roztocká čp. 500, čp. 506, obec Jilemnice - komplexní opatření na úspory provozu

Projektant provede veškeré s tím spojené výkony sjednané v souladu s ustanovením v odstavci 1. a 2. této
smlouvy na základě nabídky ze dne 9.12. 2024 - přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Projektant se touto smlouvou zavazuje provést a zpracovat pro Objednatele projekční činnosti
související se stavebním záměrem uvedeným v tomto odstavci, do dokumentace ve stupni „pro stavební
povolení“ a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou sjednaných. Sjednaný obsah díla vychází
primárně z nabídky projektanta ze dne 9.12. 2024 - přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy
(dále jen „dílo“).

1.3 Objednatel se zavazuje zaplatit projektantovi za řádně, včas a úplně provedené dílo (čímž se pro účely
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této smlouvy rozumí bezvadně dokončené a protokolárně předané dílo) a činnosti dle této smlouvy 
dohodnutou cenu, a to za podmínek, v rozsahu a čase touto smlouvou dojednaném.  
 
1.4 Obě smluvní strany se zavazují za každých okolností postupovat a vyvinout maximální úsilí pro 
naplnění účelu této smlouvy o dílo. 
 
1.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude klientovi odevzdáno ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné 
listinné podobě a v jednom vyhotovení elektronicky (PDF, DWG).  

 
2. 

 DOBA PLNĚNÍ  
 

2.1 Termíny plnění jednotlivých výkonových fází projektantem („milníky“) se sjednávají takto: 

1) zahájení prací na díle  
ihned po podpise smlouvy 

2) kompletní dokončení dokumentace  
nejpozději do 1.6.2025 

 
2.2 Projektantovi je známo a bere na vědomí, že splnění termínů plnění sjednaných v předchozím 
odstavci je pro klienta i s ohledem na celý investiční záměr zcela zásadní a tyto jsou sjednány jako 
maximální přípustné. 
 

3. 
 CENA DÍLA  

 
3.1 Výše honoráře projektanta (cena díla) činí: 330.000,- Kč, slovy: třistatřicet tisíc korun českých. 
 
3.2 Bude-li rozsah díla, zejména projektu nebo dalších projektantových služeb věcně změněn nebo 
doplněn nad rámec této SoD, bude projektantův honorář v souladu s touto změnou nebo doplněním 
upraven písemným dodatkem. 
 
3.3 Projektant není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), cena díla uvedená v prvním odstavci tohoto 
článku je konečná. 
 
3.4 V ceně díla není zahrnuto:  

- komunikace s dotčenými orgány a organizacemi státní správy a dotčenými úředními subjekty. 
- požární řešení, 
- výkaz výměr a rozpočet. 

 
4.  

HONORÁŘ PROJEKTANTA - PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. 3. této smlouvy bude uhrazena na účet projektanta na 
základě jeho fakturace, a to takto: 
 

- v termínu do 7 dnů od podpisu této smlouvy uhradí klient projektantovi částku ve výši 10 % 
z celkové ceny díla, a to na základě doručení příslušné faktury, 

 
- před zahájení konzultace navržených opatření s energetickým specialistou uhradí klient 

projektantovi částku ve výši 40 % z celkové ceny díla, a to na základě doručení příslušné faktury,   
 

- před odevzdáním tištěné projektové dokumentace uhradí klient projektantovi částku ve výši 30 % 
z celkové ceny díla, a to na základě doručení příslušné faktury,  
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- nárok na doplatek ve výši 20 % z celkové ceny díla vzniká projektantovi vůči klientovi řádným, 
včasným a úplně provedením díla (čímž se pro účely této smlouvy rozumí bezvadně dokončené a 
protokolárně předané dílo) a činností dle této smlouvy; tuto část ceny díla je pak klient povinen 
uhradit projektantovi na základě doručení příslušné faktury. 

 
4.2 Splatnost faktur je stanovena v délce 14 dnů ode dne doručení.  
 
 

5. 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 
5.1 Objednatel je povinen poskytnout projektantovi nezbytně nutnou součinnost, spočívající zejména 
v předání nezbytných podkladů, informací, a dále poskytnout osobní součinnost na jednáních ohledně 
plnění předmětu díla, byl-li k nim projektantem v přiměřené době vyzván. 

 
5.2 V případě, že je k předmětu plnění projektanta dle této smlouvy nezbytné zastoupení Objednatele před 
příslušnými správními orgány či ve vztahu k jednání se třetími osobami, zavazuje se Objednatel vystavit 
zhotoviteli za tímto účelem procesní či jinou plnou moc, a to bezodkladně poté, co k tomu bude 
zhotovitelem vyzván. 
 
5.3 Objednatel dále tímto výslovně uděluje souhlas se vstupem projektanta na místo stavebního záměru 
Objednatele (specifikované v čl. 1. odst. 1.1 této smlouvy), případně se zavazuje takovýto nezbytný 
přístup zajistit, a v případě, že by byl vstup technicky znemožněn, zavazuje se poskytnout bezodkladně 
součinnost ke vstupu projektanta na místo stavebního záměru Objednatele, a to kdykoliv na vyžádání 
projektanta a případných třetích osob, jež se na plnění díla dle této smlouvy podílí. Projektant je povinen 
o návštěvě informovat Objednatele nejméně jeden pracovní den předem. 
 
5.4 Zjistí-li projektant v průběhu provádění díla či souvisejících činností potřebu zásadního rozšíření 
předmětu díla či obstarání dalších nezbytných podkladů, studií či povolení, bez nichž nelze dále v plnění 
této smlouvy ve sjednaném rozsahu pokračovat, oznámí toto neprodleně písemně Objednateli. Objednatel 
s projektantem pak následně uzavře dodatek o změně předmětu plnění díla (či jeho části) či jinak upraví 
práva a povinnosti stran dle této smlouvy ve vztahu k vyvstanuvším změnám. Pokud se strany na změně 
předmětu plnění smlouvy včetně případných cenových ujednáních nedohodnou ve lhůtě 15 dnů od 
doručení oznámení potřeby změn projektanta Objednateli, má projektant právo od plnění této smlouvy 
odstoupit. 

 
6. 

PRÁVA A POVINNOSTI PROJEKTANTA 
 
6.1 Projektant je Objednateli odpovědný za škodu v rozsahu a v souladu s touto smlouvou v souladu 
s níže uvedenými souvisejícími zákony a předpisy. 
 
6.2 Projektant se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, základním požadavkům 
objednatele, platným právním předpisům a závazným normám. Struktura příslušné projektové 
dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších novelizací. 
 
6.3 Projektant je povinen písemně upozornit Objednatele zejména, nikoliv však výlučně, na objektivní 
nevhodnost pokynů či požadavků na dílo či na nedostatky podkladů, vyjádření a stanovisek obstaraných 
Objednatelem, pro řádné provedení díla. Trvá-li prokazatelně Objednatel i přes písemné upozornění 
projektanta na užití nevhodných pokynů či podkladů nebo nezjedná-li doporučenou nápravu, nese veškerá 
rizika spojená s tímto pokynem Objednatel. 
 
6.4 Projektant odpovídá za vady předmětu díla po dobu 24 měsíců, existující v době jeho předání, za vady 
vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinnosti.  
 
6.5 Projektant neodpovídá za vady předmětu díla způsobené použitím nevhodných podkladů 
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poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, že 
objednatel na jejich použití i přes upozornění trval. 
 
6.6 Projektant nenese zároveň vůči Objednateli odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, jimž 
nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by klient mohl oprávněně požadovat. 
 
6.7 Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují i na 
zaměstnance, poradce a specialisty projektanta, a to ve stejné míře, ve které se vztahují na projektanta 
vůči Objednateli anebo komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro Objednatele nebo jeho prostřednictvím.  

 
7. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 

7.1 Neuhradí-li Objednatel projektantovi úhrady dle této smlouvy ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou 
jeho platby zatěžovány smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
z prodlení, až do zaplacení. 
 
7.2 Nedodrží-li projektant kterýkoliv milník sjednaný v čl. 2., odst. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý den z prodlení, až do splnění daného milníku. 
 

8. 
UKONČENÍ SMLOUVY 

 
8.1 Nespolupracuje-li projektant s Objednatelem bez Objednatelova zavinění, popřípadě je-li projektant 
nečinný a neplní-li touto svou nečinností předmět zakázky a/nebo je v prodlení se splněním kteréhokoliv 
milníku dle čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy po dobu delší než deset dnů, a to ani po dvou opakovaných 
písemných Objednatelových výzvách v rozmezí nejméně 3 dnů, je Objednatel oprávněn z důvodů 
podstatného porušení smluvních závazků odstoupit od smlouvy v souladu s touto smlouvou. V takovém 
případě se považuje projev vůle projektanta, vyjádřený nečinností a/nebo takovým jednáním, za souhlas s 
dalším užitím předmětu plnění zakázky jakožto autorského díla v plném rozsahu. 
 
8.2 Nespolupracuje-li Objednatel s projektantem bez projektantova zavinění, popřípadě je-li Objednatel 
nečinný, čímže se pro účely tohoto ustanovení rozumí porušení povinnosti Objednatele poskytovat 
projektantovi po dobu provádění díla dle této smlouvy součinnost v nezbytně nutném rozsahu, a to po 
dobu delší než deset dnů, a to ani po dvou opakovaných písemných projektantových výzvách v rozmezí 
nejméně 3 dnů, je projektant oprávněn z důvodů podstatného porušení smluvních závazků odstoupit od 
smlouvy v souladu s touto smlouvou.  
 
8.3 V případě ukončení smlouvy z důvodů výše uvedených bude provedeno vyúčtování nákladů 
projektantem prokazatelně účelně vynaložených do doby ukončení smlouvy. 
 
8.4 Tato smlouva smí být písemně vypovězena oběma stranami, neplní-li jedna ze smluvních stran 
podstatně svoje povinnosti, ač byla na takovou skutečnost prokazatelně písemně upozorněna druhou 
stranou a marně uplynula jí udělená přiměřená lhůta k nápravě. Vypovědět smlouvu však nesmí strana 
povinnosti neplnící. Platnost smlouvy pak končí sedmý den po datu doručení výpovědi. 
 

9. 
AUTORSKÉ PRÁVO 

 
9.1 Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a zůstanou 
vlastnictvím projektanta, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel si bude 
moci ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií 
plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k 
vlastnímu užívání díla. 
 
9.2 Ve smyslu ust. § 61 autorského zákona projektant jako autor díla poskytuje Objednateli spolu s dílem 
nijak neomezenou úplnou licenci k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, která pro vyloučení případných 
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nejasností zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, oprávnění poskytnout třetí osobě podlicenci,
popřípadě právo postoupit licenci na třetí osobu, právo dílo měnit, upravovat, případně zařadit ho do
souboru nebo ho spojovat s jiným dílem atp. Účel, pro který je dílo vyhotoveno je specifikován v čl. 1.
této smlouvy.

10.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden
projektant.

10.2 V případě rozporů anebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací závazku platí
ustanovení této smlouvy.

10.3 Závazek mezi smluvními stranami zde uvedenými zavazuje smluvní strany navzájem, jejich
partnery, nástupce, právní zástupce a právní nástupce a osoby jimi jmenované.

10.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10.5 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním
určením a podepsaný osobami podle předchozího odstavce.

10.7 Zásadní písemnosti doručované dle této smlouvy se považují za doručené v den doručení uvedený na
dodejce datové zprávy či poštovním dodacím lístku, popř. třetí (3). pracovní den po dni prokazatelného
odeslání zásilky, nebyla-li zásilka zaslaná na adresu druhé smluvní strany příjemci doručena.

10.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v
registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace,
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství
a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 9.12.2024

V Jilemnici dne V Liberci dne

Ing. Jan Pavlů
objednatel zhotovitel
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OBEC JILEMNICE 

SPOLEČENSKÝ DŮM JILM 

st.p.č.1022/2, st.p.č.1025/2 k.ú. Jilemnice,  

Roztocká čp.505, čp.506, obec Jilemnice 

KOMPLEXNÍ OPATŘENÍ NA ÚSPORY PROVOZU 
 
ZADÁNÍ:  
 DLE PŘÁNÍ STAVEBNÍKA – ÚSPORY PROVOZU STAVBY 

1. ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ 
2. VÝMĚNA OSVĚTLENÍ 
3. FOTOVOLTAIKA 

 
PODKLADY:  
 dokumentace stávajícího stavu  

 konzultace s energetickými a dotačními specialisty 

 přání stavebníka – hospodaření s objektem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ 

A 
svislé zateplení - tl.200mm eps 70f, soklová část xps tl.160mm 

- Přímé zateplení z lešení 
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SKLEPY 

- Zateplení 1.pp, které je pod terénem – jen do úrovně -0,3m pod úroveň současného terénu. 
Nebude se zateplovat na úroveň 1.pp, aby se neodkopával celý objekt.  

- Sklepy nevytápěné – pod kinem, pod hasiči 
- Sklepy vytápěné – pod vstupní částí – nachází se zde galerie, zdroj vytápění, teplé vody 
-  Sklepy vytápěné –  pod klubovnou hasičů – nachází se zde kuchyně hasičů se zázemím pro 

kuchyni – využívání cca 10x do roka 

 B 
výměna oken a dveří - Uw=0,8 - Ud=1,0 

- Ve stejné velikosti, členění, otvírání 
- Budou osazeny na hranu cihelného zdiva – nové vnitřní a venkovní parapety 

 

C 
SPODNÍ - zateplení vodorovné - stropy 1.pp - nevytápěné prostory - 140 minerální vata - lambda = 
0,035 
 - pod kinem 
 - garáže 

 D 
HORNÍ - do-zateplení vodorovné - stropy 2.np - přístavba z roku 2000- 140 minerální vata - lambda = 
0,035 
 - nad bytem správce, nad tančením 
- zateplení se provede z pohledu – 10ks pracovních průlezů 

 E 
HORNÍ - NOVÉ -zateplení vodorovné - stropy 2.np - 300 minerální vata - lambda = 0,035 
 - kino, přísálý, hasiči 
- zateplení se provede z pohledu – 4ks pracovních průlezů 

 F 
HORNÍ - do-zateplení vodorovné - stropy 3.np - půda- 140 minerální vata - lambda = 0,035 
 - nad kanceláři, nad tančením 
- zateplení se provede přímo dopoložením na stávající izolaci 
 
 

OSAZENÍ FOTOVOLTAIKY 
 Návrh osazení a výkon z toho vyplývající bude od projektanta 

 Fotovoltaické panely 1x2m – výkon 450 Wp 

 Osazení na střechy s výtěžností jižní a západní strany 

 Osazení baterií, elektro rozvaděče – do sklepa pod schody vedle galerie 

(směřováno nejblíže k hlavnímu rozvaděči objektu, který je u vstupu do 
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restaurace a zároveň je v blízkosti hlavního zdroje teplé vody a vody pro

vytápění)

Projednání s čez o připojení není součástí - je potřeba až reálně v čase

s uzavíráním smluv o využití energie

2. VÝMĚNA OSVĚTLENÍ

Nové osvětlení LED

Postup - stávající stav osvětlení, návrh nových svítidel led, posouzení

původního a nového stavu, výkaz výměr a rozpočet

3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

V současné době ne-existuje požární zpráva

o Jsem schopni vypracovat požární zprávu na zateplení a fve. V rámci

zateplení se nepočítá s vypracováním zprávy na celý objekt.

4. VÝKAZ VÝMĚR A ROZPOČET

Dle přání stavebníka a případně požadavků pro dosažení dotací.

Rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné položky v rámci dotací.

POSTUP PRACI:

1. projekt stavby - návrh - výkresy

2. konzultace se zpracovateli dotačního programu - EnergySim

3. dopracování projektu

4. tisk, digitální podoba, výčet dalších možností

PŘEDMĚT ODEVZDÁNÍ

4 x dokumentace

Forma finálního odevzdání:

papírová

pdf, dwg

kancelář :
Masarykova 542/18
460 01, Liberec 1

Ing. Jan Pavlů

PROJEKTY A STATIKA

PRŮMYSLOVÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB, TECHNOLOGIE
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Časový rozsah práce: 
 možný počátek  (do 32 dní od kývnutí)   -  cca 21.01. 

 konzultace s energetiky, dotace, město    - 01.04.-01.05. 

 finále dokumentace       - 01.06. 

           

CENA: 
DOKUMENTACE – KOMPLEXNÍ OPATŘENÍ NA ÚSPORY PROVOZU  

  

1. Stavební část, včetně statiky, fotovoltaiky    275,-  tis.Kč.  

2. Osvětlení         55,-  tis. Kč 

3. Požární řešení       cca 35,- tis. Kč 

(externě přímo se zpracovatelem – stavebník obchodně, projektant technicky) 

4. Výkaz výměr a rozpočet      cca 60,- tis. Kč 

(externě přímo se zpracovatelem – stavebník obchodně, projektant technicky) 

         
a. Složení zálohy      – před počátkem prací  - 10% 

b. Konzultace s energetiky    – před počátkem prací  - 40% 

c. Před tiskem      – doplatek    - 30%  

d. Do 14 dnů od odezvdání     – doplatek    - 20%  
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OBSAH – KOMPLEXNÍ OPATŘENÍ NA ÚSPORY PROVOZU 
 

 PRŮVODNÍ A  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

 STATICKÉ POSOUZENÍ (osazení fotovoltaiky na střeše) 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA O POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY 
 
VÝKRESY: 
 
1. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍHO SNÍMKU     1:1000 

2. SITUACE          1:200 

3. PŮDORYS - 1.PP        1:50  

4. PŮDORYS - 1.NP        1:50  

5. PŮDORYS - 1.NP-2.NP - mezipatro      1:50 

6. PŮDORYS - 2.NP        1:50 

7. PŮDORYS - 3.NP        1:50 

8. PŮDORYS - PŮDA        1:50 

9. STŘECHA         1:100 

10. ŘEZ OBJEKTEM - J1        1:75 

11. ŘEZ OBJEKTEM - J2        1:75 

12. ŘEZ OBJEKTEM - J3        1:75 

13. ŘEZ OBJEKTEM - J4        1:75 

14. ŘEZ OBJEKTEM - J5        1:75 

15. ŘEZ OBJEKTEM - J11        1:75 

16. ŘEZ OBJEKTEM - J12        1:75 

17. ŘEZ OBJEKTEM - J13        1:75 

18. ŘEZ OBJEKTEM - J14        1:75  

19. ŘEZY – SKLADBY        TABULKA 

20. TABULKA OKEN A DVEŘÍ – 1.PP      TABULKA 

21. TABULKA OKEN A DVEŘÍ – 1.NP      TABULKA 

22. TABULKA OKEN A DVEŘÍ – 1.NP-2.NP - mezipatro   TABULKA 

23. TABULKA OKEN A DVEŘÍ – 2.NP      TABULKA 

24. TABULKA OKEN A DVEŘÍ – 3.NP      TABULKA 

25. POHLEDY         1:100 

26. DETAILY 

27. SCHEMA FVE 



NABÍDKA – 09.12. 2024 
 

6 / 6 

 

OSVĚTLENÍ 

 ZPRÁVA – TECHNICKÉ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO STAVU 

 VÝKAZ VÝMĚR A ROZPOČET 

 

VÝKRESY: 
 
Stávající osvětlení 
 

1. PŮDORYS - 1.PP         1:50  

2. PŮDORYS - 1.NP         1:50  

3. PŮDORYS - 1.NP-2.NP - mezipatro      1:50 

4. PŮDORYS - 2.NP         1:50 

5. PŮDORYS - 3.NP         1:50 

6. PŮDORYS - PŮDA         1:50 

 

Návrh nového osvětlení 
 

7. PŮDORYS - 1.PP         1:50  

8. PŮDORYS - 1.NP         1:50  

9. PŮDORYS - 1.NP-2.NP - mezipatro      1:50 

10. PŮDORYS - 2.NP         1:50 

11. PŮDORYS - 3.NP         1:50 

12. PŮDORYS - PŮDA         1:50 

 

 


