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SMLOUVA O DÍLO č. 0070/1S/2025 

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na akci: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská ve Slaném“ 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

IČ: 00234877 

DIČ: CZ00234877  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen objednatel) 

Slavos Slaný, s.r.o. 

se sídlem Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný 

IČ: 07506554 

DIČ: CZ 07506554 

Registrace: U Městského soudu v Praze, 

oddíl C vložka 302022  

(dále jen zhotovitel) 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) na základě Smlouvy o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, 

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitele dne 28.4.2020, která byla schválena 

Zastupitelstvem města Slaný dne 26.2.2020 pod usnesením č. 10A/11/2020/ZM. 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele (návrh smluvních podmínek, 

projektová dokumentace a výkaz výměr), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky 

zhotovitele ze dne 21.1.2025. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla 

nezbytné. 

Zhotovitel: 
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Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo (stavbu) s názvem „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Havířská ve 

Slaném“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle 

projektové dokumentace zak. č. 037/20 z října 2020 zpracované hlavním projektantem

 č. autorizace ČKA 0400002, aktualizované 

zak. č. 018/24 z října 2024, zpracované projektantem Ing. Miloslavem Kašpárkem, č. 

autorizace ČKA 0400002. 

3.2 Předmětem díla je rovněž: 

• Vytyčení vytyčení inženýrských sítí, 

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 

• Geodetické aktualizační podklady po ukončení stavby pro aktualizaci dat základní 

prostorové situace (ZPS) - nahrání dat přes Portál IS DMVS (Informační systém 

digitální mapy veřejné správy), 

• Zajištění kompletní dokladové části provozu stavby; 

• Zajištění nutných dopravních opatření (DIO) pro stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích (schvaluje KŘ Policie Stř. kraje, DI Kladno), povoluje 

příslušný silniční úřad, 

• Označení stavby informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 

prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména 

s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Průběžný a kompletní (generální) úklid stavby; 

• Zajištění videozáznamu, který bude zachycovat především stávající stav komunikací, 

chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby; 

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 

bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby 

rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené - číslovaných - vč. vhodného 

názvu). 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu se stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, 

majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v 

souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy. 

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je 

to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4 

této smlouvy. 

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, 

dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou. 
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Článek 4 

Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 

souhlasu objednatele. 

4.2 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: 

Specifikace části veřejné zakázky, 
kterou dodavatel hodlá plnit 

prostřednictvím poddodavatele 
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 

Zemní práce 

Název: Elektromontáže Stavby s.r.o. 

Sídlo: Smečenská 1009, 274 01 Slaný 

IČO: 25700936 
 

4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v 

rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Doklady prokazující 

kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen předložit objednateli. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů. 

4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 

majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 

povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 

a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 

zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 

zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba 

smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 

veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy 

a ČSN a EN. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 

oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše 

v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod 

a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv 

přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních materiálů je 

oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele 

zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 
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5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 

materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání. 

Článek 6 

Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 30 

kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv), nestane-

li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 31. 07. 2025. 

6.3 Místem plnění je Slaný, ulice Havířská, pozemek p. č. 1854/8 v k. ú. Slaný. 

Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a 

materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 5 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo 

dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné 

pojištění trvá. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 

konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s 

prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj 

cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám 

až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 

provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v Rozpočtu díla 

jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 3 272 232, 25 Kč 

DPH v platném znění: 677 511, 47 Kč 

Cena díla celkem: 3 949 743, 72 Kč 

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli. 

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
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Pokud takový postup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový 

soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel 

povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s., 

aktuálně platného v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup ocenění není 

možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle cen v daném 

místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel 

povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení. Pokud zhotovitel nepostupuje 

výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 

díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je 

zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této smlouvě za těchto 

podmínek: 

- objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

8.6 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které 

byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich 

cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem 

oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se 

rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném soupisu 

prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění 

předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu 

finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel 

povinen oznámit objednateli. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě 

bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, kterým jsou stavební objekty vodovod a kanalizace 

jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 

2011 bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti 

podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat 

větu - Daň odvede zákazník. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě skutečně 

provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla (nejedná se o zádržné 

u každé faktury, ale o čerpání faktur do 80%). Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí 

objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a 

nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému 

užívání díla, může být pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka 
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bude uvolněna až po jejich odstranění. 

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 

a technickému dozoru stavebníka v elektronické podobě ke schválení zjišťovací protokol a 

oceněný soupis provedených prací a to ve formě vyplněného výkazu výměr dle množství 

skutečně provedených prací v tabulkovém editoru excel, ve kterém bude pro jednotlivé 

položky uvedeno celkový rozsah prací dle SoD, rozsah prací provedený ve sledovaném 

období, rozsah prací fakturovaných v předchozích obdobích a rozsah prací, které zbývá 

fakturovat. Teprve poté, co je tento zjišťovací protokol a soupis objednatelem a technickým 

dozorem stavebníka písemně odsouhlasen, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli 

fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k 

rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 

objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu 

zhotoviteli vrátit. 

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.11 tohoto článku budou 

obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů, 

fakturovaná částka bude rozdělena na stavební objekty (vodovod a kanalizace) a jejich 

nedílnou součástí musí být objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený 

soupis provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za 

neplatnou a bude vrácena zpět objednateli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 

úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, 

za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 

objednatele podatelna@meuslany.cz. 

9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a 

nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude 

zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná 

faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

- případnou výši pozastávky. 

Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou 

členění ceny. 

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 

den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po 

zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 

bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

mailto:podatelna@meuslany.cz
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9.15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 

oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované 

ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z 

jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění pro 

zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

Článek 10 

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná 

běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten jej 

bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a 

které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 

požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to 

i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do 

rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, 

dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento 

případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických 

podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem. 

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde- li 

mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel 

s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti 

s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) 

ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení 

stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
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staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní. 

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 

deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. 

Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, 

popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 

státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví stavební zákon. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, 

které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné 

náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje objednatele. 

Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich 

prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 

popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, zde 

musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním 

a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků. 

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke 

kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke 

kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

den prodlení. 

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 13 

Staveniště 

13.1 . Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 

pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a 

nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí. 

13.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště 

a přilehlých objektů před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí případných 

důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího 

stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat především stávající stav komunikací, 

chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude 

uložen na CD ve formátu AVI. Kopii videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději 

do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

13.4 Před zahájením prací je zhotovitel povinen zajistit případnou aktualizaci všech potřebných 

vyjádření správců sítí, oznámení zahájení stavby a následně jejich vytyčení. Poté je 

povinen se seznámit s rozmístěním a trasou všech podzemních vedení na staveništi a 

tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby 

nedošlo k jejich poškození. 
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13.5 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 

dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 

problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 

prováděných prací. 

13.6 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci 

všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění 

všech odpadů. 

13.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 

znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ takového 

porušení. 

13.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při 

stavebních pracích apod. 

13.9 Nejpozději do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to 

až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 

Provádění díla 

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými údaji 

o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku stavby dle 

stavebního zákona v platném znění, tzn., že bude obsahovat označení stavby, označení 

stavebníka, označení stavebního podnikatele a stanovený termín dokončení stavby. 

Forma provedení informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována s 

objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění 

stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání 

dokončeného díla. Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány. 

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 

zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a dotčených inženýrských sítí a odpovídá 

za jeho správnost. V případě potřeby zajistí i aktualizaci vyjádření správců inženýrských 

sítí. 

14.3 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, kterými 

stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany 

zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

14.4 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 

zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost. Tato 

tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v č. p. 136, Velvarská ulice, Slaný. Tabule, za 

kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude umístěna po 

celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této doby je 

zhotovitel povinen vrátit ji zpět. 

14.5 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 5 

pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách 

a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do jejich 
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nemovitostí po celou dobu provádění díla. Splnění této povinnosti zhotovitel před 

zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 

14.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodržet obecné 

požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

14.7 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 

změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 

objednatele. 

14.8 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 

záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 

prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky. 

14.9 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 

o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit. 

14.10 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení 

díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 

pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj 

náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se 

stala nepřístupnou. 

14.12 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu 

realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 

591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, který 

zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby 

přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

14.13 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 

podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po celou 

dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.14 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí objednatel 

(zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu 

její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto 

problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou 

součinnost. 

14.15 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo 

pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném 

rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny 

všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro 
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realizaci předmětu stavby platných. 

14.16 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.17 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

14.18 Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, 

zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 

jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají 

příslušná povolení k pobytu v ČR. 

14.19 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí, k minimální produkci 

všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude 

přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky 

šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech. 

Článek 15 

Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 

smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 

předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 

veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 7 

pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 

3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla, a doklady potřebné k následnému užívání a 

provozu díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené 

a schopné předání. Doklady budou předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se 

seznamem v elektronické podobě (word). K těmto dokladům patří zejména: 

- doklad o vytyčení sítí a jejich předání správcům sítí, 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 3 výtiscích 

a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu v souřadnicovém systému 

S-JTSK, ve formátu SHP, dgn, dgv, pdf nebo dxf, 

- geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického 

zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v 

aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad 

se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 

geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na 

stav dosavadní, 

- projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření 

inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 

- zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 
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- doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizí a kontrolách, 

- stavební deník (příp. deníky), 

- potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 

příslušné skládce odpadů, 

- fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg. 

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 

odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit 

odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém 

případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí 

osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 této smlouvy. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 

Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č. ...“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu této smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných 

osob. 

16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 17 

Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

17.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 

své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit. 

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván. 

17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co k 

tomu byl objednatelem vyzván. 
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17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 

do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě. 

17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v 

nabídce, 

- objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, - 

poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 18 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o 

registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 

je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“ 

18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k 

uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 

18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

18.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 

a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy či připojením 

uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru. 

18.7. Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 
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smluvních stran bude tato vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost 

originálu a z nichž obě strany obdrží jeden stejnopis. Pro případ, kdy bude smlouva 

opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k 

němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách 

vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. 

18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

18.9. Tato Smlouva je uzavírána v souladu se Smlouvou o údržbě a rozvoji vodohospodářské 
infrastruktury, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 4. 2020, která byla 
schválena Zastupitelstvem města Slaný dne 26. 02. 2020 pod usnesením č. 
10A/11/2020/ZM. 

18.10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. 

Přílohy: 

Číslo 1 - Rozpočet díla



Strana 15 (celkem 

27) 

 

V  .................  dne: 
 ............................  

Ve Slaném dne:  .............. 

 

 

 

 

 

 

 

  

za zhotovitele: za objednatele: 
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Objednavatel

 

 

 

 

 

  

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 241205 

Stavba; Slaný, Havířská - obnova vodovodu a kanalizace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

1Č: 
DIČ: 

21 01,2024 

Cena bez DPH 3 272 232,25 

DPH základní 

snížené 

Sazba dané 

21,00% 12,00% 

  

Základ daně 
3 226 245,10 

0,00 

Výše daně 
677 511,47 

0,00 

Cena s DPH 
 

V CZK 
 

3 949 743,72 
 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 
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Kód: 241205 

Stavba: Slaný, Havířská - obnova vodovodu a kanalizace 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH |CZK] 

21.01.2024 

Náklady z rozpočtů 

Původní 
UQjQžky 
Přidané 

ooložkv 

Obnova vodovodu a kanalizace - původní kalkulace 

Obnova vodovodu a kanalizace - položky navíc 

3 272 232,25 

2 358 375,26 

913 856,99 

3 949 743,72 

2 853 714,42 

1 096 029,30 
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Objednavatel

 

 

 

 

 

  

Stavba: 
Slaný, Havířská - obnova vodovodu a kanalizace 

Objekt: 

Původní položky - Obnova vodovodu a kanalizace - původní kalkulace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant; 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

21.01.2024 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

   

2 274 639.03 
83 736,23 

2 358 375,26 

DPH základní snížená 
Základ daně 2 358 

757,91 0,00 

 

Sazba daně 

21,00% 

12,00% 

Výše daně 
495 339,16 

0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 
 

2 853 714,42 
 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 
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Stavba: 
Slaný, Havířská - obnova vodovodu a kanalizace 

Objekt: 

Původní položky - Obnova vodovodu a kanalizace - původní kalkulace 

Datum: 21.01.2024 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 2 274 639,03 
HSV - Práce a dodávky HSV 2 260 379,03 

1 - Zemní práce 1 323 
836,58 

4 - Vodorovné konstrukce 86 971,23 

5 - Komunikace pozemní 17 772,03 

8 - Trubní vedení 590 193,70 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 257,89 

998 - Přesun hmot 121 347,60 

PSV - Práce a dodávky PSV 9 260,00 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 260,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00 

2) Ostatní náklady 83 736,23 
Zařízení staveniště 83 736,23 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 358 375,26 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Slaný, Havířská - obnova vodovodu a kanalizace 

Objekt: 

Původní položky - Obnova vodovodu a kanalizace - původní kalkulace
 

 

  

 
Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misto: Datum: 21.01.2024 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 

119001405 

139001101 

K 132254104 

w w 

w w 

w w 

w w 

w w 

w 

W 

W 

W 

W 

W 

w w 

w w 

w w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

11 K .174151101 

W W w W W 

_ w ____  _________  

12 M 58343959 

13 

m 

5 816,45 m3 

Součet 

m3 88 263,88 

132354104 

m2 151101102 

65 671,17 m2 151101112 

47 078,10 m3 161151113 

162751137 

76 986,54 m3 162751139 

343 393,20 171201221 

m3 

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 

m3 175151201 
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně 

Zřízeni přííožného pažení a rozepření stěn rýh hl přes : 
2 do 4 m  _______________  

Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny Iřidy téžitelnosti II skupiny m3 4 a 5 

Hloubeni rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

téžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně 

Zemní práce 

Dočasné zajištěni potrubí z PE DN dc 200 mm 

Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního 

vedeni  _____  __ 

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny 

třídy téžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1600 m přes 10000 m

 _________  

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

kód odpadu 17 05 04 

Hloubeni rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

téžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně 

Odstraněni přííožného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m ____________________  

Svislé přemístěni výkopku z horniny třídy těžilelnosti II 

skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním 

1 323 836,58 

3 110,40 CS 0RS 2024 02 

CS ÚRS 2024 02 

CS ÚRS 2024 02 

119 447,74 CS ÚRS 2024 02 

171 342.34ÍCS ÚRS 2024 02 

CS ÚRS 2024 02 

CS ÚRS 2024 02 

100 248,66 CSÚRS 2024 02 

CS ÚRS 2024 02 

CS ÚRS 2024 02 

26 391,33 CS ÚRS 2024 02 

106 797,60 ICS ÚRS 2024 02 

60 356,02 CSÚRS 2024 02 

2 274 639,03 

2 260 379,03 
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14 M 58337310 

W W 

w 

w 

w 

W 

w w 

w 

štěrkopísek frakce 0/4 

15 K |451572111 

W w w w w w w w 

 _ w ______   _  

16 K 452386111 

MJ Množství J.cenajCZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného _ [ | těženého

  __ i __  | 

Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v ^us do 100 mm

  ___  

17 K i 566901231 
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy 

přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm m2 । | 

w w 

 

18 K 566901261 

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti plochy 

přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 

19 K 573111114 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 2 kp/m2 m2 

20 K 578901123 Zdrsnovaci posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 plochy do 

15 m2 pří překopech inženýrských sítí 
m2 

 

D 8 Trubni vedení 

 

23 
K 

—
1 

871171141 
Mcnláž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm 
m 

24 M 28613501 
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 4 0x3,7 mm  

w I 

25 K 851241131 
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s intaprovaným 

těsněním otevřený výkop ON 80 
m 

26 M 55253015 trouba vodovodní litinová hrdlová dl Gm DN 80 
_2LjJ 

 w  

^^^^^^ostěnněho 
SN 12 z polypropylenu DN 200 

 

27 

28 

K 671350320 
m 1 

M 28617026 
trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá ON 150x1000mm 

SN12  __________  
m 1 

w w 
 

29 K 871370320 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z 

polypropylenu DN 300 

 

30 M 28617028 
trubka kanalizační PP plnostěnná tfivrstvá DN 300x1000mm 

SNI2 

 

W I 
w I 

 

‘ 31 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus | 

32 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 

 w  90+10  

33 K 892372111 
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách 

vodou 
kus I 1 

34 K 892381111 
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 

m 1 
 w  66,79+10  

35 K 694211121 

Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 

250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 

kus | 1 

36 K 894411151 
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na I potrubí 

DN 600 dno beton tř. C 25/30 kus 1 

37 M 59224416 
lakruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm 

stupadla poplastovaná kus 1 

38 M 59224167 
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla 

poplastovaná kus 1 

48 K 899104112 Osazeni poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových 

včetně rámů pro třídu zatíženi D400. E600 

“• 

40 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s I odvětráním kus 1  

Komunikace 

D 9 

D 5 

K 919735122 

Ostatní konstrukce a práce, bourán] _______  __  
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 
mm  ______________  

ae 933,15 CS ÚRS 2024 02 

86 971,23 

84 511,23 CS ÚRS 2024 02 

2 460,00 CS ÚRS 2024 02 

17 772,03 
I 17 772.03 CS ÚRS 2024 02 

 

0,00 

i 

CS ÚRS 2024 02 

0,00 CS ÚRS 2024 02 

0,00 CS ÚRS 2024 02 

590 193,70 

754,00 CS ÚRS 2024 02 

1 230,18 CS ÚRS 2024 02 

 

15 210,00 

238 058,10 

CS ÚRS 2024 02 

CS ÚRS 2024 02 
 

1 860,00 CS ÚRS 2024 02 

3 443,00 CS ÚRS 2024 02 

 

13 224,42 CS ÚRS 2024 02 

74 571,20 CS ÚRS 2024 02 

 

2 540,00 CS ÚRS 2024 02 

2 170 00 CS ÚRS 2024 02 

 

35 680,00 CS ÚRS 2024 02 

2 979,45 CS ÚRS 2024 02 

 

56 000,00 CS ÚRS 2024 02 

70 400,00 CS ÚRS 2024 02 

26 880,00 CS ÚRS 2024 02 

12 000,00 CS ÚRS 2024 02 

15 120,00 CS ÚRS 2024 02 

18 456,00 CS ÚRS 2024 02 

120 257,89 

76 310,64 CS ÚRS 2024 02 
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PČ Typ Kód Popis 

íZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu ěho tl 

ořeš 50 do 100 mm 

Odstraněni podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 
Strojně pl přes 200 m2 

42 , K ,919731122 

vv w 

43 i K 113107244 

O 998 Přesun hmot 
(Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických 

998276101 . 
(hmot otevřeny vykop 

o PSV Práce a dodávky PSV 

46 K 722290237 
Propfach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes jBO do 

200 
m 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
 

D VRN4 Inženýrská činnost 
 

i 47 K 043234000 Rozbory celkem Kpl ! 

p 
   

 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod D 722 

19 003,57*08 ÚRS 2024 02 

24 943,68 CS ÚRS 2024 02 

121 347,60 CS ÚRS 2024 02 

5 000,00 

9 260,00 I  -------------------  । 
9 260,00 CS URS 2024 02 

 ___ 121 347,60 

9 260,00 

5 000,00 

5 000,00 CS ÚRS 2024 02 
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Stavba: 
Slaný, Havířská - obnova vodovodu a kanalizace 

Objekt: 

Přidané položky - Obnova vodovodu a kanalizace - položky navíc 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC; 
DIČ: 

21.01.2024 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

 

885 311,45 
28 545,54 

913 856,99 

DPH základní snížená 

Základ daně 867 487,19 0,00 Sazba daně 21,00% 12,00% 
Výše daně 182 

172,31 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 1 096 029,30 
 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis:  Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba: 
Slaný, Havířská - obnova vodovodu a kanalizace 

Objekt: 

Přidané položky - Obnova vodovodu a kanalizace - položky navíc 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel, 

21.01.2024 

Kód dílu - Popis 

 

Cena celkem (CZK] 

1) Náklady ze soupisu práci 

 

885 311,45 
HSV - Práce a dodávky HSV  803 611,45 

1 - Zemní práce 
 

241 220,70 

4 - Vodorovné konstrukce 
 

8 784,00 

5 - Komunikace pozemní 
 

0,00 

8 - Trubní vedení 
 

327 371,10 

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
 

13 172,00 

997 - Přesun suté  208 080,29 

998 - Přesun hmot 
 

4 983,36 

PSV - Práce a dodávky PSV 
 

11 700,00 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
 

11 700,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
 

70 000,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
 

15 000,00 

VRN3 - Zařízeni staveniště 
 

30 000,00 

VRN7 - Provozní vlivy 
 

25 000,00 

2) Ostatní náklady 

 

28 545,54 
Zařízení staveniště  28 545,54 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

 

913 856,99 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stáný, Havířská - obnova vodovodu a kanalizace 

Oblekl: 

Přidané položky - Obnova vodovodu a kanalizace - položky navíc 

Místo: Datum: 21.01 2024 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 885 311,45 

o HSV Práce a dodávky HSV 803 611,45 

’
1 

K 119002121 
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečeni výkopu zřízeni 
kus 

 

2 K 119002122 
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečeni výkopu odstraněni 
kus 

 

3 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 

m pro zabezpečení výkopu zřízení 
m 

 

4 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 

m pro zabezpečení výkopu odstranění 
m 

 

— 

5 
K 132254104 

Hloubeni rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně 
m3 

 

 w w  "posun šachty Š1" 20*1,2*1,81 
Součet 

  

6 K 151101102 
 ____  __ .... 

Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m 
m2 

 

 

7 K 151101112 
Odstraněni přiložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl přes 2 do 

4 m 
m2 

 

8 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m 
m3 

 

W  

 7 

162751137 

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 1C000 m 

výkopkuísypaninyz horniny třidy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 

 

10 K 162751139 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 

10000 m 

m3 

 

11 K 171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni 

kód odpadu 17 05 04 
t 

 

 

Zemní 

w w 

D 1 

1 060,00 CS ÚRS 2024 02 

624,00 CS ÚRS 2024 02 

33 902,34 CS ÚRS 2024 02 

23 066,73 CS ÚRS 2024 02 

28 270,44 CS URS 2024 02 

 

241 220,70 

18 824,00 

9 412,00 
 

6 404,41 

 

 

13 637,63 

 

10 473,09 

 

46 714,68 
 ______________________   

12 ! K (174151101 6 195,24 j 

W w w w w w 

13 । MJ 58343959 

'w w w 

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 

m3 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním 

14 K 175151201 Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaníncu bez prohozeni, uloženou do 3 m strojně 

25 070,50 ' Z ■ 

 

7 099,20 

 

 

10 457,44 J 

8 784,00 

8 784,00 
 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 CS ÚRS 2024 02 
 

w 

w 

w 

I 15 | M ^58337310 štěrkopísek trakce OM 

17 

451572111 

566901261 

K 567123114 

Vodorovné konstrukce ________  
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 

 _____________________  

Komunikace pozemní 
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti plochy 

přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) j 

ti. 100 mm ______________________  

231,864-207,86 
IPodklad ze směsi stmelené cementem SC Č 576 (KŠC 
ill) tl 150 mm 1 

231,864 

m3 

m2 

m2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

19 K 573111114 
Postřik živičný iníiltračni s posypem z asfaltu množství 2 ka/m2 

m2 
  

0,00 n 
 w        

20 K 578901123 Zdrsňovaci posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 plochy do 

15 m2 při překopech inženýrských sítí 
m2 

  

0,00 

 

 w        

 

D 8 Trubní vedení 

   

327 371,10 
 

21 K 352241122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

normálních délek otevřený výkop DN 80 
kus 

  

1 350,00 CS ÚRS 2024 02 

22 M 552S2RO1 
trouba přírubová se základní povrchovou úpravou TP DN 80 dl 

200mm 
kus 

  

1 201,90 
 

 w  1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství      

23 K 357241131 
Montáž minových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 

výkop s integrovaným těsněním DN 80 
kus 

  

577,00 CS ÚRS 2024 02 

24 M 55254R01 koleno s patkou titinové vodovodní DN 80 kus   1 480,00  

25 K 857242122 
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený 

výkop ON 80 
kus 

  

2 200,00 CS ÚRS 2024 02 

26 M 55251RO1 spojka waga DN80 kus 
  

8 330,00 
 

27 K 371313120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 160 

m 
  

2 505,00 CS ÚRS 2024 02 

28 M 28611134 trubka kanalizační PVC KG DN 150x5000mm SN4 m 
  

3 870,00 CS ÚRS 2024 02 

29 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300 

E
 i 

  

3 960,00 
 

30 M 28617028 
trubka kanalizační PP plnostěnná tří vrstvě DN 300x1000mm 

SN12 
m 

  

22 300,00 
 

 w w  20*1.015 "Přepočtené koeficientem množství Součet      

31 K 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého 

PVC-U trub hladkých ptnoslěnných DN 300 
kus 

  

2 310,00 CS ÚRS 2024 02 

32 M 28617214 
odbočka kanalizační PP třívrsivá SNI 6 45* DN 300/150 

kus 
  

28 4 73,00 CS ÚRS 2024 02 

33 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 
  

1 360,00 CS ÚRS 2024 02 

         

34 M 42221323 
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 

DN 80x280mm 
kus 

  

6 122,00 CS ÚRS 2024 02 

36 K 891241R01 Montáž vodovodních šachet včetně materiálu - zákopová 

souprava, podkladová deska, poklop ventilační, navrtávaci pás 

kpl 

  

ei 400,00 

 

36 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus   1 190,00 CS ÚRS 2024 02 

37 M 42273590 
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 

1250mm 
kus 

  

S 318,00 CS ÚRS 2024 02 

38 K 881352R01 
Montáž kanalizačních šachet revizních 400/150 s poklopem 

D400 + materiál 
kus 

  

75 000,00 
 

39 K 892381111 
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250. DN 300 nebo 350 

m 
  

776,00 
 

 w  20      

40 K 895941341 
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s 

výtokem 
kus 

  

3 720,00 CS ÚRS 2024 02 

41 M 59224474 
vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm PVC 

500/245x65mm 
kus 

  

2 970,00 CS ÚRS 2024 02 

         

42 K 805941351 
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní 

pro čtvercovou vtokovou mříž 
kus 

  

2 784,00 CS ÚRS 2024 02 

43 M 59224481 
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500. zatíženi 40 

tun 
kus 

  

12 600,00 CS ÚRS 2024 02 

44 K 805941362 
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 

středová 590 mm 
kus 

  

3 840,00 CS ÚRS 2024 02 

45 M 59224462 
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 

5007590x65mm 
kus 

  

2 357,00 CS ÚRS 2024 02 

46 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus   1 980,00 CS ÚRS 2024 02 

47 M 42291452 poklop litinový hydrantovf DN ao kus   2 342,00 CS ÚRS 2024 02 

48 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m   5 680,00 CS ÚRS 2024 02 

49 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m   5 826,76 CS ÚRS 2024 02 

 w        

50 K 899722112 
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm 

m 
  

3 148,64 CS ÚRS 2024 02 

 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

   

13 172,00 

 

51 K 919735122 
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm 

m 
  

8 240,00 
 

 w 
w 

 "posun šachty Sl“ 20*2 Součet      

52 K 919731122 
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tf přes 

50 do 100 mm 
m 

  

2 052,00 
 

53 K 113107244 
Odstraněni podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně 

pl přes 200 m2 
m2 

  

2 880,00 
 

 w w 

D 

997 

"posun šachty §1* 20*1,2 
Součet 

Přesun suté 

   

208 080,29 

 

| 54 
 

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 1 
  

34 037,78 CS ÚRS 2024 02 
 w  0,2'231864      

55 X 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 
  

17 533,63 CS ÚRS 2024 02 

56 K 997221612 
Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu 
t 

  

27 591,94 CS ÚRS 2024 02 
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PČ Typ 
.. 

Kód Popis MJ 

57 K 997221645 
Popíatek za uloženi na skládce {skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 
t 

 

D 998 Přesun hmot 

 

58 « 998276101 :Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických výkop t 

 w    

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
 

 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
 

59 K 722212124 
jŠoupátko přírubové vikové ON 80 PN 10 do 50eC |těsnící 

sedlo mosaz/mosaz 
soubor 

 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
 

 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 
 

60 K 0124440C0 JGeodetické měření skutečného provedení stavby kpl 

 

D VRN3 Zařízení staveniště 

 

61 K 034303000 | Dopravní značení na staveništi kpl 
 

D VRN7 Provozní vlivy 

 

62 K 072203000 I Silniční převoz - zajištěni DIO kpl 
 

128 916,94 CS ÚRS 2024 02 

4 983,36 

4 983,36 

11 700,00 

11 700,00 CS ÚRS 2024 02 
 

11 700,00 

70 000,00 

15 000,00 ____________  
15 000.00 CS ÚRS 2024 02 

30 000,00 ____________  
30 000,00 ^CS ÚRS 2024 02 

25 000,00 ____________  
25 000,00 CS ÚRS 2024 02 
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