

**CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ LESNÍ CESTY "SV Hraniční"**

název akce **REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ LESNÍ CESTY "SV Hraniční",
k.ú. Nová Ves nad Lužnicí**

v


objednatel **LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.**



místo stavby **Lesní cesta - svážnice "Hraniční"**
zpracovatelé [redacted]

mob: [redacted]

e-mail: [redacted]



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.				
zkrácený popis		množství		cena celkem
PŘÍPRAVA ZAKÁZKY, MÍSTNÍ ŠETŘENÍ (výrobní výbor, fotodokumentace, inženýrské sítě, souhlas s pracemi v OP atd.)	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
IDENTIFIKACE POZEMKŮ (záborový elaborát)	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dle druhu a významu stavby)	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (tisk, CD eventuelně flashdisk)	kpl	6,00	1 500,00	9 000,00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. - LC SV Hraniční	kpl	1,00		75 500
AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBĚ	kpl	1,00		11 000

pozn.

_ CN NEOBSAHUJE INŽENÝRSKOU ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ OHLÁŠENÍ (STAVEBNÍHO POVOLENÍ)

_ SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY NENÍ PROVEDENÍ GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

_ POSOUZENÍ HYDROLOGICKÝCH POMĚRŮ NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO CN

_ CENA ZA AUTORSKÝ DOZOR BUDE VYUŽITA V PŘÍPADĚ POŽADAVKU STAVEBNÍKA

ROZBOR VÝPOČTU NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena je navržena dle sazebníku UNIKA 2024 pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Jedná se o odstavec 3.5.12 Navrhování nabídkových cen inženýrsko - projektových prací - Kategorie funkčních částí staveb ZEMĚDĚLSKÝCH, LESNICKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A části VODNÍCH

PÁSMO

POPIS

II

lesní cesty, studně, lesovny a hájovny, samostatné septiky

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA REKONSTRUKCI LESNÍ CESTY

4 600 000 Kč bez DPH

CENA DLE SAZEBNÍKU UNIKA 2024 (tabulka č. 12)

373 100 Kč bez DPH

Odstavec 3.3 Soubor výkonů inženýrsko- projektových prací 3.3.2. Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních

PROCENTO DLE SAZEBNÍKU UNIKA č. 6 (jednostupňový projekt)

42 %

CENA DLE SAZEBNÍKU UNIKA 2024

156 702 Kč bez DPH

Sleva

52%

NAŠE NABÍDKOVÁ CENA PD

75 500 Kč bez DPH

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství jižní Čechy, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: Rekonstrukce Sv Hraniční

Druh realizace: *rekonstrukce*

Dokumentace dle druhu a účelu stavby:

Dokumentace pro povolení stavby / Dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: revír Vyšné

Obec s rozšířenou působností: Třeboň

k.ú.: Nová Ves nad Lužnicí

Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu:

Začátek úseku (km 0,000) rekonstrukce (RE) lesní cesta má k.ú. u státní cesty mezi obcí Žofina huť a Fischerovými Chalupy a z.ú. je v lesním komplexu s křižovatkou LC Rákosova, majetek ve správě LČR, s.p. – LS Nové Hrady.

Délka RE je 1815 m a v celé své délce je nestmelený - štěrkový povrch. Cesta je odvozní s napojením na okresní silnici, České Velenice. LC Hraniční je pro současnou odvozní dopravu nedostačující. Po provedení kopaných sond byla zjištěna tloušťka a druh konstrukce (15 cm ŠD + 10-15 cm ODVALU + dřevěné hatě).

Popis návrhu a požadavků investora:

Rekonstrukce LC spočívá v odkopávkách zemin, výkopech a násypech hutněných, likvidace nevhodné zeminy, osazení nových trubních propustků a provedení nových čel propustků, úprava zemní pláně (rovnání, hutnění), statické zkoušky, pro provedení nových konstrukčních vrstev na lesní cestě bude nutné pro provedení provést rozšíření LC, prohloubení a provedení nových odvodňovacích příkopů ve vybraných úsecích.

Podrobný popis prací TZ je v samostatném zápise z výrobního výboru číslo 1, který proběhl dne 26.07.2024. Tento zápis bude součástí Zadávacího listu projektových prací jako příloha číslo 1.

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba – [redacted] autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby (nekolejová doprava), [redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]

Požadované provedení prací na plánované rekonstrukci LC:

- *současnou LC rozšířit – pro navýšení kce.*
- *nové odvodnění podél LC s novým vyspádováním.*
- *Nové propustky pro odvod vody.*
- *Ke stávajícím propustkům dozdít nová kamenná čela.*
- *Vybudovat nové skládkoviště.*

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 500 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 28.02.2025

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.04.2025

Projekt bude vyhotoven v 3 samostatných paré a v digitální podobě na USB disku.

Obsah dokumentace:

Obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (platí pro všechny druhy staveb vyjma staveb dopravních, vodo hospodářských a sítí technické infrastruktury). *

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby (LC) je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc., xls., dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v účinném znění.


Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

dne: 3.1.2025

dne: 3.1.2025



Technik stavebních investic
Investor (uživatel)



Zpracovatel