
sMLOUvA O DÍLO
č. S911/2017/335

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; cZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel 4
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: ředitelem
Krajského ředitelství Frýdek- Místek
Ve věcech technických jedná: technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)
č. telefonu: , e-mail:
bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „0bjednatel“)

a

TEON STAV, S.r.0.

IČO; 28647777
DIČ; CZ28647777
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Ostrava, Oddíl C, vložka 36669
sídlo: Pstruží 186, 739 11 Pstruží
Zastoupený: , jednatelka Společnosti
ve věcech technických jedná Stavbyvedoucí:
č. telefonu: , e-mail:
bankovní Spojení: Moneta Money Bank, a.s., číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tuto Smlouvu O dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Oprava zpevnění točen a skládek R02“, evidenční číslo zakázky
S911/2017/335 a to Za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normamia touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí Všechny práce a Opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí Závazku Zhotovitele
dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

-Lc v Pčtøe, IČDM 704004;
Na konci LC bude provedeno zpevnění LC (plocha 25X3,5m, Skladba ŠD fr.0/63 tl.100nm1),
Sjezdu na Svážnou (plocha 23X3,5m, včetně rozšíření nájezdů pro Otáčení Odvozních Souprav
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6X6m, Skladba: odkopávky 100mm, ŠD fr.0/63 tl.200mm) a Skládky (plocha 4,5X25m) Včetně
Sjezdu na Svážnou (plocha 3,5X18m) (Skladba: odkopávky 200mm, kam fr.63/l25 tl.200mm,
ŠD fr.0/ó3 fl.100nnn.

-Lc Hrabi, IČDM 704126:
Na LC bude provedeno zpevnění skládky a nájezdu pro Otáčení odvozní Soupravy (celková
plocha 213m2, Skladba: odkopávky 200mm, kam fr.63/125 tl.200mm, SD fr.0/63 tl.100mm).

-Lc Knčžská, IČDM 704124;
Na LC bude provedeno zpevnění Skládky (plocha 112,5m2, Skladba: odkopávky 250mm, kam
fr.63/125 tl.200mm, ŠD fr.0/63 tl.100mm) a točny tvaru T (celková plocha 260,5m2, Skladba:
Odkopávky 50mm, ŠD fr.O/ó3 fl.1001nrn).

-LC v pøıømi, IČDM 704125;
Na LC bude provedeno Zpevnění nájezdu na točnu (plocha 162,25m2, Skladba: odkopávky
100mm, ŠD fr.0/63 tl.200mm), Skládky (plocha 60m2, Skladba: odkopávky 200mm, kam
fr.63/125 tl.200mm, ŠD fr.0/63 tl.100mm) a dále budou V přilehlém Sjezdu provedeny dva
odvodňovací trativody S výpichy do porostu (výplň kam 63/125)

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odSt. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel Se zavazuje řádně Zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj Zaplatit
touto Smlouvou dohodnutou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací
je možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že ani
při vynaložení Odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Termín Zahájení provádění díla: 16.8.2017

2. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději 15.10.2017 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo
kposunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na Straně objednatele,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a
nevykazuje-li Vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující Vady, popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se nepoužije.
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3. V případě, že Objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu Změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve Výši 258 346,00,- Kč
bez DPH, Slovy dvěstěpadesátosmtisíctřistačtyřicetšest Korun českých bez DPH. DPH bude
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, Že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „roZpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen příslušných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) neiSou-li příslušné práce a cenv v rozpočtu obsaženy. určí Se iednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové Soustavv ÚRS) uvedena, určí Se
jednotková cena předmětných prací na Základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené obj ednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
Veřejných Zakázek.
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V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) Zhotovitelem řádně
Vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
_ nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VII

Provádění prací

l. Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna Vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada
byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení Víceprací,
jež byly Vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při Vynaložení
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem
prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro Splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako
by dílo prováděl Sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na Zjištěné
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže Staveniště nebude ve stavu Způsobilém k Zahájení prací, posunuje Se termín Zahájení
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení S řádným
zajištěním Staveniště Zhotoviteli.
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6. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, Včetně Sociálních Zařízení, Osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí
Stavby. Odebrané energie a Vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Dalsi povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném souladu S předanou projektovou
dokumentací a v souladu Se Specifıkací materiálů a výrobků uvedených Ve Výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných V nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je si Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se před předáním a převzetím díla bezpečnostním Opatřením, nezbytným pro ochranu
díla. '

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob V prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
V SousedStVí Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z Výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby Ve Smyslu
§ 133 Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků V objednatelem Stanovené
přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen Zajistit Všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít při provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně odpovídající
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před
zabudováním. “

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele S obsluhou Všech zařízení díla, Vyžadující obsluhu.
Seznámení proběhne Vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Učast obsluhy při
zaškolení zajišťuje obj ednatel.

Zhotovitel Vyklidí staveniště Ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění
Vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a Dřevzřetí díla

Objednatel zhotovené dílo prohlédne a Výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který
bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti
provedených prací, Soupis zjištěných Vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení
Objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. l

Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude Soupis vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje Vady, objednatel není
povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
zhotovené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých částí díla V předstihu před konečným termínem.

Vady a nedodělky, pokud budou V předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívání díla nebo Snižovat jeho provozní Spolehlivost.
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IX.
Záruka a uplatnění práv Z Odpovědnosti Za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla Obj ednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení Vady písemně oznámit
Objednateli, zda Vadu díla uznává či neuZnává. Pokud tak neučiní, má Se za to, že vadu uznává.
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění Vady dodáním chybějící věci,
je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící Věci, nebo opravou Věci, je-li možné Vadu odstranit
opravou věci.

X. .
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen V případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu Ve
Výši 0.1 % Z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve Výši dle tohoto odstavce a smluvní
pokutu Ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen Zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
s přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo O práce bezvadně provedené. V případě, že Se zhotovitel ocitne V prodlení s provedením
díla o Více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny
prací, jež Zbývá provést do řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve
spojení S přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní Straně úrok z prodlení Ve výši 0,05% Z dlužné částky za
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši 1000,- Kč za každý případ a, byt i započatý kalendářní den
prodlení.

5. Smluvní Strany Výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S Ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla Ve Smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo Vzniklá až
V době, kdy byl zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl

Smlouva 0 dílo č.S911/2017/335
strana č.7



Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní 0d jejího doručení povinné Straně.

XL
Odstoupeníod Smlouvv

l. Od této Smlouvy lZe odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele od této Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména V případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XH.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oběma _Smluvními stranami.
V případě, že Se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých'Smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), vrozhodném Znění, a je-li dle uvedeného
Zákona účinnost této Smlouvy Vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním
(uveřejněním) celé této Smlouvy v jej ím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje Ve
Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní Strany níže Svým podpisem Steují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě Vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní Souvisejících.

Smlouva O dílo ăS911/2017/335
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Smluvní Strany Se dále zavazují Vždy jednat tak a přijmout taková Opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na Spáchání trestného činu či k Samotnému jeho Spáchání (Včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní Stíhánı' proti jakékoliv ze Smluvních Stran Včetně jejích
Zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S.p. (viz Www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR
včetně Všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí Ve
Vztahu k jednání, které je v rozporu Se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva Se vyhotoVuje ve 4 Stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

V Pstruží, dne: ................... V Ve Frýdku- Místku, dne: 7082017
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KRYci LIST ROZPOčTU

Název Stavby Oprava zpevnění točen- Revír 02 Čavisov JKSO
Název objektu EČO

Místo

ıč DIČ
Objednatel

Projektant

Zhotovitel
Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

' cZ-cPA

Měrné a účelové jednotky
Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/1 ft' Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 | 0 0,00
Rozpočtové náklady v CZK

A |Zákıadni rozp. náklady B iDøpıňkøvê náklady c |Nákıady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení Staveniště 0,00

Ý Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
T Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
Í Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř.1-6) 258 346,26 12 DN (ř. 8-11) 19 vRN(ř.1a-1a) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D íCelkem bez DPH 258 346,26
DPH % Základ daně DPH celkem
Snížená 15,0 0.00 0,00

zákıadni 21,0 258 346,26 54 252,72
cena s DPH 312 598,98

E |Připočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

í
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