Příloha č. 1 SOD 267/2025 Oceněný soupis pracíREKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	302765
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu




	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	27. 2. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Cena bez DPH
	
	
	
	2 886 960,53

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	2 886 960,53
	606 261,71

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	3 493 222,24
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód: Stavba:
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Kód
	302765
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu
	27. 2. 2025
	Typ

	
	Popis
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	

	Náklady stavby celkem
	
	2 886 960,53
	3 493 222,24
	

	SO 01
	Pravý břeh
	
	1 511 699,59
	1 829 156,50
	STA

	SO 02
	Levý břeh
	
	1 100 472,52
	1 331 571,75
	STA

	SO 03
	Úprava vývaru
	
	110 788,42
	134 053,99
	STA

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	164 000,00
	198 440,00
	STA
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu
Objekt:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]SO 01 - Pravý břeh
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	27. 2. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	1 511 699,59

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 511 699,59
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
317 456,91
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	1 829 156,50



[image: ]




















[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:
SO 01 - Pravý břeh
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:	27. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
1- Zemní práce
	2- Zakládání
	84 383,20

	23-M - Montáže potrubí
	255,60

	3- Svislé a kompletní konstrukce
	663 698,10

	4- Vodorovné konstrukce
	9 000,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	1 021,09

	8- Vedení trubní dálková a přípojná
	12 855,00

	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	484 320,83

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	35 716,10

	998 - Přesun hmot
	4 168,38



1 511 699,59
216 281,29
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SO 01 - Pravý břeh
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	27. 2. 2025

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1511 699,59

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	216 281,29

	1 K 114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	8,137
	809,00
	6 582,83

	PP
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
	
	
	
	

	VV A1
	8.137 "očištění kamenů, které budou uloženy na dvůr Povodí Ohře, s.p.
	
	8,137
	
	

	VV B1
	"Celkem: "8.137
	
	8,137
	
	

	2 K 114203401
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m
	M3
	8,137
	248,00
	2 017,98

	PP
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203401
	
	
	
	

	VV
	"" ""`v rámci této položky bude kámen narovnán na palety pro přepravu vč. zajištění
	
	
	
	

	VV A2
	8.137 "kámen bude uložen na dvůr Povodí Ohře, s.p.
	
	8,137
	
	

	VV B2
	"Celkem: "8.137
	
	8,137
	
	

	3 K 11500113R
	Demontáž a zpětná montáž kanalizačního potrubí délky 6m ocel průměru 219/12,5mm, vč. 1x dočasného zaslepení ocelového potrubí, s dočasným převedením potrubí PEH
	KPL
	1,000
	11 000,00
	11 000,00

	
	Demontáž a zpětná montáž kanalizačního potrubí délky 6m ocel průměru 219/12,5mm, vč. 1x dočasného zaslepení ocelového potrubí, s
	
	
	
	

	PP
	dočasným převedením potrubí PEHD D 220/13,4mm v délce 30m zaústěným do vodoteče.Potrubí spojené multitolerančními spojkami.
	
	
	
	

	VV
	"" ""`viz Technická zpráva D.1
	
	
	
	

	VV A3
	1
	
	1,000
	
	

	VV B3
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	4 K 121103111
	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
	M3
	4,018
	600,00
	2 410,80

	PP
	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111
	
	
	
	

	VV
	"" ""`zemina bude uložena na mezideponii a použita zpět pro osetí
	
	
	
	

	VV A4
	40.179*0.1
	
	4,018
	
	

	VV B4
	"Celkem: "4.018
	
	4,018
	
	

	5 K 132212132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	32,348
	1 450,00
	46 904,60

	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	

	PP
	nesoudržných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132
	
	
	
	

	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	VV
	""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 3
	
	
	
	

	VV A5
	(2.85*22.7)*0.5
	
	32,348
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	B5
	"Celkem: "32.348
	
	32,348
	
	

	6
	K
	132312132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
	M3
	32,348
	2 050,00
	66 313,40

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312132
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV
	
	""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 4
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	(2.85*22.7)*0.5
	
	32,348
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "32.348
	
	32,348
	
	

	7
	K
	162206113
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	M3
	8,036
	400,00
	3 214,40

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206113
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`odvoz zeminy na mezideponii a zpět
	
	
	
	

	
	VV
	
	""`použití drobné mechanizace
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	4.018*2
	
	8,036
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "8.036
	
	8,036
	
	

	8
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	54,708
	280,00
	15 318,24

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`použití drobné mechanizace
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	32.348 "na meziskládku k přetřídění
	
	32,348
	
	

	
	VV
	B8
	22.3595 "z meziskládky zpět na staveniště
	
	22,360
	
	

	
	VV
	C8
	"Celkem: "32.348+22.36
	
	54,708
	
	

	9
	K
	162351123
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	54,708
	280,00
	15 318,24

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	
	

	
	PP
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`použití drobné mechanizace
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	32.348 "na meziskládku k přetřídění
	
	32,348
	
	

	
	VV
	B9
	22.3595 "z meziskládky zpět na staveniště
	
	22,360
	
	

	
	VV
	C9
	"Celkem: "32.348+22.36
	
	54,708
	
	

	10
	K
	16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	9,989
	1 500,00
	14 983,50

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`z meziskládky na skládku
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	32.348-22.3595
	
	9,989
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "9.989
	
	9,989
	
	

	11
	K
	16275114R
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 4 až 5 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	9,989
	1 400,00
	13 984,60

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 4 až 5 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`z meziskládky na skládku
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	32.348-22.3595
	
	9,989
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "9.989
	
	9,989
	
	

	12
	K
	167103101
	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění
	M3
	4,018
	45,70
	183,62

	
	PP
	
	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`z meziskládky
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV A12
	4.018
	
	4,018
	
	

	
	VV B12
	"Celkem: "4.018
	
	4,018
	
	

	13
	K 167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	22,360
	167,00
	3 734,12

	
	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`zemina z meziskládky na skládku
	
	
	
	

	
	VV A13
	22.3595
	
	22,360
	
	

	
	VV B13
	"Celkem: "22.36
	
	22,360
	
	

	14
	K 167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	22,360
	217,00
	4 852,12

	
	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`zemina z meziskládky na skládku
	
	
	
	

	
	VV A14
	22.3595
	
	22,360
	
	

	
	VV B14
	"Celkem: "22.36
	
	22,360
	
	

	15
	K 171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	M3
	44,719
	21,90
	979,35

	
	PP
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`meziskládka
	
	
	
	

	
	VV A15
	44.719 "výkopek pro zpětný zásyp
	
	44,719
	
	

	
	VV B15
	"Celkem: "44.719
	
	44,719
	
	

	16
	K 174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	44,719
	157,00
	7 020,88

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`zásyp z místního materiálu
	
	
	
	

	
	VV A16
	1.97*22.7
	
	44,719
	
	

	
	VV B16
	"Celkem: "44.719
	
	44,719
	
	

	17
	K 181006111
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
	M2
	4,018
	20,00
	80,36

	
	PP
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111
	
	
	
	

	
	VV A17
	4.018
	
	4,018
	
	

	
	VV B17
	"Celkem: "4.018
	
	4,018
	
	

	18
	K 181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	40,179
	30,00
	1 205,37

	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV A18
	1.77*22.7
	
	40,179
	
	

	
	VV B18
	"Celkem: "40.179
	
	40,179
	
	

	19
	K 00572470
	osivo směs travní univerzál
	KG
	0,804
	220,00
	176,88

	
	PP
	osivo směs travní univerzál
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572470
	
	
	
	

	
	D2
	Zakládání
	
	
	
	84 383,20

	20
	K 21153111R
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm
	M3
	20,044
	2 300,00
	46 101,20
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV A20
	(0.556+0.327)*22.7
	
	20,044
	
	

	
	VV B20
	"Celkem: "20.044
	
	20,044
	
	

	21
	K 211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší
	M2
	209,748
	50,40
	10 571,30

	
	PP
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV A21
	(3.4+2.9)*22.7*1.2 "geotextílie
	
	171,612
	
	

	
	VV B21
	1.4*22.7*1.2 "fólie
	
	38,136
	
	

	
	VV C21
	"Celkem: "171.612+38.136
	
	209,748
	
	

	22
	K 69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	M2
	175,044
	25,00
	4 376,10

	
	PP
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311068
	
	
	
	

	
	VV A22
	(3.4+2.9)*22.7*1.2
	
	171,612
	
	

	
	VV B22
	"Celkem: "171.612
	
	171,612
	
	

	
	VV C22
	171.612*1.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	175,044
	
	

	
	VV D22
	"Celkem: "175.044
	
	175,044
	
	

	23
	K 28323112
	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm
	M2
	38,899
	400,00
	15 559,60

	
	PP
	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28323112
	
	
	
	

	24
	K 21275116R
	Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 160
	M
	24,000
	300,00
	7 200,00

	
	PP
	Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 160
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Situace D.2
	
	
	
	

	
	VV A24
	24.0 "drenážní trubka
	
	24,000
	
	

	
	VV B24
	"Celkem: "24
	
	24,000
	
	

	25
	K 28613276
	koleno PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť 90° DN 150
	KUS
	1,000
	575,00
	575,00

	
	PP
	koleno PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť 90° DN 150
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28613276
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Situace D.2
	
	
	
	

	
	VV A25
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV B25
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	
	D 23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	255,60

	63
	K 230011123
	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 8,0 mm
	M
	0,150
	874,00
	131,10

	
	PP
	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 8,0 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230011123
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`prodloužení prostupující trubky odvodnění rubu - navařena na stávající
	
	
	
	

	
	VV
	""`rozměry nutno zkontrolovat po zpřístupnění vývaru
	
	
	
	

	
	VV A26
	0.15
	
	0,150
	
	

	
	VV B26
	"Celkem: "0.15
	
	0,150
	
	

	64
	K 14011112
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm
	M
	0,150
	830,00
	124,50

	
	PP
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/14011112
	
	
	
	

	
	D3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	663 698,10

	26
	K 31732101R
	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3
	M3
	9,493
	12 500,00
	118 662,50
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV A28
	0.85*0.35*31.91
	
	9,493
	
	

	
	VV B28
	"Celkem: "9.493
	
	9,493
	
	

	27
	K 317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	M2
	30,207
	2 200,00
	66 455,40

	
	PP
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353111
	
	
	
	

	
	VV A29
	0.9*31.91+(0.85*0.35*5)
	
	30,207
	
	

	
	VV B29
	"Celkem: "30.207
	
	30,207
	
	

	28
	K 317353112
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	M2
	30,207
	450,00
	13 593,15

	
	PP
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353112
	
	
	
	

	29
	K 317361016
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	0,723
	65 000,00
	46 995,00

	
	PP
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361016
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6
	
	
	
	

	
	VV A31
	723.443/1000 "průměr 8 mm
	
	0,723
	
	

	
	VV B31
	"Celkem: "0.723
	
	0,723
	
	

	30
	K 321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	11,160
	14 000,00
	156 240,00

	
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	
	
	
	

	
	PP
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV
	""`dodatečná přibetonávka líce
	
	
	
	

	
	VV A32
	73.30*0.15+1*1.1*0.15 "beton C30/37 - XC4, XF3
	
	11,160
	
	

	
	VV B32
	"Celkem: "11.16
	
	11,160
	
	

	31
	K 321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	75,581
	2 600,00
	196 510,60

	
	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`bednění líce přibetonávky
	
	
	
	

	
	VV
	""`vložit do bednění trojúhelníkovou lištu pro řízení pracovní spáry 46,6m
	
	
	
	

	
	VV A33
	73.30+(1.97+2.1+3.8)*0.15+1.1*1
	
	75,581
	
	

	
	VV B33
	"Celkem: "75.581
	
	75,581
	
	

	32
	K 321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	75,581
	450,00
	34 011,45

	
	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010
	
	
	
	

	33
	K 327361040
	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných
	T
	0,694
	45 000,00
	31 230,00

	
	PP
	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327361040
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6
	
	
	
	

	
	VV A35
	87.80*7.9/1000 "KARI 8/100
	
	0,694
	
	

	
	VV B35
	"Celkem: "0.694
	
	0,694
	
	

	
	D4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	9 000,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	34
	K
	463211142
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmot
	M3
	1,000
	9 000,00
	9 000,00

	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211142
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`vyústění nové drenáže
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	1.0
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B36
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	1 021,09

	61
	K
	783634591
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový
	M2
	1,049
	137,00
	143,71

	
	PP
	
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783634591
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`nátěr ocelové trubky
	
	
	
	

	
	VV
	A37
	1.04929*1 "celkem 3 vrstvy á 100 µm
	
	1,049
	
	

	
	VV
	B37
	"Celkem: "1.049
	
	1,049
	
	

	62
	K
	783637691
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový
	M2
	2,099
	418,00
	877,38

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783637691
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`nátěr ocelové trubky
	
	
	
	

	
	VV
	A38
	1.04929*2 "celkem 3 vrstvy á 100 µm
	
	2,099
	
	

	
	VV
	B38
	"Celkem: "2.099
	
	2,099
	
	

	
	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	12 855,00

	35
	K
	831352121
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
	M
	5,000
	300,00
	1 500,00

	
	PP
	
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/831352121
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV
	A39
	5.0
	
	5,000
	
	

	
	VV
	B39
	"Celkem: "5
	
	5,000
	
	

	36
	K
	59710704
	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240
	M
	5,075
	1 400,00
	7 105,00

	
	PP
	
	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59710704
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	5*1.015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	5,075
	
	

	
	VV
	B40
	"Celkem: "5.075
	
	5,075
	
	

	37
	K
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	M3
	0,500
	8 500,00
	4 250,00

	
	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899623151
	
	
	
	

	
	VV
	A41
	0.5 "obetonování napojení potrubí
	
	0,500
	
	

	
	VV
	B41
	"Celkem: "0.5
	
	0,500
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	484 320,83

	38
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	1,640
	178,00
	291,92

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121
	
	
	
	

	
	VV
	A42
	(2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)*0.15
	
	1,640
	
	

	
	VV
	B42
	"Celkem: "1.64
	
	1,640
	
	

	39
	K
	931994105
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
	M
	46,600
	661,00
	30 802,60
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994105
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Technická zpráva D.1
	
	
	
	

	
	VV A43
	9.8+20.2+4.1+3.3+3+4.4+1.8
	
	46,600
	
	

	
	VV B43
	"Celkem: "46.6
	
	46,600
	
	

	40
	K 931994142
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	19,180
	291,00
	5 581,38

	
	PP
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994142
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	
	
	

	
	VV
	""`dilatační spára
	
	
	
	

	
	VV A44
	(2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)+5*0.85+2*5*0.35+5*0.1
	
	19,180
	
	

	
	VV B44
	"Celkem: "19.18
	
	19,180
	
	

	41
	K 931994151
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
	M
	46,600
	65,00
	3 029,00

	
	PP
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994151
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	
	
	

	
	VV A45
	46.60
	
	46,600
	
	

	
	VV B45
	"Celkem: "46.6
	
	46,600
	
	

	42
	K 93199415R
	Těsnění spáry betonové konstrukce výplňového PE provazce průměr 25mm
	M
	19,180
	60,00
	1 150,80

	
	PP
	Těsnění spáry betonové konstrukce výplňového PE provazce průměr 25mm
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	
	
	

	
	VV
	""`dilatační spára
	
	
	
	

	
	VV A46
	(2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)+5*0.85+2*5*0.35+5*0.1
	
	19,180
	
	

	
	VV B46
	"Celkem: "19.18
	
	19,180
	
	

	43
	K 953334118
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
	M
	46,600
	269,00
	12 535,40

	
	PP
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	
	
	

	
	VV A47
	9.8+20.2+4.1+3.3+3+4.4+1.8
	
	46,600
	
	

	
	VV B47
	"Celkem: "46.6
	
	46,600
	
	

	44
	K 941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	M2
	73,500
	220,00
	16 170,00

	
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do
	
	
	
	

	
	PP
	10 m montáž
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121
	
	
	
	

	45
	K 941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z
	M2
	2 352,000
	1,80
	4 233,60

	
	PP
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221
	
	
	
	

	
	VV A49
	73.50*32 "m2 x dny
	
	2 352,000
	
	

	
	VV B49
	"Celkem: "2352
	
	2 352,000
	
	

	46
	K 941111821
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	M2
	73,500
	120,00
	8 820,00

	
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do
	
	
	
	

	
	PP
	10 m demontáž
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821
	
	
	
	

	47
	K 966025111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	8,137
	2 020,00
	16 436,74

	
	PP
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou
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	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025111
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`odbourání stávajících kamenných říms
	
	
	
	

	
	VV A51
	31.91*0.85*0.3 "kameny budou deponovány na dvoře Povodí Ohře, s.p.
	
	8,137
	
	

	
	VV B51
	"Celkem: "8.137
	
	8,137
	
	

	48
	K 985112112
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
	M2
	10,995
	478,00
	5 255,61

	
	PP
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112112
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`dobrourání stávající reprofilační stěrky v tl. cca 20 mm
	
	
	
	

	
	VV A52
	73.30*0.15
	
	10,995
	
	

	
	VV B52
	"Celkem: "10.995
	
	10,995
	
	

	49
	K 977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	5,250
	1 910,00
	10 027,50

	
	PP
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`vyvrtání otvorů pro perfaraci 220 stupnů do kameninového potrubí DN 200 za zeď
	
	
	
	

	
	VV A53
	5*5*5.0*0.042
	
	5,250
	
	

	
	VV B53
	"Celkem: "5.25
	
	5,250
	
	

	50
	K 985121122
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
	M2
	73,300
	329,00
	24 115,70

	
	PP
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121122
	
	
	
	

	51
	K 985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	73,300
	151,00
	11 068,30

	
	PP
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111
	
	
	
	

	
	VV A55
	73.30 "200 baru
	
	73,300
	
	

	
	VV B55
	"Celkem: "73.3
	
	73,300
	
	

	52
	K 985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	M2
	15,709
	207,00
	3 251,76

	
	PP
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311
	
	
	
	

	
	VV A56
	73.30*0.2 "očištění výztuže
	
	14,660
	
	

	
	VV B56
	3.14*0.334*1 "očištění prostupující ocelové trubky
	
	1,049
	
	

	
	VV C56
	"Celkem: "14.66+1.049
	
	15,709
	
	

	53
	K 985321111
	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
	M2
	29,320
	346,00
	10 144,72

	
	PP
	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321111
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Technická zpráva D.1
	
	
	
	

	
	VV
	""`pasivace odhalené výztuže ve dvou vrstvách
	
	
	
	

	
	VV A57
	14.66*2
	
	29,320
	
	

	
	VV B57
	"Celkem: "29.32
	
	29,320
	
	

	54
	K 985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	179,100
	1 200,00
	214 920,00

	
	PP
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Schéma vyztužení D.6
	
	
	
	

	
	VV A58
	597*0.30
	
	179,100
	
	

	
	VV B58
	"Celkem: "179.1
	
	179,100
	
	

	55
	K 13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	T
	0,254
	30 300,00
	7 696,20

	
	PP
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021013
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	A59
	597*0.480*0.888/1000 "dl. 480mm
	
	0,254
	
	

	
	VV
	B59
	"Celkem: "0.254
	
	0,254
	
	

	56
	K
	985331215
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
	M
	64,800
	1 400,00
	90 720,00

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331215
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz Schéma vyztužení D.6
	
	
	
	

	
	VV
	A60
	216*0.3
	
	64,800
	
	

	
	VV
	B60
	"Celkem: "64.8
	
	64,800
	
	

	57
	K
	13021015
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
	T
	0,262
	30 800,00
	8 069,60

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021015
	
	
	
	

	
	VV
	A61
	216*0.77*1.578/1000 "dl. 770mm
	
	0,262
	
	

	
	VV
	B61
	"Celkem: "0.262
	
	0,262
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	35 716,10

	58
	K
	99732151R
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton
	T
	7,113
	2 500,00
	17 782,50

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton
	
	
	
	

	
	VV
	A62
	0.726+5.131+0.065+0.011+1.18
	
	7,113
	
	

	
	VV
	B62
	"Celkem: "7.113
	
	7,113
	
	

	59
	K
	99732155R
	Vodorovné přemístění kamene na dvůr Povodí Ohře Česká Lípa
	T
	22,417
	800,00
	17 933,60

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění kamene na dvůr Povodí Ohře Česká Lípa
	
	
	
	

	
	VV
	A63
	23.597-1.18 "očištěné kameny
	
	22,417
	
	

	
	VV
	B63
	"Celkem: "22.417
	
	22,417
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 168,38

	60
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	12,224
	341,00
	4 168,38



PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu
Objekt:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SO 02 - Levý břeh
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	27. 2. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	1 100 472,52

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 100 472,52
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
231 099,23
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	1 331 571,75
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:
SO 02 - Levý břeh
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:	27. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
1- Zemní práce
	23-M - Montáže potrubí
	255,60

	3- Svislé a kompletní konstrukce
	613 916,10

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	1 021,09

	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	428 651,78

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	32 769,30

	998 - Přesun hmot
	1 155,65



1 100 472,52
22 703,00
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[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu
Objekt:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]SO 02 - Levý břeh
Místo:	Datum:	27. 2.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1100 472,52

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	22 703,00

	1
	K 114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	7,321
	809,00
	5 922,69

	
	PP
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
	
	
	
	

	
	VV A1
	7.321 "očištění kamenů, které budou uloženy na dvůr Povodí Ohře, s.p.
	
	7,321
	
	

	
	VV B1
	"Celkem: "7.321
	
	7,321
	
	

	2
	K 114203401
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m
	M3
	7,321
	248,00
	1 815,61

	
	PP
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203401
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`v rámci této položky bude kámen narovnán na palety pro přepravu vč. zajištění
	
	
	
	

	
	VV A2
	7.321 "kámen bude uložen na dvůr Povodí Ohře, s.p.
	
	7,321
	
	

	
	VV B2
	"Celkem: "7.321
	
	7,321
	
	

	3
	K 121103111
	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
	M3
	5,500
	600,00
	3 300,00

	
	PP
	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`zemina bude uložena na mezideponii a použita zpět pro osetí
	
	
	
	

	
	VV A3
	2.0*27.5*0.1
	
	5,500
	
	

	
	VV B3
	"Celkem: "5.5
	
	5,500
	
	

	4
	K 132212132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	0,750
	1 450,00
	1 087,50

	
	PP
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV
	""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 3
	
	
	
	

	
	VV A4
	1.5*0.5
	
	0,750
	
	

	
	VV B4
	"Celkem: "0.75
	
	0,750
	
	

	5
	K 132312132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
	M3
	0,750
	2 050,00
	1 537,50

	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
	
	
	
	

	
	PP
	nesoudržných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312132
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 4
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	1.5*0.5
	
	0,750
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "0.75
	
	0,750
	
	

	6
	K
	162206113
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	M3
	11,000
	400,00
	4 400,00

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206113
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`odvoz zeminy na mezideponii a zpět
	
	
	
	

	
	VV
	
	""`použití drobné mechanizace
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	5.50*2
	
	11,000
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "11
	
	11,000
	
	

	7
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	1,500
	280,00
	420,00

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	
	

	
	PP
	
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`na meziskládku a zpět
	
	
	
	

	
	VV
	
	""`použití drobné mechanizace
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	0.75*2
	
	1,500
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "1.5
	
	1,500
	
	

	8
	K
	162351123
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	1,500
	280,00
	420,00

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`na meziskládku a zpět
	
	
	
	

	
	VV
	
	""`použití drobné mechanizace
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	0.75*2
	
	1,500
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "1.5
	
	1,500
	
	

	9
	K
	167103101
	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění
	M3
	5,500
	45,70
	251,35

	
	PP
	
	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`z meziskládky
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	5.50
	
	5,500
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "5.5
	
	5,500
	
	

	10
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	0,750
	167,00
	125,25

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`zemina z meziskládky
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	0.75
	
	0,750
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "0.75
	
	0,750
	
	

	11
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	0,750
	217,00
	162,75

	
	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
	
	
	
	

	
	PP
	
	skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`zemina z meziskládky
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	0.75
	
	0,750
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "0.75
	
	0,750
	
	

	12
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	M3
	1,500
	21,90
	32,85
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
	
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`meziskládka
	
	
	
	
	

	
	VV A12
	0.75+0.75 "výkopek pro zpětný zásyp
	
	
	1,500
	
	

	
	VV B12
	"Celkem: "1.5
	
	
	1,500
	
	

	13
	K 174151101
PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	M3
	1,500
	157,00
	235,50

	
	
	vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`zásyp z místního materiálu
	
	
	
	
	

	
	VV A13
	1.5
	
	
	1,500
	
	

	
	VV B13
	"Celkem: "1.5
	
	
	1,500
	
	

	14
	K 181006111
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
	M2
	55,000
	20,00
	1 100,00

	
	PP
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111
	
	
	
	
	

	
	VV A14
	2.0*27.50
	
	
	55,000
	
	

	
	VV B14
	"Celkem: "55
	
	
	55,000
	
	

	15
	K 181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	55,000
	30,00
	1 650,00

	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121
	
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	
	

	
	VV A15
	2.0*27.50
	
	
	55,000
	
	

	
	VV B15
	"Celkem: "55
	
	
	55,000
	
	

	16
	K 00572470
	osivo směs travní univerzál
	
	KG
	1,100
	220,00
	242,00

	
	PP
	osivo směs travní univerzál
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572470
	
	
	
	
	

	
	D 23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	
	255,60

	49
	K 230011123
	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 8,0 mm
	
	M
	0,150
	874,00
	131,10

	
	PP
	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 8,0 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230011123
	
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`prodloužení prostupující trubky odvodnění rubu - navařena na stávající
	
	
	
	
	

	
	VV
	""`rozměry nutno zkontrolovat po zpřístupnění vývaru
	
	
	
	
	

	
	VV A17
	0.15
	
	
	0,150
	
	

	
	VV B17
	"Celkem: "0.15
	
	
	0,150
	
	

	50
	K 14011112
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm
	
	M
	0,150
	830,00
	124,50

	
	PP
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/14011112
	
	
	
	
	

	
	D3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	613 916,10

	17
	K 31732101R
	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3
	
	M3
	8,541
	12 500,00
	106 762,50

	
	PP
	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	
	

	
	VV A19
	0.85*0.35*28.71
	
	
	8,541
	
	

	
	VV B19
	"Celkem: "8.541
	
	
	8,541
	
	

	18
	K 317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	M2
	27,029
	2 200,00
	59 463,80

	
	PP
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353111
	
	
	
	

	
	VV A20
	0.9*28.71+(0.85*0.35*4)
	
	27,029
	
	

	
	VV B20
	"Celkem: "27.029
	
	27,029
	
	

	19
	K 317353112
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	M2
	27,029
	450,00
	12 163,05

	
	PP
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353112
	
	
	
	

	20
	K 317361016
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	0,652
	65 000,00
	42 380,00

	
	PP
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361016
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6
	
	
	
	

	
	VV A22
	651.6796/1000 "průměr 8 mm
	
	0,652
	
	

	
	VV B22
	"Celkem: "0.652
	
	0,652
	
	

	21
	K 321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	10,556
	14 000,00
	147 784,00

	
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	
	
	
	

	
	PP
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	
	
	

	
	VV
	""`dodatečná přibetonávka líce
	
	
	
	

	
	VV A23
	69.27*0.15+1*1.1*0.15 "beton C30/37 - XC4, XF3
	
	10,556
	
	

	
	VV B23
	"Celkem: "10.556
	
	10,556
	
	

	22
	K 321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	71,255
	2 600,00
	185 263,00

	
	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`bednění líce přibetonávky
	
	
	
	

	
	VV
	""`vložit do bednění trojúhelníkovou lištu pro řízení pracovní spáry 42,4m
	
	
	
	

	
	VV A24
	69.27+(2.1+3.8)*0.15+1.1*1
	
	71,255
	
	

	
	VV B24
	"Celkem: "71.255
	
	71,255
	
	

	23
	K 321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	71,255
	450,00
	32 064,75

	
	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010
	
	
	
	

	24
	K 327361040
	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných
	T
	0,623
	45 000,00
	28 035,00

	
	PP
	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327361040
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6
	
	
	
	

	
	VV A26
	78.80*7.90/1000 "KARI 8/100
	
	0,623
	
	

	
	VV B26
	"Celkem: "0.623
	
	0,623
	
	

	
	D 783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	1 021,09

	47
	K 783634591
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový
	M2
	1,049
	137,00
	143,71

	
	PP
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783634591
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`nátěr ocelové trubky
	
	
	
	

	
	VV A27
	1.04929*1 "celkem 3 vrstvy á 100 µm
	
	1,049
	
	

	
	VV B27
	"Celkem: "1.049
	
	1,049
	
	



[image: ][image: ][image: ]































31
M2
220,00
PP
Online PSC
VV
VV A34
VV B34
K 941111121
PP
Online PSC
42,400
42,400
69,300
Cena celkem [CZK]
877,38
428 651,78
233,18
28 026,40
4 461,03
2 756,00
919,80
11 405,60
15 246,00
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	48
	K
	783637691
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový
	M2
	2,099
	418,00

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783637691
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`nátěr ocelové trubky
	
	
	

	
	VV
	A28
	1.04929*2 "celkem 3 vrstvy á 100 µm
	
	2,099
	

	
	VV
	B28
	"Celkem: "2.099
	
	2,099
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	

	25
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	1,310
	178,00

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121
	
	
	

	
	VV
	A29
	(2.4+4.1+0.3+1.93)*0.15
	
	1,310
	

	
	VV
	B29
	"Celkem: "1.31
	
	1,310
	

	26
	K
	931994105
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
	M
	42,400
	661,00

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994105
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz Technická zpráva D.1
	
	
	

	
	VV
	A30
	9.5+17.3+4+3.2+2.9+4.2+1.3
	
	42,400
	

	
	VV
	B30
	"Celkem: "42.4
	
	42,400
	

	27
	K
	931994142
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	15,330
	291,00

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994142
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	
	

	
	VV
	
	""`dilatační spára
	
	
	

	
	VV
	A31
	(2.4+4.1+0.3+1.93)+4*0.85+2*4*0.35+4*0.1
	
	15,330
	

	
	VV
	B31
	"Celkem: "15.33
	
	15,330
	

	28
	K
	931994151
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
	M
	42,400
	65,00

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994151
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	
	

	
	VV
	A32
	42.40
	
	42,400
	

	
	VV
	B32
	"Celkem: "42.4
	
	42,400
	

	29
	K
	93199415R
	Těsnění spáry betonové konstrukce výplňového PE provazce průměr 25mm
	M
	15,330
	60,00

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce výplňového PE provazce průměr 25mm
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	
	

	
	VV
	
	""`dilatační spára
	
	
	

	
	VV
	A33
	(2.4+4.1+0.3+1.93)+4*0.85+2*4*0.35+4*0.1
	
	15,330
	

	
	VV
	B33
	"Celkem: "15.33
	
	15,330
	

	30
	K
	953334118
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
	M
	42,400
	269,00



Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118
"" ""`viz výkres Detaily D.7
9.5+17.3+4+3.2+2.9+4.2+1.3
"Celkem: "42.4
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	32
	K 941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z
	M2
	1 663,200
	1,80
	2 993,76

	
	PP
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221
	
	
	
	

	
	VV A36
	69.30*24
	
	1 663,200
	
	

	
	VV B36
	"Celkem: "1663.2
	
	1 663,200
	
	

	33
	K 941111821
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	M2
	69,300
	120,00
	8 316,00

	
	PP
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821
	
	
	
	

	34
	K 966025111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	7,321
	2 020,00
	14 788,42

	
	PP
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025111
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`odbourání stávajících kamenných říms
	
	
	
	

	
	VV A38
	28.71*0.85*0.3 "kameny budou deponovány na dvoře Povodí Ohře, s.p.
	
	7,321
	
	

	
	VV B38
	"Celkem: "7.321
	
	7,321
	
	

	35
	K 985112112
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
	M2
	10,391
	478,00
	4 966,90

	
	PP
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112112
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`dobrourání stávající reprofilační stěrky v tl. cca 20 mm
	
	
	
	

	
	VV A39
	69.27*0.15
	
	10,391
	
	

	
	VV B39
	"Celkem: "10.391
	
	10,391
	
	

	36
	K 985121122
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
	M2
	69,270
	329,00
	22 789,83

	
	PP
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121122
	
	
	
	

	37
	K 985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	69,270
	151,00
	10 459,77

	
	PP
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111
	
	
	
	

	
	VV A41
	69.270 "200 baru
	
	69,270
	
	

	
	VV B41
	"Celkem: "69.27
	
	69,270
	
	

	38
	K 985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	M2
	14,903
	207,00
	3 084,92

	
	PP
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311
	
	
	
	

	
	VV A42
	69.27*0.2 "očištění výztuže
	
	13,854
	
	

	
	VV B42
	3.14*0.334*1 "očištění prostupující ocelové trubky
	
	1,049
	
	

	
	VV C42
	"Celkem: "13.854+1.049
	
	14,903
	
	

	39
	K 985321111
	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
	M2
	27,708
	346,00
	9 586,97

	
	PP
	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321111
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""`viz Technická zpráva D.1
	
	
	
	

	
	VV
	""`pasivace odhalené výztuže ve dvou vrstvách
	
	
	
	

	
	VV A43
	13.854*2
	
	27,708
	
	

	
	VV B43
	"Celkem: "27.708
	
	27,708
	
	

	40
	K 985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	160,800
	1 200,00
	192 960,00

	
	PP
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz Schéma vyztužení D.6
	
	
	
	

	
	VV
	A44
	536*0.30
	
	160,800
	
	

	
	VV
	B44
	"Celkem: "160.8
	
	160,800
	
	

	41
	K
	13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	T
	0,228
	30 300,00
	6 908,40

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021013
	
	
	
	

	
	VV
	A45
	536*0.480*0.888/1000 "dl. 480mm
	
	0,228
	
	

	
	VV
	B45
	"Celkem: "0.228
	
	0,228
	
	

	42
	K
	985331215
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
	M
	58,200
	1 400,00
	81 480,00

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331215
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""`viz Schéma vyztužení D.6
	
	
	
	

	
	VV
	A46
	194*0.30
	
	58,200
	
	

	
	VV
	B46
	"Celkem: "58.2
	
	58,200
	
	

	43
	K
	13021015
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
	T
	0,236
	30 800,00
	7 268,80

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021015
	
	
	
	

	
	VV
	A47
	194*0.77*1.578/1000 "dl. 770mm
	
	0,236
	
	

	
	VV
	B47
	"Celkem: "0.236
	
	0,236
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	32 769,30

	44
	K
	99732151R
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton
	T
	6,653
	2 500,00
	16 632,50

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton
	
	
	
	

	
	VV
	A48
	0.686+4.849+0.058+1.06
	
	6,653
	
	

	
	VV
	B48
	"Celkem: "6.653
	
	6,653
	
	

	45
	K
	99732155R
	Vodorovné přemístění kamene na dvůr Povodí Ohře Česká Lípa
	T
	20,171
	800,00
	16 136,80

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění kamene na dvůr Povodí Ohře Česká Lípa
	
	
	
	

	
	VV
	A49
	21.231-1.06 "očištěné kameny
	
	20,171
	
	

	
	VV
	B49
	"Celkem: "20.171
	
	20,171
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 155,65

	46
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	3,389
	341,00
	1 155,65



PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
[image: ][image: ][image: ]
























[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu
Objekt:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]SO 03 - Úprava vývaru
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	27. 2. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	110 788,42

	DPH základní snížená
	Základ daně
110 788,42
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
23 265,57
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	134 053,99
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[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu
Objekt:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]SO 03 - Úprava vývaru
Místo:	Datum:	27. 2.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	110	788,42
1- Zemní práce	61	225,60
4- Vodorovné konstrukce	45	390,00
998 - Přesun hmot	4	172,82
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]SO 03 - Úprava vývaru
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	27. 2. 2025

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	110 788,42

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	61 225,60

	1 K 11510121R
	Hrázkování z pytlů plněných pískem, prvotní odčerpání vč. průběžného čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení, přemístění, odstranění vč. likvidace
	KPL
	1,000
	30 000,00
	30 000,00

	
	Hrázkování z pytlů plněných pískem, prvotní odčerpání vč. průběžného čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení, přemístění,
	
	
	
	

	PP
	odstranění vč. likvidace dle platné legislativy
	
	
	
	

	2 K 124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	13,120
	600,00
	7 872,00

	PP
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100
	
	
	
	

	VV
	"" ""`vyčištění vývaru - vytěžení sedimentu
	
	
	
	

	VV A2
	65.6*0.2
	
	13,120
	
	

	VV B2
	"Celkem: "13.12
	
	13,120
	
	

	3 K 162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	13,120
	280,00
	3 673,60

	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	
	

	PP
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
	
	
	
	

	VV
	"" ""`použití drobné mechanizace
	
	
	
	

	VV A3
	13.120 "na meziskládku
	
	13,120
	
	

	VV B3
	"Celkem: "13.12
	
	13,120
	
	

	4 K 16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	13,120
	1 500,00
	19 680,00

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	"" ""`z meziskládky na skládku
	
	
	
	

	VV A4
	13.120 "sediment
	
	13,120
	
	

	VV B4
	"Celkem: "13.12
	
	13,120
	
	

	D4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	45 390,00

	5 K 46751011R
	Osazení solitérních kamenů z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s vyklínováním, rozměr kamene 1,0-1,2m
	M3
	5,100
	8 900,00
	45 390,00

	PP
	Osazení solitérních kamenů z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s vyklínováním, rozměr kamene 1,0-1,2m
	
	
	
	

	VV
	"" ""`viz Situace D.2
	
	
	
	

	VV A5
	1.7*3
	
	5,100
	
	

	VV B5
	"Celkem: "5.1
	
	5,100
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
[image: ][image: ]

D 998
6 K 998332011 PP
Online PSC

Přesun hmot	4 172,82
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	12,237	341,00	4 172,82
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu
Objekt:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]VON - Vedlejší a ostatní náklady
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	27. 2. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	164 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
164 000,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
34 440,00
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	198 440,00
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Datum:	27. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis


67 500,00
40 000,00
25 000,00
11 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost VRN6 - Územní vlivy VRN9 - Ostatní náklady
Náklady stavby celkem
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
164 000,00
20 000,00
[image: ]







[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]SOUPIS PRACÍ
	VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	27. 2. 2025

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	164 000,00

	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	20 000,00

	1K
	013254001
	Geometrického zaměření stavby
	KČ
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	PP
	
	Geometrického zaměření stavby
	
	
	
	

	VV
	A1
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	B1
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	14 K
	013254002
	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	KČ
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	PP
	
	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Poznámka k položce:
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
	
	
	
	

	
	
	beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
	
	
	
	

	P
	
	skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“	- dokumentace skutečného provedení stavby bude předána:
1x paré v listinné podobě a elektronicky v pdf (bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci) a v editovatelném tvaru (formátu *.doc, *.xls a *.dwg apod.).
	
	
	
	

	VV
	A2
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	B2
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	67 500,00

	2K
	032002001
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení, oplocení, provizorní lávky a uvedení do původního stavu
	KČ
	1,000
	45 000,00
	45 000,00

	PP
	
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení, oplocení, provizorní lávky a uvedení do původního stavu Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu, vč. dočasné provizorní lávky pro pěší a přejezd mechanizace
	
	
	
	

	VV
	A3
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	B3
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	3K
	032103001
	Samostatná stavební buňka pro TD
	KČ
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	PP
	
	Samostatná stavební buňka pro TD
	
	
	
	

	4K
	032103002
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	PP
	
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	
	
	
	



Stavba:
[image: ]





























PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
	5
	K
	032603001
	Očista stavebních strojů opouštějících staveniště
	KČ
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
	
	Očista stavebních strojů opouštějících staveniště
	
	
	
	

	6
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	KČ
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	
	PP
	
	Informační tabule na staveništi Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm
	
	
	
	

	
	P
	
	nad terénum - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	40 000,00

	7
	K
	040001001
	Ostatní inženýrská činnost
	KČ
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
	
	Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště)
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	8
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	KČ
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	PP
	
	Zkoušky a ostatní měření
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	1 "zkoušky pevnosti pro C30/37 1 zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	9
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	KČ
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	PP
	
	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	25 000,00

	10
	K
	062303001
	Příplatek za použití malé mechanizace
	KČ
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	PP
	
	Příplatek za použití malé mechanizace
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	11 500,00

	11
	K
	091002001
	Kontrola reprofilovaného povrchu akustickou trasovací metodou
	KČ
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	
	PP
	
	Kontrola reprofilovaného povrchu akustickou trasovací metodou
	
	
	
	

	12
	K
	093002001
	Doplnění a schválení havarijního a protipovodňového plánu
	KČ
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	PP
	
	Doplnění a schválení havarijního a protipovodňového plánu
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	13
	K
	093002002
	Opatření vyplývající z havarijního a protipovodňového plánu
	KČ
	1,000
	5 000,00
	5 000,00



[image: ][image: ]





























	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Opatření vyplývající z havarijního a protipovodňového plánu
	
	

	VV
	A14
	1
	
	1,000

	VV
	B14
	"Celkem: "1
	
	1,000



[image: ]



SEZNAM FIGUR
Kód:	302765
Stavba:	VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu
	Datum:
	27. 2. 2025

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01
	Pravý břeh
	
	

	A1
	A1
	
	8,137

	A1
	8.137 "očištění kamenů, které budou uloženy na dvůr Povodí Ohře, s.p.
	
	8,137

	A10
	A10
	
	9,989

	
	"" ""`z meziskládky na skládku
	
	0,000

	A10
	32.348-22.3595
	
	9,989

	A11
	A11
	
	9,989

	
	"" ""`z meziskládky na skládku
	
	0,000

	A11
	32.348-22.3595
	
	9,989

	A12
	A12
	
	4,018

	
	"" ""`z meziskládky
	
	0,000

	A12
	4.018
	
	4,018

	A13
	A13
	
	22,360

	
	"" ""`zemina z meziskládky na skládku
	
	0,000

	A13
	22.3595
	
	22,360

	A14
	A14
	
	22,360

	
	"" ""`zemina z meziskládky na skládku
	
	0,000

	A14
	22.3595
	
	22,360

	A15
	A15
	
	44,719

	
	"" ""`meziskládka
	
	0,000

	A15
	44.719 "výkopek pro zpětný zásyp
	
	44,719

	A16
	A16
	
	44,719

	
	"" ""`zásyp z místního materiálu
	
	0,000

	A16
	1.97*22.7
	
	44,719

	A17
	A17
	
	4,018

	A17
	4.018
	
	4,018

	A18
	A18
	
	40,179

	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	0,000
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A18








1.77*22.7
	A2
	A2
	8,137

	
	"" ""`v rámci této položky bude kámen narovnán na palety pro přepravu vč. zajištění
	0,000

	A2
	8.137 "kámen bude uložen na dvůr Povodí Ohře, s.p.
	8,137

	A20
	A20
	20,044

	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	0,000

	A20
	(0.556+0.327)*22.7
	20,044

	A21
	A21
	171,612

	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	0,000

	A21
	(3.4+2.9)*22.7*1.2 "geotextílie
	171,612

	A22
	A22
	171,612

	A22
	(3.4+2.9)*22.7*1.2
	171,612

	A24
	A24
	24,000

	
	"" ""`viz Situace D.2
	0,000

	A24
	24.0 "drenážní trubka
	24,000

	A25
	A25
	1,000

	
	"" ""`viz Situace D.2
	0,000

	A25
	1
	1,000

	A26
	A26
	0,150

	
	"" ""`prodloužení prostupující trubky odvodnění rubu - navařena na stávající
	0,000

	
	""`rozměry nutno zkontrolovat po zpřístupnění vývaru
	0,000

	A26
	0.15
	0,150

	A28
	A28
	9,493

	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	0,000

	A28
	0.85*0.35*31.91
	9,493

	A29
	A29
	30,207

	A29
	0.9*31.91+(0.85*0.35*5)
	30,207

	A3
	A3
	1,000

	
	"" ""`viz Technická zpráva D.1
	0,000

	A3
	1
	1,000

	A31
	A31
	0,723

	
	"" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6
	0,000

	A31
	723.443/1000 "průměr 8 mm
	0,723

	A32
	A32
	11,160



40,179
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"" ""`viz Vzorové řezy D.3 ""`dodatečná přibetonávka líce 73.30*0.15+1*1.1*0.15 "beton C30/37 - XC4, XF3
0,000
0,000
11,160
A32
"" ""`viz Technická zpráva D.1 9.8+20.2+4.1+3.3+3+4.4+1.8
0,000
46,600
	A33
	A33
	75,581

	
	"" ""`bednění líce přibetonávky
	0,000

	
	""`vložit do bednění trojúhelníkovou lištu pro řízení pracovní spáry 46,6m
	0,000

	A33
	73.30+(1.97+2.1+3.8)*0.15+1.1*1
	75,581

	A35
	A35
	0,694

	
	"" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6
	0,000

	A35
	87.80*7.9/1000 "KARI 8/100
	0,694

	A36
	A36
	1,000

	
	"" ""`vyústění nové drenáže
	0,000

	A36
	1.0
	1,000

	A37
	A37
	1,049

	
	"" ""`nátěr ocelové trubky
	0,000

	A37
	1.04929*1 "celkem 3 vrstvy á 100 µm
	1,049

	A38
	A38
	2,099

	
	"" ""`nátěr ocelové trubky
	0,000

	A38
	1.04929*2 "celkem 3 vrstvy á 100 µm
	2,099

	A39
	A39
	5,000

	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	0,000

	A39
	5.0
	5,000

	A4
	A4
	4,018

	
	"" ""`zemina bude uložena na mezideponii a použita zpět pro osetí
	0,000

	A4
	40.179*0.1
	4,018

	A40
	A40
	5,075

	A40
	5*1.015 "Přepočtené koeficientem množství
	5,075

	A41
	A41
	0,500

	A41
	0.5 "obetonování napojení potrubí
	0,500

	A42
	A42
	1,640

	A42
	(2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)*0.15
	1,640

	A43
	A43
	46,600



A43
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A44
	
	A44
	
	19,180

	
	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	0,000

	
	
	""`dilatační spára
	
	0,000

	A44
	
	(2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)+5*0.85+2*5*0.35+5*0.1
	
	19,180

	A45
	
	A45
	
	46,600

	
	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	0,000

	A45
	
	46.60
	
	46,600

	A46
	
	A46
	
	19,180

	
	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	0,000

	
	
	""`dilatační spára
	
	0,000

	A46
	
	(2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)+5*0.85+2*5*0.35+5*0.1
	
	19,180

	A47
	
	A47
	
	46,600

	
	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	
	0,000

	A47
	
	9.8+20.2+4.1+3.3+3+4.4+1.8
	
	46,600

	A49
	
	A49
	
	2 352,000

	A49
	
	73.50*32 "m2 x dny
	
	2 352,000

	A5
	
	A5
	
	32,348

	
	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	0,000

	
	
	""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 3
	
	0,000

	A5
	
	(2.85*22.7)*0.5
	
	32,348

	A51
	
	A51
	
	8,137

	
	
	"" ""`odbourání stávajících kamenných říms
	
	0,000

	A51
	
	31.91*0.85*0.3 "kameny budou deponovány na dvoře Povodí Ohře, s.p.
	
	8,137

	A52
	
	A52
	
	10,995

	
	
	"" ""`dobrourání stávající reprofilační stěrky v tl. cca 20 mm
	
	0,000

	A52
	
	73.30*0.15
	
	10,995

	A53
	
	A53
	
	5,250

	
	
	"" ""`vyvrtání otvorů pro perfaraci 220 stupnů do kameninového potrubí DN 200 za zeď
	
	0,000

	A53
	
	5*5*5.0*0.042
	
	5,250

	A55
	
	A55
	
	73,300

	A55
	
	73.30 "200 baru
	
	73,300

	A56
	
	A56
	
	14,660

	A56
	
	73.30*0.2 "očištění výztuže
	
	14,660

	A57
	
	A57
	
	29,320
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"" ""`viz Technická zpráva D.1
""`pasivace odhalené výztuže ve dvou vrstvách








	A57
	14.66*2
	29,320

	A58
	A58
	179,100

	
	"" ""`viz Schéma vyztužení D.6
	0,000

	A58
	597*0.30
	179,100

	A59
	A59
	0,254

	A59
	597*0.480*0.888/1000 "dl. 480mm
	0,254

	A6
	A6
	32,348

	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	0,000

	
	""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 4
	0,000

	A6
	(2.85*22.7)*0.5
	32,348

	A60
	A60
	64,800

	
	"" ""`viz Schéma vyztužení D.6
	0,000

	A60
	216*0.3
	64,800

	A61
	A61
	0,262

	A61
	216*0.77*1.578/1000 "dl. 770mm
	0,262

	A62
	A62
	7,113

	A62
	0.726+5.131+0.065+0.011+1.18
	7,113

	A63
	A63
	22,417

	A63
	23.597-1.18 "očištěné kameny
	22,417

	A7
	A7
	8,036

	
	"" ""`odvoz zeminy na mezideponii a zpět
	0,000

	
	""`použití drobné mechanizace
	0,000

	A7
	4.018*2
	8,036

	A8
	A8
	32,348

	
	"" ""`použití drobné mechanizace
	0,000

	A8
	32.348 "na meziskládku k přetřídění
	32,348

	A9
	A9
	32,348

	
	"" ""`použití drobné mechanizace
	0,000

	A9
	32.348 "na meziskládku k přetřídění
	32,348

	B1
	B1
	8,137

	B1
	"Celkem: "8.137
	8,137

	B10
	B10
	9,989



0,000
0,000
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	B10
	"Celkem: "9.989
	9,989

	B11
	B11
	9,989

	B11
	"Celkem: "9.989
	9,989

	B12
	B12
	4,018

	B12
	"Celkem: "4.018
	4,018

	B13
	B13
	22,360

	B13
	"Celkem: "22.36
	22,360

	B14
	B14
	22,360

	B14
	"Celkem: "22.36
	22,360

	B15
	B15
	44,719

	B15
	"Celkem: "44.719
	44,719

	B16
	B16
	44,719

	B16
	"Celkem: "44.719
	44,719

	B17
	B17
	4,018

	B17
	"Celkem: "4.018
	4,018

	B18
	B18
	40,179

	B18
	"Celkem: "40.179
	40,179

	B2
	B2
	8,137

	B2
	"Celkem: "8.137
	8,137

	B20
	B20
	20,044

	B20
	"Celkem: "20.044
	20,044

	B21
	B21
	38,136

	B21
	1.4*22.7*1.2 "fólie
	38,136

	B22
	B22
	171,612

	B22
	"Celkem: "171.612
	171,612

	B24
	B24
	24,000

	B24
	"Celkem: "24
	24,000

	B25
	B25
	1,000

	B25
	"Celkem: "1
	1,000

	B26
	B26
	0,150

	B26
	"Celkem: "0.15
	0,150

	B28
	B28
	9,493

	B28
	"Celkem: "9.493
	9,493

	B29
	B29
	30,207
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	B29
	"Celkem: "30.207
	30,207

	B3
	B3
	1,000

	B3
	"Celkem: "1
	1,000

	B31
	B31
	0,723

	B31
	"Celkem: "0.723
	0,723

	B32
	B32
	11,160

	B32
	"Celkem: "11.16
	11,160

	B33
	B33
	75,581

	B33
	"Celkem: "75.581
	75,581

	B35
	B35
	0,694

	B35
	"Celkem: "0.694
	0,694

	B36
	B36
	1,000

	B36
	"Celkem: "1
	1,000

	B37
	B37
	1,049

	B37
	"Celkem: "1.049
	1,049

	B38
	B38
	2,099

	B38
	"Celkem: "2.099
	2,099

	B39
	B39
	5,000

	B39
	"Celkem: "5
	5,000

	B4
	B4
	4,018

	B4
	"Celkem: "4.018
	4,018

	B40
	B40
	5,075

	B40
	"Celkem: "5.075
	5,075

	B41
	B41
	0,500

	B41
	"Celkem: "0.5
	0,500

	B42
	B42
	1,640

	B42
	"Celkem: "1.64
	1,640

	B43
	B43
	46,600

	B43
	"Celkem: "46.6
	46,600

	B44
	B44
	19,180

	B44
	"Celkem: "19.18
	19,180

	B45
	B45
	46,600

	B45
	"Celkem: "46.6
	46,600

	B46
	B46
	19,180



[image: ][image: ]


























	B46
	"Celkem: "19.18

	B47
	B47

	B47
	"Celkem: "46.6

	B49
	B49

	B49
	"Celkem: "2352

	B5
	B5

	B5
	"Celkem: "32.348

	B51
	B51

	B51
	"Celkem: "8.137

	B52
	B52

	B52
	"Celkem: "10.995

	B53
	B53

	B53
	"Celkem: "5.25

	B55
	B55

	B55
	"Celkem: "73.3

	B56
	B56

	B56
	3.14*0.334*1 "očištění prostupující ocelové trubky

	B57
	B57

	B57
	"Celkem: "29.32

	B58
	B58

	B58
	"Celkem: "179.1

	B59
	B59

	B59
	"Celkem: "0.254

	B6
	B6

	B6
	"Celkem: "32.348

	B60
	B60

	B60
	"Celkem: "64.8

	B61
	B61

	B61
	"Celkem: "0.262

	B62
	B62

	B62
	"Celkem: "7.113

	B63
	B63

	B63
	"Celkem: "22.417

	B7
	B7



19,180
46,600
46,600 2 352,000 2 352,000
32,348
32,348
8,137
8,137
10,995
10,995
5,250
5,250
73,300
73,300
1,049
1,049
29,320
29,320
179,100
179,100
0,254
0,254
32,348
32,348
64,800
64,800
0,262
0,262
7,113
7,113
22,417
22,417
8,036
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	B7
	"Celkem: "8.036
	8,036

	B8
	B8
	22,360

	B8
	22.3595 "z meziskládky zpět na staveniště
	22,360

	B9
	B9
	22,360

	B9
	22.3595 "z meziskládky zpět na staveniště
	22,360

	C21
	C21
	209,748

	C21
	"Celkem: "171.612+38.136
	209,748

	C22
	C22
	175,044

	C22
	171.612*1.02 "Přepočtené koeficientem množství
	175,044

	C56
	C56
	15,709

	C56
	"Celkem: "14.66+1.049
	15,709

	C8
	C8
	54,708

	C8
	"Celkem: "32.348+22.36
	54,708

	C9
	C9
	54,708

	C9
	"Celkem: "32.348+22.36
	54,708

	D22
	D22
	175,044

	D22
	"Celkem: "175.044
	175,044

	SO 02
	Levý břeh
	

	A1
	A1
	7,321

	A1
	7.321 "očištění kamenů, které budou uloženy na dvůr Povodí Ohře, s.p.
	7,321

	A10
	A10
	0,750

	
	"" ""`zemina z meziskládky
	0,000

	A10
	0.75
	0,750

	A11
	A11
	0,750

	
	"" ""`zemina z meziskládky
	0,000

	A11
	0.75
	0,750

	A12
	A12
	1,500

	
	"" ""`meziskládka
	0,000

	A12
	0.75+0.75 "výkopek pro zpětný zásyp
	1,500

	A13
	A13
	1,500

	
	"" ""`zásyp z místního materiálu
	0,000

	A13
	1.5
	1,500

	A14
	A14
	55,000

	A14
	2.0*27.50
	55,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A15
	
	A15
	
	55,000

	
	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	0,000

	A15
	
	2.0*27.50
	
	55,000

	A17
	
	A17
	
	0,150

	
	
	"" ""`prodloužení prostupující trubky odvodnění rubu - navařena na stávající
	
	0,000

	
	
	""`rozměry nutno zkontrolovat po zpřístupnění vývaru
	
	0,000

	A17
	
	0.15
	
	0,150

	A19
	
	A19
	
	8,541

	
	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	0,000

	A19
	
	0.85*0.35*28.71
	
	8,541

	A2
	
	A2
	
	7,321

	
	
	"" ""`v rámci této položky bude kámen narovnán na palety pro přepravu vč. zajištění
	
	0,000

	A2
	
	7.321 "kámen bude uložen na dvůr Povodí Ohře, s.p.
	
	7,321

	A20
	
	A20
	
	27,029

	A20
	
	0.9*28.71+(0.85*0.35*4)
	
	27,029

	A22
	
	A22
	
	0,652

	
	
	"" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6
	
	0,000

	A22
	
	651.6796/1000 "průměr 8 mm
	
	0,652

	A23
	
	A23
	
	10,556

	
	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	
	0,000

	
	
	""`dodatečná přibetonávka líce
	
	0,000

	A23
	
	69.27*0.15+1*1.1*0.15 "beton C30/37 - XC4, XF3
	
	10,556

	A24
	
	A24
	
	71,255

	
	
	"" ""`bednění líce přibetonávky
	
	0,000

	
	
	""`vložit do bednění trojúhelníkovou lištu pro řízení pracovní spáry 42,4m
	
	0,000

	A24
	
	69.27+(2.1+3.8)*0.15+1.1*1
	
	71,255

	A26
	
	A26
	
	0,623

	
	
	"" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6
	
	0,000

	A26
	
	78.80*7.90/1000 "KARI 8/100
	
	0,623

	A27
	
	A27
	
	1,049

	
	
	"" ""`nátěr ocelové trubky
	
	0,000

	A27
	
	1.04929*1 "celkem 3 vrstvy á 100 µm
	
	1,049

	A28
	
	A28
	
	2,099

	
	
	"" ""`nátěr ocelové trubky
	
	0,000
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A28
1.04929*2 "celkem 3 vrstvy á 100 µm
2,099
0,000
0,000
	A29
	A29
	1,310

	A29
	(2.4+4.1+0.3+1.93)*0.15
	1,310

	A3
	A3
	5,500

	
	"" ""`zemina bude uložena na mezideponii a použita zpět pro osetí
	0,000

	A3
	2.0*27.5*0.1
	5,500

	A30
	A30
	42,400

	
	"" ""`viz Technická zpráva D.1
	0,000

	A30
	9.5+17.3+4+3.2+2.9+4.2+1.3
	42,400

	A31
	A31
	15,330

	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	0,000

	
	""`dilatační spára
	0,000

	A31
	(2.4+4.1+0.3+1.93)+4*0.85+2*4*0.35+4*0.1
	15,330

	A32
	A32
	42,400

	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	0,000

	A32
	42.40
	42,400

	A33
	A33
	15,330

	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	0,000

	
	""`dilatační spára
	0,000

	A33
	(2.4+4.1+0.3+1.93)+4*0.85+2*4*0.35+4*0.1
	15,330

	A34
	A34
	42,400

	
	"" ""`viz výkres Detaily D.7
	0,000

	A34
	9.5+17.3+4+3.2+2.9+4.2+1.3
	42,400

	A36
	A36
	1 663,200

	A36
	69.30*24
	1 663,200

	A38
	A38
	7,321

	
	"" ""`odbourání stávajících kamenných říms
	0,000

	A38
	28.71*0.85*0.3 "kameny budou deponovány na dvoře Povodí Ohře, s.p.
	7,321

	A39
	A39
	10,391

	
	"" ""`dobrourání stávající reprofilační stěrky v tl. cca 20 mm
	0,000

	A39
	69.27*0.15
	10,391

	A4
	A4
	0,750



"" ""`viz Vzorové řezy D.3
""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 3
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	A4
	1.5*0.5
	0,750

	A41
	A41
	69,270

	A41
	69.270 "200 baru
	69,270

	A42
	A42
	13,854

	A42
	69.27*0.2 "očištění výztuže
	13,854

	A43
	A43
	27,708

	
	"" ""`viz Technická zpráva D.1
	0,000

	
	""`pasivace odhalené výztuže ve dvou vrstvách
	0,000

	A43
	13.854*2
	27,708

	A44
	A44
	160,800

	
	"" ""`viz Schéma vyztužení D.6
	0,000

	A44
	536*0.30
	160,800

	A45
	A45
	0,228

	A45
	536*0.480*0.888/1000 "dl. 480mm
	0,228

	A46
	A46
	58,200

	
	"" ""`viz Schéma vyztužení D.6
	0,000

	A46
	194*0.30
	58,200

	A47
	A47
	0,236

	A47
	194*0.77*1.578/1000 "dl. 770mm
	0,236

	A48
	A48
	6,653

	A48
	0.686+4.849+0.058+1.06
	6,653

	A49
	A49
	20,171

	A49
	21.231-1.06 "očištěné kameny
	20,171

	A5
	A5
	0,750

	
	"" ""`viz Vzorové řezy D.3
	0,000

	
	""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 4
	0,000

	A5
	1.5*0.5
	0,750

	A6
	A6
	11,000

	
	"" ""`odvoz zeminy na mezideponii a zpět
	0,000

	
	""`použití drobné mechanizace
	0,000

	A6
	5.50*2
	11,000

	A7
	A7
	1,500

	
	"" ""`na meziskládku a zpět
	0,000

	
	""`použití drobné mechanizace
	0,000
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	A7
	0.75*2

	A8
	A8
"" ""`na meziskládku a zpět ""`použití drobné mechanizace

	A8
	0.75*2

	A9
	A9
"" ""`z meziskládky

	A9
	5.50

	B1
	B1

	B1
	"Celkem: "7.321

	B10
	B10

	B10
	"Celkem: "0.75

	B11
	B11

	B11
	"Celkem: "0.75

	B12
	B12

	B12
	"Celkem: "1.5

	B13
	B13

	B13
	"Celkem: "1.5

	B14
	B14

	B14
	"Celkem: "55

	B15
	B15

	B15
	"Celkem: "55

	B17
	B17

	B17
	"Celkem: "0.15

	B19
	B19

	B19
	"Celkem: "8.541

	B2
	B2

	B2
	"Celkem: "7.321

	B20
	B20

	B20
	"Celkem: "27.029

	B22
	B22

	B22
	"Celkem: "0.652

	B23
	B23

	B23
	"Celkem: "10.556



1,500
1,500
0,000
0,000
1.500
5.500
0,000
5.500
7,321
7,321
0,750
0,750
0,750
0,750
1.500
1,500
1,500
1,500 55,000 55,000 55,000 55,000
0,150
0,150
8,541
8,541
7,321
7,321 27,029 27,029
0,652
0,652
10,556
10,556
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B24
	
	B24
	
	
	71,255

	B24
	
	"Celkem: "71.255
	
	
	71,255

	B26
	
	B26
	
	
	0,623

	B26
	
	"Celkem: "0.623
	
	
	0,623

	B27
	
	B27
	
	
	1,049

	B27
	
	"Celkem: "1.049
	
	
	1,049

	B28
	
	B28
	
	
	2,099

	B28
	
	"Celkem: "2.099
	
	
	2,099

	B29
	
	B29
	
	
	1,310

	B29
	
	"Celkem: "1.31
	
	
	1,310

	B3
	
	B3
	
	
	5,500

	B3
	
	"Celkem: "5.5
	
	
	5,500

	B30
	
	B30
	
	
	42,400

	B30
	
	"Celkem: "42.4
	
	
	42,400

	B31
	
	B31
	
	
	15,330

	B31
	
	"Celkem: "15.33
	
	
	15,330

	B32
	
	B32
	
	
	42,400

	B32
	
	"Celkem: "42.4
	
	
	42,400

	B33
	
	B33
	
	
	15,330

	B33
	
	"Celkem: "15.33
	
	
	15,330

	B34
	
	B34
	
	
	42,400

	B34
	
	"Celkem: "42.4
	
	
	42,400

	B36
	
	B36
	
	
	1 663,200

	B36
	
	"Celkem: "1663.2
	
	
	1 663,200

	B38
	
	B38
	
	
	7,321

	B38
	
	"Celkem: "7.321
	
	
	7,321

	B39
	
	B39
	
	
	10,391

	B39
	
	"Celkem: "10.391
	
	
	10,391

	B4
	
	B4
	
	
	0,750

	B4
	
	"Celkem: "0.75
	
	
	0,750

	B41
	
	B41
	
	
	69,270

	B41
	
	"Celkem: "69.27
	
	
	69,270

	B42
	
	B42
	
	
	1,049

	B42
	
	3.14*0.334*1 "očištění prostupující ocelové trubky
	
	
	1,049
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Kód
Popis
MJ
Výměra
13,120
0,000
13,120
13,120
0,000
13,120
13,120
27,708
27,708
160,800
160,800
0,228
0,228
58,200
58,200
0,236
0,236
6,653
6,653
20,171
20,171
0,750
0,750
11,000
11,000
1,500
1,500
1,500
1.500
5.500
5,500
14,903
14,903
	B43
	B43

	B43
	"Celkem: "27.708

	B44
	B44

	B44
	"Celkem: "160.8

	B45
	B45

	B45
	"Celkem: "0.228

	B46
	B46

	B46
	"Celkem: "58.2

	B47
	B47

	B47
	"Celkem: "0.236

	B48
	B48

	B48
	"Celkem: "6.653

	B49
	B49

	B49
	"Celkem: "20.171

	B5
	B5

	B5
	"Celkem: "0.75

	B6
	B6

	B6
	"Celkem: "11

	B7
	B7

	B7
	"Celkem: "1.5

	B8
	B8

	B8
	"Celkem: "1.5

	B9
	B9

	B9
	"Celkem: "5.5

	C42
	C42

	C42
	"Celkem: "13.854+1.049

	SO 03
	Úprava vývaru

	A2
	A2
"" ""`vyčištění vývaru - vytěžení sedimentu

	A2
	65.6*0.2

	A3
	A3
"" ""`použití drobné mechanizace

	A3
	13.120 "na meziskládku

	A4
	A4
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A4
A5
A5 B2 B2
B3
B3
B4
B4
B5 B5 VON
A1 A1 A10 A10 A11 A11 A13 A13 A14 A14 A2
A2
A3
A3
A8
A8
A9
A9
B1
B1
"" ""`z meziskládky na skládku
13.120 "sediment
A5
"" ""`viz Situace D.2
1.7*3
B2
"Celkem: "13.12
B3
"Celkem: "13.12
B4
"Celkem: "13.12
B5
"Celkem: "5.1
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Vedlejší a ostatní náklady
A1
1
A10
1
A11
1
A13
1
A14
1
A2
1
A3
1
A8
1
A9
1 "zkoušky pevnosti pro C30/37 1 zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
B1
"Celkem: "1
0,000
13,120
5,100
0,000
5,100
13,120
13,120
13,120
13,120
13,120
13,120
5,100
5,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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Kód
Popis
MJ
B10
B10
B11
B11
B13
B13
B14
B14 B2 B2 B3 B3 B8 B8 B9
B10 "Celkem: "1
B11
"Celkem: "1
B13
"Celkem: "1
B14
"Celkem: "1
B2
"Celkem: "1
B3
"Celkem: "1
B8
"Celkem: "1
B9
Výměra
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
B9
"Celkem: "1
1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota
základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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