

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 23ZA-003592

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
se sídlem: Záběhlická 1749/39, Záběhllice, 106 00 Praha 10
IČO, DIČ: 0 [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 610 000 0000 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 7 899 098,90 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany	7 899 098,90	1 658 810,77	9 557 909,67
--	--------------	--------------	--------------

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany, číslo veřejné zakázky 23ZA-003592 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Výkresy a
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace

stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato

výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2025.03.14
6:18:09 +01'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

	Vyřizuje
--	----------

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P24V00288346 (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

Inženýrské stavby Mencil s.r.o.

se sídlem: Záběhlická 1749/39, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: 09361545

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	23ZA-003592
Číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P24V00288346
Název veřejné zakázky	Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	610 000 0000

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	
1.	Metrostav DIZ s.r.o.	0
2.	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.	0
3.	AMIKA FIRST s.r.o.	8

3. Popis hodnocení údajů z n

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nejvýhodnější) po nejvyšší (nejméně vhodnou).

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo	Nabídková cena	Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek po provedeném

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
-----------------	--------

V Poříčanech dne 9. 12. 2024

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	23ZA-003592
Číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P24V00288346
Název veřejné zakázky	Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	610 000 0000

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
Inženýrské stavby Mencl s.r.o.	sídlo: Záběhlická 1749/39, Záběhllice, 106 00 Praha 10 IČO: 09361545

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 9. 12. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 9. 12. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1), ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou

způsobilost v oboru pozemní stavby vystavené dodavatelem Inženýrské stavby Mencl s.r.o. dne 9. 12. 2024.

- Osvědčení

pozemní stav

výstavbě podle zákona č. 183/2001 Sb. ze dne 21. 5. 2001

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 9. 12. 2024 vystavený dodavatelem Inženýrské stavby Mencl s.r.o., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Osvědčení vydané objednatelem: ze dne 31. 12. 2024, vystavené objednatelem ENVIRONMENTAL BUILDING a. s., zhotovitel Inženýrské stavby Mencl s.r.o.,
 - název stavební zakázky „Novostavba areálu BUDA – MONT spol. s r.o.“,
 - doba realizace 03/2021 – 09/2022,
 - finální výše plnění 5 483 752,00 Kč bez DPH, z toho realizace vodovodního řadu v hodnotě 2,4 mil Kč bez DPH ,
 - popis realizované zakázky: zemní práce, výstavba kanalizace a vodovodu, zpevněné plochy a dláždění.
- Osvědčení vydané objednatelem: ze dne 2. 1. 2025, vystavené objednatelem LOUČKA Pardubice s.r.o., zhotovitel Inženýrské stavby Mencl s.r.o.,
 - název stavební zakázky „SH Grabštejn“,
 - doba realizace 12/2022 – 07/2023,
 - finální výše plnění 8 855 623,00 Kč bez DPH, z toho realizace vodovodního řadu v hodnotě 3,1 mil Kč bez DPH ,
 - popis realizované zakázky: zemní práce, kanalizace a vodovod – připojení, zpevněné plochy komunikací, oplocení, štetové dlažby, parkoviště, přečerpávací stanice a výstavby opěrné zdi

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné

stavby

Osvědč

Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel v pozici stavbyvedoucí:

Název zakázky / Popis stavebních prací odpovídající čl. 4.3 zadávací dokumentace	Objednatel, dodavatel a doba a místo plnění	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Finanční objem stavebních prací	
SH Grabštejn (státní hrad) komunikace a nové sítě - zemní práce, kanalizace, vodovod, zpevněné plochy komunikací, parkoviště, přečerpávací stanice, štetové dlažby	LOUČKA Pardubice s.r.o. IČ: 45537453 12/2022-7/2023	stavbyvedoucí	8 855 623,- Kč bez DPH	

Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně označení související smlouvy: pracovněprávní - DPČ

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) z _____ se
stavbyvedoucího, vystavené dodavatelem Inženýrské stavby Mencl s.r.o. dne 24. 1. 2025,
aného technika v oboru pozemní stavby

Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel
v pozici stavbyvedoucí:

Název zakázky / Popis stavebních prací odpovídající čl. 4.3 zadávací dokumentace	Objednatel, dodavatel a doba a místo plnění	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Finanční objem stavebních prací	
Areál BUDA – MONT spol. s r.o. – rozšíření skladových prostorů, hala B Zemní práce, kanalizace a připojení, elektroinstalace, ZTI, zpevněné plochy, dláždění, vodorovné a svislé konstrukce, dokončovací práce	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. IČ: 09713662 04/2022 – 03/2023	Zástupce stavbyvedoucího	5 483 752,00 Kč bez DPH	

Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně označení související smlouvy: pracovněprávní -DPČ

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

oboru
pozemní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 3. 12. 2021.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení (formulář 2.1.1) o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené Inženýrské stavby Mencl s.r.o. dne 9. 12. 2024.

Čestné prohlášení (formulář 2.1.1) o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené Inženýrské stavby Mencl s.r.o. dne 9. 12. 2024.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

PŘÍLOHA

Název stavby: Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Inženýrské stavby Mencl s.r.o Záběhlická 1749/39, Záběhlce, 106 00 Praha 10
Datum zahájení prací	1.1.7	a) Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkresy (f) Výkaz výměr (g) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 24 000,- Kč za

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 4900,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Evidenční číslo a název Stavby:								
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? . 2, 3, 4 a 5						
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte] Popis Změny:								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td>Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
		0,00						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:								
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum						
		podpis						
Supervize	jméno	datum						
		podpis						
Pověřená osoba	jméno	datum						
		podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 11.6 v platném znění)	jméno	datum						
		podpis						
Zhotovitel	jméno	datum						
		podpis						

Digitálně podepsal

Datum: 17.03.2025 11:43:09 +01:00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: CÚ 2024 (ÚRS)

Cena bez DPH			7 899 098,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 899 098,90	1 658 810,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 557 909,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:01

Stavba:23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

7 899 098,909 557 909,67

- SO 028SET_028 - SSUD Poříčany-vr
- SO 701sklad
- SO 702policie
- SO 704opravna
- SO 705čerpací stanice
- SO 712požární nádrž
- SO xx1mycí box
- SO xx2solanka
- IO01Vybudování vodního zdroje I
- IO 01Vodovodní přípojka pro SSÚ
- IO 02Vodovodní přípojka pro polo
- IO 03Obnova areálových rozvodů Poříčany
- IO 04Areálové rozvody užitkové vr
- IO 05Areálový rozvod pitné vody p
- IO 06Přepojení liniového odvodňo
- IO07Vrt
- 01Vrt na užitkovou vodu
- PS01Akumulační jímka
- 01Akumulační jímka
- PS 02SSÚD Poříčany
- ElektroELE
- Objekt0
- MaRSSUD Poříčany
- VRNVedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 701 - sklad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

F

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany
Objekt: SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody
Soupis: **SO 701 - sklad**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu

PSV - Práce a

722 - Zdravot

HZS - Hodinc

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis: **SO 701 - sklad**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu cel

D PSV

D 722

1	K	871211141
---	---	-----------

PP

2	M	28613113
---	---	----------

PP

3	K	871211R01
---	---	-----------

PP

4	K	8772112R1
---	---	-----------

PP

5	M	286153R1
---	---	----------

PP

6	M	286153R2
---	---	----------

PP

7	K	722174R07
---	---	-----------

PP

8	K	722231R77
---	---	-----------

PP

9	K	722232R45
---	---	-----------

PP

10	K	722232R48
----	---	-----------

PP

11	K	722232R90
----	---	-----------

PP

12	K	722290226
----	---	-----------

PP

13	K	722290234
----	---	-----------

PP

14	K	998722201
----	---	-----------

PP

PČ Typ		Kód
D		HZS
15	K	HZS2491
PP		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 702 - policie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 702 - policie

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis: SO 702 - policie

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu celker

D		HSV	Prá
D		9	Osta
1	K	971042141	Vybc 60 m
PP			Vybou mm

D		PSV	Prá
D		713	Izola
2	K	713463131	Mont úpra
PP			Montá sleper
3	M	28377120	pouz 63/9,
PP			pouzd
4	K	998713201	Přes v do
PP			Přesu

D		722	Zdra
5	K	722130236	Potru svař
PP			Potruk 50
6	K	722131936	Potru
PP			Potruk
7	K	722140R07	Potru
PP			Potruk
8	K	722173937	Potru
PP			Potruk
9	K	722232048	Kohc
PP			Kohou
10	K	722232506	Potru
PP			Potruk
11	K	8772112R1	Mont potru
PP			Montá 63
12	M	286153R1	přeci
PP			přech

PČ Typ		Kód	
13	K	722174R07	Potrubí vodc 63 x 7,1 mm
PP		Potrubí vodovod	
14	K	722290226	Zkouška těsi DN 50
PP		Zkouška těsnost	
15	K	722290234	Proplach a d
PP		Proplach a dezir	
16	K	998722201	Přesun hmot v do 6 m
PP		Přesun hmot prc	
D		HZS	
		Hodinové	
17	K	HZS2491	Hodinová zú
PP		Hodinová zúčtov	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 704 - opravna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 704 - opravna

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování v

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis: **SO 704 - opravna**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a d
D		1	Zemní práce
1	K	132212111	Hloubení rýh třídy těžitelno
PP			Hloubení rýh š do skupiny 3 ručně
2	K	174111101	Zásyp jam, ša se zhutněním
PP			Zásyp jam, šache ručně
D		6	Úpravy povr
3	K	631311135	Mazanina tl d zvýšených ná
PP			Mazanina tl do 24 prostředí tř. C 20/
VV			1,5*0,2
VV			Součet
D		9	Ostatní kons
4	K	965041431	Bourání podk škvárobetono
PP			Bourání podkladů 100 mm pl do 4 m
VV			1,5*0,2
VV			Součet
D		PSV	Práce a d
D		722	Zdravotechr
5	K	871161141	Montáž potrubí svařovaných
PP			Montáž potrubí z l 32 x 3,0 mm
6	M	28613110	potrubí vodov 32x3,0mm
PP			potrubí vodovodní
7	K	899722113	Krytí potrubí z
PP			Krytí potrubí z pla
8	K	722174R04	Potrubí vodov 32 x 3,6 mm
PP			Potrubí vodovodn
9	K	722224115	Kohout plnicí závitem
PP			Kohout plnicí nebr
10	K	722224153	Kulový kohou PN 15, T 120

PČ Typ		Kód	
PP			Kulový k 3/4 - 1"
11	K	722232045	Kohou
PP			Kohout l
12	K	722290226	Zkouš DN 50
PP			Zkouška
13	K	722290234	Propla
PP			Proplacť
14	K	998722201	Přesu v do 6
PP			Přesun t
D HZS			Hodi
15	K	HZS2491	Hodin
PP			Hodinov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 705 - čerpací stanice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

-

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 705 - čerpací stanice

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu

HSV - Práce a do

9 - Ostatní konstru

PSV - Práce a do

722 - Zdravotechni

HZS - Hodinové z

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis: **SO 705 - čerpací stanice**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu č

D HSV

D 9

1	K	971042141
---	---	-----------

PP

D PSV

D 722

2	K	871211141
---	---	-----------

PP

3	M	28613113
---	---	----------

PP

4	K	8772112R1
---	---	-----------

PP

5	M	286153R1
---	---	----------

PP

6	K	722232R45
---	---	-----------

PP

7	K	722232R48
---	---	-----------

PP

8	K	722232R90
---	---	-----------

PP

9	K	722290226
---	---	-----------

PP

10	K	722290234
----	---	-----------

PP

11	K	998722201
----	---	-----------

PP

D HZS

12	K	HZS2491
----	---	---------

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 712 - požární nádrž

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO 712 - požární nádrž

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze s

HSV - Prá

9 - Ostatr

PSV - Prá

722 - Zdr

HZS - Ho

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis: **SO 712 - požární nádrž**

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu c

D HSV

D 9

1	K	971R00001
PP		
2	K	971R00002
PP		

D PSV

D 722

3	K	871211141
PP		
4	M	28613113
PP		
5	K	871211R02
PP		
6	M	319463R1
PP		
7	M	140310R1
PP		
8	K	8772112R1
PP		
9	M	286153R1
PP		
10	K	722131R30
PP		
11	K	722131R31
PP		
12	K	722140R10
PP		
13	K	722232R45
PP		
14	K	722232R48
PP		

PČ Typ		Kód
15	K	722232R90
PP		
16	K	722290226
PP		
17	K	722290234
PP		
18	K	998722201
PP		

D HZS		
19	K	HZS2491
PP		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO xx1 - mycí box

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO xx1 - mycí box

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu

HSV - Práce a do

9 - Ostatní konstru

PSV - Práce a do

722 - Zdravotechn

HZS - Hodinové z

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis: **SO xx1 - mycí box**

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a c
D		9	Ostatní kor
1	K	971042141	Vybourání o 60 mm tl do
PP			Vybourání otvor mm
D		PSV	Práce a c
D		722	Zdravotech
2	K	871211141	Montáž potri svařovaných
PP			Montáž potrubí : 63 x 5,8 mm
3	M	28613113	potrubí vodc 63x5,8mm
PP			potrubí vodovoc
4	K	8772112R1	Montáž tvar potrubí z PE
PP			Montáž tvarovek 63
5	M	286153R1	přechodka o
PP			přechodka ocel/
6	K	722174R07	Potrubí vodc 63 x 7,1 mm
PP			Potrubí vodovoc
7	K	722232R45	Kohout kulo nerezový
PP			Kohout kulový p
8	K	722232R48	Kohout kulo nerezový
PP			Kohout kulový p
9	K	722232R90	T-kus nerez
PP			T-kus nerezový
10	K	722250R02	Hydrantový
PP			Hydrantový pák
11	K	722253132	Spojka hadic
PP			Spojka hadicová
12	K	722290226	Zkouška těs DN 50
PP			Zkouška těsnos
13	K	722290234	Proplach a dezint
PP			Proplach a dezinfekce

PČ Typ		Kód
14	K	998722201

PP

D HZS

15	K	HZS2491
----	---	---------

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO xx2 - solanka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis:

SO xx2 - solanka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu

HSV - Práce a díla

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchu

9 - Ostatní konstrukce

PSV - Práce a díla

722 - Zdravotechnika

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: SO 028 - SET_028 - SSUD Poříčany-vnitřní rozvody

Soupis: **SO xx2 - solanka**

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupis

D HSV

D 1

1	K	132212111
---	---	-----------

PP

2	K	174111101
---	---	-----------

PP

D 6

3	K	631311135
---	---	-----------

PP

VV
VV

D 9

4	K	965041431
---	---	-----------

PP

VV
VV

D PSV

D 722

5	K	722173936
---	---	-----------

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis:

IO 01 - Vodovodní přípojka pro SSÚD Poříčany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis:

IO 01 - Vodovodní přípojka pro SSÚD Poříčany

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu p

HSV - Práce a dod

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konst

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodáv

23-M - Montáže potr

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: **IO 01 - Vodovodní přípojka pro SSÚD Poříčany**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu

D HSV

D	1
1	K 111111101

PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

2	K 119001405
---	-------------

PP
VV
VV

3	K 121151104
---	-------------

PP

4	K 131351202
---	-------------

PP
VV
VV
VV
VV
VV

5	K 132354101
---	-------------

PP
VV
VV
VV

6	K 141721211
---	-------------

PP

7	K 151101102
---	-------------

PP
VV
VV
VV
VV

PČ		Typ	Kód	
VV			Souč	
8	K	151101112	Odst do 4	
PP			Odstrá	
9	K	162751117	Vodc horn	
PP			Vodor těžiteli	
VV			0,75+	
10	K	171201221	Popl kame	
PP			Poplat odpad	
VV			4,63€	
VV			Souč	
11	K	171251201	Ulož	
PP			Uložer	
12	K	174111101	Zásy se zř	
PP			Zásyp ručně	
VV			odpo	
VV			54,1€	
VV			Souč	
VV			Souč	
D 4			Vod	
13	K	451572111	Lože těže	
PP			Lože p	
VV			podkl	
VV			2*1,5	
D 8			Truk	
14	K	850315121	Výře nebc	
PP			Výřez hmot l	
15	K	871211141	Moní svař	
PP			Montá 63 x 5	
16	M	28613173	potru vrstv	
PP			potrub 63x5,8	
VV			31*1,	
17	K	877321114	Moní potru vodo	
PP			Montá d 160/	
18	M	WVN.FF485/11 W	Elek	
PP			Elektr	
19	K	879221111	Moní	
PP			Montá	
20	K	891211112	Moní	
PP			Montá	
21	M	AVK.3150	AVK 10/1,	
PP			AVK š	
22	K	892233122	Prop do 7l	
PP			Prople	
23	K	892241111	Tlak	
PP			Tlakov	

PČ Typ		Kód	
24	K	893811113	O: pr
PP			Os zal
25	M	56230522	š 1,
PP			šau
26	K	899103112	O: rá
PP			Os zal
27	M	WVN.RF710000 W	Pc
PP			PC
28	K	899401111	O:
PP			Os
29	M	VAG.W8705022	pc
PP			po
30	K	899721111	Si
PP			Sig
31	K	899722112	Kr
PP			Kr
32	K	r-pol 1	Vj
PP			Vy
33	M	mat 1	pi
PP			pře
34	M	mat 2	vs
PP			vs
35	M	mat 3	ku
PP			kul
36	M	mat 4	ku
PP			kul
37	M	mat 5	ku
PP			kul
38	M	mat 6	fil
PP			filtr
39	M	mat 7	zp
PP			zpr
40	M	mat 8	re
PP			rec
41	M	mat 9	pu
PP			pů
D		998	P
42	K	998276101	Pi hr
PP			Pře
43	K	998276129	Pi pl:
PP			Pří zvi
D		M	P
D		23-M	M
44	K	230220001	M
PP			Mc

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis:

IO 02 - Vodovodní přípojka pro policii ČR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: **IO 02 - Vodovodní přípojka pro policii ČR**

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prac

HSV - Práce a dodávky

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: IO 02 - Vodovodní přípojka pro policii ČR

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu celker

D		HSV	Prá
D		1	Zem
1	K	111111101	Odst
PP			Odstra
VV			techn
VV			4,5*4
VV			techn
VV			7*3
VV			ráha
VV			3*1,5
VV			Souč
2	K	119001405	Doč
PP			Dočas
VV			stáva
VV			3
3	K	121151104	Sejm
PP			Sejmu
4	K	131351202	Hlou
PP			skup
PP			Hloubi
VV			do 50
VV			jáma
VV			3,5*3
VV			jáma
VV			1,5*6
VV			Souč
5	K	132354101	Hlou
PP			těžite
PP			Hloubi
VV			skupir
VV			rýha
VV			2*1,2
VV			Souč
6	K	141721211	Říže
PP			protli
PP			horn
PP			Řízení
PP			potrub
PP			skupir
7	K	151101102	Zříze
PP			m
PP			Zřízení
VV			jáma
VV			(3,5*3
VV			jáma
VV			(2,9*3

PČ Typ		Kód
VV		
8	K	151101112
PP		
9	K	162751117
PP		
VV		
10	K	171201221
PP		
VV		
11	K	171251201
PP		
12	K	174111101
PP		
VV		
VV		
VV		
VV		
D 4		
13	K	451572111
PP		
VV		
VV		
D 8		
14	K	850315121
PP		
15	K	871211141
PP		
16	M	28613173
PP		
VV		
17	K	877321114
PP		
18	M	WVN.FF48577 W
PP		
19	K	879221111
PP		
20	K	891211112
PP		
21	M	AVK.3150
PP		
22	K	892233122
PP		
23	K	892241111
PP		

PČ Typ		Kód	
24	K	893811113	Os pr
PP			Os zat
25	M	56230522	ša 1,i
PP			šac
26	K	899103112	Os rái
PP			Os zat
27	M	WVN.RF710000 W	Pc
PP			PO
28	K	899401111	Os
PP			Os
29	M	VAG.W8705022	po
PP			pol
30	K	899721111	Sig
PP			Sig
31	K	899722112	Kr
PP			Kry
32	K	r-pol 1	Vy
PP			Vys
33	M	mat 1	př
PP			pře
34	M	mat 2	vs
PP			vst
35	M	mat 3	ku
PP			kul
36	M	mat 4	ku
PP			kul
37	M	mat 5	ku
PP			kul
38	M	mat 6	filt
PP			filtr
39	M	mat 7	zp
PP			zpé
40	M	mat 8	re
PP			rec
41	M	mat 9	pů
PP			půl
D		998	Pi
42	K	998276101	Př hn
PP			Pře
43	K	998276129	Př pl
PP			Pří zvě
D		M	P
D		23-M	M
44	K	230220001	Mo
PP			Mo

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis:

IO 03 - Obnova areálových rozvodů pitné vody v areálu SSÚD Poříčany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany
Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany
Soupis:

IO 03 - Obnova areálových rozvodů pitné vody v areálu SSÚD Poříčany

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu

HSV - Práce a d

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné ko
- 5 - Komunikace p
- 6 - Úpravy povrchl
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstr
- 998 - Přesun hmc

M - Práce a dod

- 23-M - Montáže p

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: IO 03 - Obnova areálových rozvodů pitné vody v areálu SSÚD Poříčany

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupisu

D HSV

D 1

1	K	111111101
---	---	-----------

PP
VV

2	K	113154224
---	---	-----------

PP
VV
VV

3	K	121151103
---	---	-----------

PP

4	K	132251254
---	---	-----------

PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

5	K	151101101
---	---	-----------

PP
VV
VV
VV

6	K	151101111
---	---	-----------

PP

7	K	162751117
---	---	-----------

PP
VV
VV
VV

Součet poduj
109+65,4
Součet

PČ Typ		Kód
8	K	171201221
PP		
VV		
VV		
VV		
9	K	171251201
PP		
10	K	174111101
PP		
VV		
VV		
VV		
VV		
11	K	175111101
PP		
VV		
VV		
12	M	58337310
PP		
VV		
13	K	181351103
PP		
D 4		
14	K	451572111
PP		
VV		
VV		
VV		
D 5		
15	K	565135101
PP		
16	K	567120109
PP		
17	K	573211111
PP		
18	K	576146311
PP		
D 6		
19	K	618631111
PP		
D 8		
20	K	871171141
PP		
21	M	WVN.VP403043 W

PČ	Typ	Kód	
	PP		Trubka BC
	VV		41*1,0
22	K	871181141	Mont: svařc
	PP		Montáž 50 x 4,
23	M	WVN.VP403053 W	Trubi SDR
	PP		Trubka BC
	VV		162*1
24	K	871211141	Mont: svařc
	PP		Montáž 63 x 5,
25	M	WVN.VP403063 W	Trubi SDR
	PP		Trubka BC
	VV		233*1
26	K	877171101	Mont: d 40
	PP		Montáž
27	M	28615970	elekti
	PP		elektro
28	M	286159701	lemov
	PP		lemový
29	K	877171112	Mont: trub c
	PP		Montáž
30	M	28653053	elekti
	PP		elektro
31	K	877181110	Mont: trub c
	PP		Montáž
32	M	28614945	elekti
	PP		elektro
33	K	877181112	Mont: trub c
	PP		Montáž
34	M	28653054	elekti
	PP		elektro
35	K	877181113	Mont: trub c
	PP		Montáž
36	M	28614957	elekti 50mr
	PP		elektro
37	K	877211101	Mont: d 63
	PP		Montáž
38	M	28615972	elekti
	PP		elektro
39	M	286159721	lemov
	PP		lemový
40	M	286159722	reduk
	PP		redukce
41	K	877211110	Mont: trub c
	PP		Montáž
42	M	28614946	elekti
	PP		elektro
43	K	877211112	Mont: trub c
	PP		Montáž

PČ Typ		Kód
44	M	28653055
PP		
45	K	877211113
PP		
46	M	28614958
PP		
47	K	879221111
PP		
48	K	891211112
PP		
49	M	AVK.3150
PP		
50	K	891211112
PP		
51	M	42221301
PP		
52	K	891231112
PP		
53	M	42221302
PP		
54	K	892233122
PP		
55	K	892241111
PP		
56	K	899401111
PP		
57	M	VAG.W8705022
PP		
58	K	899721111
PP		
59	K	899722112
PP		
D 9		
60	K	919112211
PP		
VV		
VV		
61	K	919121111
PP		
62	K	952903112
PP		
VV		
D 998		
63	K	998276101
PP		

PČ Typ		Kód
64	K	998276129

PP

D M

D 23-M

65	K	230220001
----	---	-----------

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis:

IO 04 - Areálové rozvody užitkové vody v areálu SSÚD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: **IO 04 - Areálové rozvody užitkové vody v areálu SSÚD**

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu

HSV - Práce a

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné k
- 5 - Komunikace
- 8 - Trubní veden
- 9 - Ostatní kons
- 998 - Přesun hr

M - Práce a do

- 23-M - Montáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: IO 04 - Areálové rozvody užitkové vody v areálu SSÚD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupi:

D HSV		
D 1		
1	K	111111101
PP		
VV		
2	K	113154224
PP		
VV		
3	K	121151103
PP		
4	K	132251254
PP		
VV		
VV		
VV		
VV		
VV		
VV		
VV		
VV		
VV		
5	K	141721211
PP		
6	K	151101101
PP		
VV		
VV		
VV		
7	K	151101111
PP		
8	K	162751117
PP		

PČ	Typ	Kód
9	K	171201221

PP

VV

VV

10	K	171251201
----	---	-----------

PP

VV

VV

VV

11	K	174111101
----	---	-----------

PP

VV

VV

VV

12	K	175111101
----	---	-----------

PP

VV

VV

13	M	58337310
----	---	----------

PP

VV

14	K	181351103
----	---	-----------

PP

D 4

15	K	451572111
----	---	-----------

PP

VV

VV

VV

D 5

16	K	565135101
----	---	-----------

PP

17	K	567120109
----	---	-----------

PP

18	K	573211111
----	---	-----------

PP

19	K	576146311
----	---	-----------

PP

D 8

20	K	871171141
----	---	-----------

PP

21	M	WVN.VP4030. W
----	---	------------------

PP

VV

22	K	871211141
----	---	-----------

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

PP

23	M	WVN.VP403063 W
----	---	-------------------

PP

VV

24	K	877171101
----	---	-----------

PP

25	M	286159701
----	---	-----------

PP

26	M	28615970
----	---	----------

PP

27	K	877171110
----	---	-----------

PP

28	M	28614944
----	---	----------

PP

29	K	877171112
----	---	-----------

PP

30	M	28653053
----	---	----------

PP

31	K	877211101
----	---	-----------

PP

32	M	28615972
----	---	----------

PP

33	M	286159721
----	---	-----------

PP

34	M	286159722
----	---	-----------

PP

35	K	877211110
----	---	-----------

PP

36	M	28614946
----	---	----------

PP

37	K	877211112
----	---	-----------

PP

38	M	28653055
----	---	----------

PP

39	K	877211113
----	---	-----------

PP

40	M	28614958
----	---	----------

PP

41	K	879221111
----	---	-----------

PP

42	K	891181112
----	---	-----------

PP

43	M	42221300
----	---	----------

PP

44	K	891231112
----	---	-----------

PP

45	M	42221302
----	---	----------

PP

PČ Typ		Kód	
46	K	892233122	F
PP			P
47	K	892241111	T
PP			Tl
48	K	899401111	C
PP			O
49	M	VAG.W8705022	p
PP			po
50	K	899721111	S
PP			S
51	K	899722112	K
PP			K
D 9			C
52	K	919112211	Ř
PP			p
VV			Ř
			zč
53	K	919121111	T
PP			tr
			tě
D 998			F
54	K	998276101	F
PP			h
			P
55	K	998276129	F
PP			p
			P
			z
D M			F
D 23-M			M
56	K	230220001	M
PP			M
57	K	R 1	tr
PP			m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis:

IO 05 - Areálový rozvod pitné vody pro Policii ČR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis:

IO 05 - Areálový rozvod pitné vody pro Policii ČR

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: IO 05 - Areálový rozvod pitné vody pro Policii ČR

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupis

D HSV

D 1

1	K	111111101
---	---	-----------

PP
VV
VV

2	K	113106071
---	---	-----------

PP
VV

3	K	121151103
---	---	-----------

PP

4	K	132251254
---	---	-----------

PP
VV
VV

5	K	141721211
---	---	-----------

PP

6	K	151101101
---	---	-----------

PP
VV
VV
VV

7	K	151101111
---	---	-----------

PP

8	K	162751117
---	---	-----------

PP
VV
VV
VV

9	K	171201221	Po ka
---	---	-----------	----------

PP
VV

Pot
odt
46'

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

VV

VV

10	K	171251201
----	---	-----------

PP

11	K	174111101
----	---	-----------

PP

VV

VV

VV

VV

12	K	175111101
----	---	-----------

PP

VV

VV

13	M	58337310
----	---	----------

PP

VV

14	K	181351103
----	---	-----------

PP

D 4

15	K	451572111
----	---	-----------

PP

VV

VV

VV

D 5

16	K	596212220
----	---	-----------

PP

17	M	PFB.2022461
----	---	-------------

PP

D 8

18	K	871211141
----	---	-----------

PP

19	M	WVN.VP40306 W
----	---	------------------

PP

VV

20	K	877171101
----	---	-----------

PP

21	M	28615970
----	---	----------

PP

22	M	286159701
----	---	-----------

PP

23	K	877211101
----	---	-----------

PP

24	M	28615972
----	---	----------

PP

25	M	286159721
----	---	-----------

PP

26	M	286159722
----	---	-----------

PČ	Typ	Kód
PP		
27	K	877211110
PP		
28	M	28614946
PP		
29	K	877211112
PP		
30	M	28653055
PP		
31	K	879221111
PP		
32	K	891211112
PP		
33	M	AVK.3150
PP		
34	K	891211112
PP		
35	M	42221301
PP		
36	K	892233122
PP		
37	K	892241111
PP		
38	K	899721111
PP		
39	K	899722112
PP		
D 998		
40	K	998276101
PP		
41	K	998276129
PP		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis:

IO 06 - Přepojení liniového odvodňovacího žlabu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: **IO 06 - Přepojení liniového odvodňovacího žlabu**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soup

HSV - Práce ε

- 1 - Zemní prác
- 4 - Vodorovné
- 5 - Komunikac
- 8 - Trubní ved
- 9 - Ostatní kor
- 998 - Přesun t

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO01 - Vybudování vodního zdroje Poříčany

Soupis: IO 06 - Přepojení liniového odvodňovacího žlabu

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupis

D HSV

D 1

1	K	113154224
---	---	-----------

PP

VV

2	K	132251254
---	---	-----------

PP

VV

VV

3	K	151101101
---	---	-----------

PP

VV

VV

4	K	151101111
---	---	-----------

PP

5	K	162751117
---	---	-----------

PP

VV

VV

VV

6	K	171201221
---	---	-----------

PP

VV

VV

VV

7	K	171251201
---	---	-----------

PP

8	K	174111101
---	---	-----------

PP

VV

VV

VV

VV

9	K	175111101
---	---	-----------

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

PP

VV

10	M	58337310
----	---	----------

PP

VV

D 4

11	K	451572111
----	---	-----------

PP

VV

VV

D 5

12	K	565135101
----	---	-----------

PP

13	K	567120109
----	---	-----------

PP

14	K	573211111
----	---	-----------

PP

15	K	576146311
----	---	-----------

PP

D 8

16	K	871315231
----	---	-----------

PP

17	M	<i>m-1</i>
----	---	------------

PP

18	K	892241111
----	---	-----------

PP

19	K	899721111
----	---	-----------

PP

20	K	899722112
----	---	-----------

PP

D 9

21	K	919112211
----	---	-----------

PP

VV

22	K	919121111
----	---	-----------

PP

D 998

23	K	998276101
----	---	-----------

PP

24	K	998276129
----	---	-----------

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt:

IO07 - Vrt

Soupis:

01 - Vrt na užitkovou vodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO07 - Vrt

Soupis: 01 - Vrt na užitkovou vodu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze so

HSV - Prác

- 1 - Zemní p
- 2 - Zakládá
- 4 - Vodorov
- 5 - Komuni
- 8 - Trubní \
- 9 - Ostatní
- 998 - Přest

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23ZA-003592 Vybudování vodního zdroje pro SSÚD Poříčany

Objekt: IO07 - Vrt

Soupis: 01 - Vrt na užitkovou vodu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

Náklady soupis

D HSV

D 1

1	K	133212012
---	---	-----------

PP
VV
VV
VV

2	K	162751117
---	---	-----------

PP

3	K	174111101
---	---	-----------

PP

D 2

4	K	249901314
---	---	-----------

PP

D 4

5	K	451577777
---	---	-----------

PP
VV
VV

D 5

6	K	596211210
---	---	-----------

PP

7	M	59245001
---	---	----------

PP

D 8

8	K	894411111
---	---	-----------

PP

9	M	mat 1
---	---	-------

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	mat 2	př				
	PP		pře				
11	M	mat 3	ná				
	PP		nás				
12	K	899104112	Oš rái				
	PP		Os zat				
13	M	28661935	pc Dz				
	PP		pol				
14	K	R 1	Vy				
	PP		Výs				
15	M	m1	Pc				
	PP		Poi				
16	M	m2	tru				
	PP		trul				
17	M	m3	sti				
	PP		stři				
18	M	m4	el				
	PP		ele				
19	M	m5	nc				
	PP		noš				
20	M	m6	zp				
	PP		zpě				
21	M	m7	dě				
	PP		děl				
22	M	m8	ko				
	PP		kol				
23	M	m9	ku				
	PP		kul				
24	M	m10	T-				
	PP		T-k				
25	M	m11	T-				
	PP		T-k				
26	M	m12	re				
	PP		rec				
27	M	m13	mi				
	PP		ma				
28	M	m14	vo				
	PP		voc				
29	M	m15	ku				
	PP		kul				
30	M	m16	IS				
	PP		ISC				
31	M	m17	pc				
	PP		poc				
	D	9	O:				
32	K	916231113	Oš s t				
	PP		Os do				
	VV		3*.				
33	M	BBC.0006292.UR S	ot 1C				
	PP		obr šec				
	D	998	Pi				