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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1657/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2017 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace  
      investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:     Ing. arch. Jan Dvořák 
sídlo:      XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
doručovací adresa:    Riegrova 2610/b6, 370 01  České Budějovice  
oprávněn jednat o věcech smluvních:   Ing. arch. Jan Dvořák 
oprávněn jednat o věcech technických:   Ing. arch. Jan Dvořák, XXXXXXXXXX 
IČO:    64769232 
DIČ:     CZ 7001031224	
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I.  Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, 
E. Pittera 1, České Budějovice“ – zpracování DPS, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

 
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby (dále jen „DPS“) akce Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, 
E. Pittera 1, České Budějovice. 
 
 
Veškeré práce budou vycházet z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, E. Pittera 1, České Budějovice, 
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zpracované Ing. arch. Janem Dvořákem, V Oblouku 2210/9, České Budějovice, 370 04, 
v listopadu 2016. 
 
Cílem záměru je úprava stávajících objektů vodohospodářské laboratoře na adrese 
E. Pittera 1, České Budějovice a administrativního objektu na adrese B. Němcové 10, 
České Budějovice, vč. navazujících zpevněných ploch a stávajícího krytého stání pro 
osobní automobily. 

 
3. DPS bude zpracována v rozsahu a členění dokumentace pro provádění stavby podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (dále 
jen „vyhláška 499/2006 Sb.“). Za součást díla v je považováno rovněž: 
 
a) Zpracování DPS, 
b) Zpracování kontrolního rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v členění dle 

navržených stavebních objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů, 
který bude předán spolu s DPS jako samostatná část, 

c) DPS bude zpracována a předána zadavateli v listinné formě v 6 výtiscích 
a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (_.pdf) a 1x 
v editovatelných formátech (_.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). Soupis prací a dodávek 
s výkazem výměr stejně jako kontrolní rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění 
soupisu prací a dodávek jednotkovými cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) 
budou zpracovány a předány také ve formátu .xc4. 

 
4. Za součást díla je považováno rovněž: 

 
a) Účast na výrobních výborech akce (předpoklad 1x vstupní – po uzavření smlouvy o dílo, 

min. 2x v průběhu zpracování díla). Místem konání výrobních výborů se předpokládá 
místo stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Z každého výrobního výboru 
bude zhotovitelem proveden písemný zápis vč. prezenční listiny, který bude součástí 
projektové dokumentace a to jako příloha textové či dokladové části. Písemný zápis 
z každého výrobního výboru bude zaslán objednateli k připomínkování a doplnění 
nejpozději do 5 pracovních dnů od konání výrobního výboru. 

b) Návštěvy dotčených objektů a území dle potřeb zhotovitele a veškeré další práce 
a činnosti potřebné pro splnění celého předmětu smlouvy. 

 
II. Lhůty provádění díla 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do 90 dnů 

od nabytí účinnosti této smlouvy. 
 

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Prodloužení termínu dokončení díla bude provedeno v souladu s čl. IX. 
odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této smlouvy. 

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Cena díla je stanovena částkou ve výši: 

621 000,- Kč bez DPH 
(slovy: šestsetdvacetjednatisíc korun českých). 
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2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné 
úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je Kalkulace ceny, která je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1. 
 

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy v dohodnutém termínu 
a kvalitě, není-li dále uvedeno jinak. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze 
strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou 
provedeny v souladu s čl. IX. odst. 8. této smlouvy. 

 
5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném protokolárním 

předání a převzetí díla. 
 

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila.  
 

7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
 

8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla 
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné 
reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na 
adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 
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V. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je po dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání 

a převzetí díla a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této 
smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, 
technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání provedeno v požadovaném rozsahu 

a kvalitě, je schopno plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla. 

 
3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla 
s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě 
podle článku VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy. 

 
4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části jsou předmětem 

ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání 
díla nebo jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo 
jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném 
územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem 
a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména 
rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále 
nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných 
zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů 
projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.  

 
VI. Záruka a odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba díla začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 
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6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.   
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu činí 

1 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 
 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 
neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
IX. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména občanským zákoníkem. 
 

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a rovněž podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. 

 
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 

stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
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10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 

11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení. 

 
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy. 
 

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 
není-li dále uvedeno jinak. Bude-li tato smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, nabývá účinnosti 
v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, není-li dále uvedeno jinak. 

 
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 

15. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1: Kalkulace ceny 

 
 
 
V Praze dne …………………   V Českých Budějovicích dne …………………. 
 
 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
 
………………………..…………  ……………………………… 
XXXXXXXXXX    Ing. arch. Jan Dvořák 
pověřen řízením sekce technické 
Povodí Vltavy, státní podnik 


