

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2025/0128/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 4R-125/2025
ze dne 19. 2. 2025

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 4R-125/2025 ze dne 19. 2. 2025

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4,

Ing. Jiří Vinš, referent oddělení oprav OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584



(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

obchodní firma: **STATUS stavební a.s.**

zapsaný v OR sp. zn. B 487 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva a Jiřím Kosem, členem představenstva

se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120



(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že přílohou této smlouvy jsou obchodní podmínky městské části Praha 4 (dále jen OP).

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „**BD Krchlebská č. p. 1888 a č. p. 1890, Praha 4 – zateplení domů**“, dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uveřejněné na profilu zadavatele pod evidenčním číslem veřejné zakázky VZN/24/133.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení zateplení dvou bytových domů, včetně vrchních teras v ul. Krchlebská, Praha 4. Při práci bude nutné použít pracovní lešení z dvorní fasády i z čelní fasády. První bytový dům má č. p. 1888 a stojí na pozemku parc. č. 1192/3 katastrální území Krč, druhý bytový dům má č. p. 1890 a stojí na pozemku parc. č. 1192/5 katastrální území Krč. Dílo bude prováděno za provozu bytového domu a je tak bezpodmínečně nutné zajistit bezpečnost všech osob, zvláště při přístupu do budov.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Kontura Praha s.r.o., se sídlem Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4 - Lhotka, IČO: 28382455 z listopadu 2024 a bude provedena dle cenové nabídky zhotovitele v příloze této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační rozhodnutí či oznámit dokončení stavby dle příslušných ustanovení stavebního zákona a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nejdříve však 1. 3. 2025. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 15 dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 180 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního rozhodnutí či oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro

provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : 6.797.742,43 Kč bez DPH
 815.729,09 Kč DPH 12%
 7.613.471,52 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1 tohoto článku je možné změnit pouze v případě, požaduje-li objednatel práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4 tohoto článku bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-položkou.

5.6. Objekty, na které se vztahuje předmět díla, jsou využívány pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní listky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

6.6. Stavební práce budou fakturovány samostatně za každý bytový objekt. A na fakturách bude kromě názvu akce uvedeno i číslo popisné.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,

- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutěž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na

převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 153 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákona, a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařízení, předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před

předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;

- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby;
- zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:
 - harmonogram provádění díla
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech a v OP.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastností a jakostí odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 14 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 10 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoli důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.7. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.

XII. Pojištění

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, vč. škody na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

12.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik, které pokrývá:

(a) odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností při provádění díla, a to včetně škody způsobené zejména, nikoli výlučně, v důsledku odcizení věcí ze staveniště, vandalismu, pádu předmětů při provádění díla a zřícení lešení, a

(b) odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou na majetku v okolí staveniště v důsledku provádění díla nebo dalších činností s dílem souvisejících.

Zhotovitel prohlašuje, že výše pojistné částky pro pojištění stavebně montážních rizik odpovídá nejméně částce ceny díla včetně DPH dle čl. 5.1 této smlouvy a výše pojistné částky pro profesní pojištění odpovědnosti odpovídá nejméně částce ceny díla v hodnotě 6.797.742,43 Kč bez DPH dle čl. 5.1 této smlouvy.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v pojištění stavebně montážních rizik uveden jako pojištěná osoba.

12.4. Zhotovitele je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.

12.5. Zhotovitel je povinen pojištění dle tohoto čl. 12 udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle této smlouvy, tj. od uzavření této smlouvy do uplynutí záruční doby dle čl. 9.2 této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou

vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické formě, přičemž obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Obě smluvní strany obdržely elektronickou formu této smlouvy s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

13.7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

13.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky MČ Praha 4

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16. 1. 2025

Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla

V Praze dne *dle el. podpisu*

V dne *dle el. podpisu*

Jan
Hušbauer

Digitálně podepsal
Jan Hušbauer
Datum: 2025.03.17
14:12:16 +01'00'

.....
za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4

František
Kubů

Digitálně podepsal
František Kubů
Datum: 2025.03.14
07:52:13 +01'00'

.....
za zhotovitele
František Kubů
předseda představenstva
společnosti STATUS stavební a.s.

Jiří Kos

Digitálně
podepsal Jiří Kos
Datum: 2025.03.12
09:34:32 +01'00'

.....
za zhotovitele
Jiří Kos
člen představenstva
společnosti STATUS stavební a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

(dále jen OP), schválené usneseními Rady městské části Praha 4 č. 36 R-1105/2004 z 21.12.04, č. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, č. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, č. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, č. 16 R-373/2007 z 20.6.2007, č. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, č. 7R-135/2010 z 17.2.2010, č. 3 NR-51/2010 z 8.12.2010, č. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, č. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, č. 4 R 147/2014 z 12.2. 2014, č. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a č. 10 R- 557/2016 ze dne 18.5.2016, č. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v pl. znění) určují část obsahu smlouvy o dílo a jsou součástí obsahu zadávací dokumentace dle § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění

OBSAH OP

I.	Materiální podklady a základní právní regulativy	1
II.	Závazek mlčenlivosti	2
III.	Podklady, pokyny a věci předané objednatelem	2
IV.	Součinnost smluvních stran	3
V.	Provádění díla	4
VI.	Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení	9
VII.	Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor	14
VIII.	Zkoušky	15
IX.	Užívání díla před jeho předáním	15
X.	Převzetí díla	16
XI.	Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů	19
XII.	Smluvní pokuty	21
XIII.	Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva	22
XIV.	Odpovědnost za vady – záruka	22
XV.	Zánik závazků	23
XVI.	Závěrečná ustanovení	25

I. Materiální podklady a základní právní regulativy

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění
- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v pl. znění
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, v pl. znění
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v pl. znění
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v pl. znění, a vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, v pl. znění
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v pl. znění
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění
- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v pl. znění
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v pl. znění
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění
- vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v pl. znění
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v pl. znění
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pl. znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
- české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla
- a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele. V případě pozbytí jejich platnosti, pak právní předpisy a normy, které je nahradí (viz např. § 332a stavebního zákona).

II. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele), která by před zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli právo od smlouvy odstoupit.

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně překontrolovat předané materiální podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřit místní podmínky na staveništi (pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě. Zhotovitel je povinen ověřit si údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel

provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele (Harmonogram musí ukazovat podrobnosti průběhu prací rozdělených na jednotlivé činnosti, dodací lhůty, práce mimo staveniště, období přerušení prací jinými osobami, datum či lhůty jejich dokončení a návaznosti mezi všemi činnostmi. Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.),
- řádně překontrolovat převzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),
- řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- všechny nejasné podmínky pro realizaci svých plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě, jejíž součástí tvoří tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavření smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou písemných dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

3.4. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se

zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému dozoru objednatele a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součástí plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

5 pracovních dnů

pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,

3 pracovní dny

pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení.

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

4.6. Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (tj. dle smlouvy inženýrská činnost), má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné stavebním úřadem.

V. Provádění díla

5.1. Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

5.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy a těchto OP. Tu část díla, k jejímuž plnění zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostřednictvím tohoto poddodavatele. Tuto část díla může zhotovitel plnit prostřednictvím jiného poddodavatele, který v zadávacím řízení nebyl uchazečem či zájemcem o veřejnou zakázku jako zhotovitel, pokud objednateli předloží dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

podle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., v pl., znění, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzení sdělí, že kvalifikaci stále splňuje. V případě, že zhotovitel při změně poddodavatele nepředloží objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění, nebo je předloží, ale objednatel mu po posouzení předložených dokumentů sdělí, že nadále nesplňuje kvalifikaci, nesmí zhotovitel pokračovat v plnění části díla, k jejímuž plnění nesplňuje kvalifikaci, a objednatel je oprávněn pozastavit úhradu plateb zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opět splňovat. Pozastavení plateb není považováno za prodloužení objednávky se splněním jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.5. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.6. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dodávek materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných obecně závaznými právními předpisy. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost předmětu díla (zejm. konstrukcí a technických zařízení) a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, plnění požadavků požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel objednateli ve lhůtě sjednané ve smlouvě o dílo, nejpozději však ve lhůtě pro provedení díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být v českém jazyce.

5.7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích, popř. předložit dílenskou nebo jinou realizační dokumentaci na objednatelem vybrané části dodávky, zejména technologické postupy obsahující především:

- a) údaj o místě a účelu práce, popř. zabudování výrobku,
- b) grafické schéma provádění práce,
- c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
- d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost podkladů, rychlost větru apod.),
- e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
- f) bezpečnostní opatření.

5.8. Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, není-li ve specifikacích nebo jiných listinných dokumentech výslovně uvedeno, že se mohou použít standardizované výrobky podle katalogů.

5.9. Všechny materiály a výrobky musí být přezkoušeny nebo jinak ověřeny, zda vyhovují příslušné specifikaci a jsou vhodné pro zamýšlené použití.

5.10. Zhotovitel nezabuduje použité materiály nebo výrobky, pokud to není objednatelem dovoleno.

5.11. Všechny materiály a výrobky musí být v průběhu provádění díla trvale opatřeny identifikačními nálepkami, štítky apod. tak, aby bylo vždy patrné, jaký materiál nebo výrobek se zabudovává. Objednatel odmítne materiály nebo výrobky, u nichž se zjistí, že se s označením manipulovalo anebo u nichž dokonce označení vůbec chybí.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materiály a výrobky musí být vždy v neporušených původních obalech od výrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky, popř. práce, označené objednatelem jako nevyhovující této smlouvě.

5.14. Zhotovitel zajistí, aby v průběhu realizace nebyly žádné dokončené práce poškozovány, a také aby se nepokračovalo na pracích, které byly provedeny nekvalitně, dříve, než se odstraní jejich vady.

5.15. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla a také v průběhu odstraňování vad během záruční doby přístup ke každému místu nutný ke kontrolám zakrytých, probíhajících nebo dokončených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných nebo již zabudovaných materiálů a výrobků.

5.16. Pokud se bude některá součást stavby, popř. dočasná konstrukce, zhotovovat jinde než na staveništi, musí k ní zhotovitel zajistit objednateli přístup kdykoliv v průběhu její výroby. Zhotovitel musí zajistit objednateli přístup také do vzorkoven materiálů a dílen a na jiná obdobná pracoviště poddodavatelů nebo výrobců.

5.17. Zhotovitel uloží schválené kusové vzorky materiálů, výrobků a prací do uzavřeného a uzamykatelného prostoru na staveništi a příslušné práce bude vykonávat tak, aby se objednatelem schválené vlastnosti vzorků dodržely také u následných materiálů a výrobků. Vzorky, které nelze takto uložit, musí být zhotovitelem fotograficky dokumentovány.

5.18. Zhotovitel bude důsledně dodržovat všechny návody, předepsané technologické postupy výrobců a poddodavatelů speciálních materiálů a výrobků, a to zejména s ohledem na jejich skladování, na zacházení s nimi, přípravu, montáž, dopravu a ochranu. Návody a technologické postupy výrobců a další informace musí být uloženy zhotovitelem do uzavřeného a uzamykatelného prostoru na staveništi od zahájení příslušných prací až do jejich předání objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště všechny materiály a výrobky napadené plísněmi, houbami, hmyzem nebo jinými biologickými činiteli, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených, ledaže materiál nebo výrobky opatřil objednatel a zhotovitel je odstranil, když před tím upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznámí objednateli bez zbytečného odkladu výskyt jakýchkoliv plísní, hmyzu nebo jiných škodlivých organismů.

5.21. Zhotovitel učiní všechna nezbytná opatření pro vysoušení stavby během provádění díla tak, aby postup prací nebyl ohrožen. Objednatel může nařídit změnu způsobu nebo režimu vysoušení. Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s takovou změnou.

5.22. Zhotovitel zajistí pravidelné větrání stavby, a to i při jejím vysoušení. Při použití speciálních vysoušečů je třeba režim větrání přizpůsobit vlastnostem vysoušeče.

5.23. Zhotovitel zajistí přiměřené a průběžné vytápění stavby během realizace v zimním období tak, aby teploty ve stavbě neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologických postupech. Dočasná otopná zařízení nesmějí způsobit poškození materiálů a výrobků, rozpracovaných a dokončených prací apod. Zhotovitel může se schválením objednatele použít definitivní otopný systém pro dočasné vytápění. Zhotovitel odpovídá za údržbu systému, za odstranění eventuálních znečištění a opravu eventuálních poškození během užívání a za zabezpečení potřebné energie. Zhotovitel prodlouží záruční dobu na vlastnosti systému stanovenou výrobcem o dobu, kdy systém využíval pro potřeby provádění díla.

5.24. Zhotovitel provádí demoliční práce tak, aby nedošlo k trvalému ani dočasnému poškození těch částí nemovitostí, jež nemají být dotčeny prováděním díla.

5.25. V průběhu demoličních prací zhotovitel provede dostatečná opatření ke snížení přenosu hluku do přilehlých prostor tím, že použije přiměřená demoliční zařízení a přiměřené postupy.

5.26. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

5.27. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jinými zhotovitelem pověřenými osobami na staveništi. V případě nedodržení tohoto ustanovení může objednatel pozastavit úhradu platby resp. plateb náležejících zhotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není považováno za prodloužení smlouvy se splněním jeho povinností ze smlouvy. Kontrolu dodržování BOZP a PO je objednatel oprávněn provádět jím pověřenými osobami.

5.29. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti díla a projektovaných vlastností díla.

5.30. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána ve smlouvě, popř. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozí věty, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, kterou určují právní předpisy nebo rozhodnutí příslušných správních či soudních orgánů. Nelze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozích vět, použijí se obchodní zvyklosti.

5.31. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

5.32. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet. Všechny vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu, pokud nebude objednatel požadovat odstranění neprodleně. Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstranění, musí být každá obdobná vada odstraněna na všech dalších místech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestliže tam nebyla objednatelem zjištěna. Objednatelovo upozornění na vady v průběhu realizace nezbavují zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv jiné vady zjištěné při předávání díla anebo v průběhu záruční doby.

5.33. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace takových věcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, materiálních podkladů a dalších podkladů, které objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pokud provádí jejich úpravy, opravy, nebo jiné změny nebo je trvale či dočasně přemísťuje a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné odpovědné osobě ukládá. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu.

5.34. Součástí plnění zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedení všech školení zaměstnanců objednatele potřebných k tomu, aby byli schopni náležitě zabezpečit provoz a technické vybavení díla.

5.35. Přerušení prací

Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla

5.36. Kontroly

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při zajišťování poddodávek, výroby, montáží a prací; takovéto právo má i objednatelem určený technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování

díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

Ustanovení tohoto článku se na dílo, které není stavbou, použije přiměřeně.

VI. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen trvale zajistit staveniště a zařízení staveniště proti neoprávněným zásahům. Povinnost podle tohoto bodu těchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících na staveniště a při jeho opouštění. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě smluvní strany jinak. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, objednatel neposkytuje zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek provedení díla. Není-li ve smlouvě výslovně uvedenou jinak, zabezpečuje si zhotovitel dodávky všech médií pro provádění díla sám, a to vlastním jménem a na vlastní náklad. Dočasné přípojky elektrické energie pro osvětlení a zařízení staveniště budou mít parametry, které jsou v souladu s předpisy a s požadavky dodavatelů elektrické energie. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné elektroměry, transformátory a jiná potřebná zařízení. Zhotovitel učiní opatření, aby nedocházelo k nekontrolovanému odběru energie. Zhotovitel zajistí plynulou dodávku vody potřebné pro práce na staveništi, zabezpečí potřebné dočasné rozvody vody, zařízení a instalatérské práce. V zimním období zhotovitel provede opatření proti zamrzání rozvodů. Zhotovitel zajistí dodávku pitné vody pro osoby zdržující se na staveništi. Ve smlouvě mohou strany dohodnout, že elektrická energie a voda budou zhotoviteli poskytovány ze společných zdrojů, a to za úhradu, která bude stanovena ve smlouvě o dílo.

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odštířků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zviření prachu,

rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

6.4. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně zabezpečení protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5. Pro dopravu v prostoru staveniště a jeho okolí zhotovitel zajistí zejména:

- dočasné dopravní značky,
- dočasné silniční značení,
- automatický dopravní řídicí systém nebo ruční dopravní řídicí systém se stálou obsluhou,
- bezpečnostní osvětlení,
- dočasné průběžné hrazení podél dočasných průjezdových cest,
- všechna další potřebná zařízení a opatření,

6.6. Přístup osob a vozidel na staveniště bude z _____. Zhotovitel projedná s příslušnými úřady zajištění a podmínky přístupu a uhradí náklady s tím spojené.

6.7. Všechny přístupy na staveniště udržuje zhotovitel bez překážek bránících bezpečnému průchodu osob a průjezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel řídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho okolí a zajišťuje potřebná výstražná znamení. Zhotovitel zajistí bezpečnost uživatelů staveništních a navazujících přilehlých veřejných komunikací.

6.9. Zhotovitel označí všechny únikové cesty ze staveniště a bude je trvale udržovat v pohotovém stavu.

6.10. Zhotovitel musí na staveništi vybudovat, udržovat a následně odstranit dočasně zpevněné plochy nezbytné pro provedení díla.

6.11. Zhotovitel zajistí a označí plochy pro parkování vlastních vozidel, vozidel poddodavatelů a osobních vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajistí používání ochranných pomůcek a ochranného oblečení všemi osobami pracujícími na staveništi po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli.

6.13. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho poddodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli, který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístované na staveništi nebo stavbě.

6.14. Pokud se na staveniště dostaví zástupci objednatele nebo jím pověřené osoby nebo další osoby na základě rozhodnutí správního úřadu, zajistí zhotovitel doprovod takových osob po staveništi, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru a přidělí jim ochranné pomůcky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastavení práce nemá vliv na dohodnuté lhůty.

6.15. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí mít ochrannou přilbu. Přilby musí být barevně rozlišeny do tří skupin: 1) pomocní dělníci, řemeslníci a vedoucí pracovníci poddodavatelů, 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř. jiní vedoucí pracovníci zhotovitele a 3) pracovníci objednatele a návštěvníci. Pro skupinu ad 3) bude na staveništi k dispozici deset (10) přileb. Pracovníci poddodavatelů smějí mít vlastní přilby s označením podniku.

6.16. Zhotovitel udržuje v provozuschopném a čistém stavu pozemní komunikace a jiné plochy v okolí staveniště dotčeném prováděním díla.

6.17. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil vynášení bláta či jiného materiálu na pozemní komunikace v okolí staveniště. V případě, že k tomu dojde, zhotovitel znečištění neprodleně odstraní.

6.18. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil poškození stromů, zeleně, veřejného osvětlení nebo jiných veřejných zařízení na staveništi a v okolí dotčeném prováděním díla.

6.19. Zhotovitel zajistí potřebnou dokumentaci dočasných prací, objektů a konstrukcí a odpovídá za její úplnost a správnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude přemísťovat, upravovat a udržovat dočasné nosné konstrukce, které nebudou trvalou součástí stavby, ale jsou pro provedení díla nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovídá za spolehlivost dočasných konstrukcí, jejich údržbu a úklid a jejich bezpečné užívání po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajistí a bude udržovat dočasná oplocení, ochranné stěny, ventilátory, dřevěné chodníky, bezpečnostní zábradlí, jeřáby, osvětlení a všechny další přiměřené prostředky ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabránilo úrazu osob a také poškození, zničení a odcizení majetku trvale nebo dočasně umístěného na staveništi, popřípadě na přilehlých objektech.

6.23. Zhotovitel umístí na oplocení staveniště, popř. na ohradu upozornění o místě vstupů na staveniště pro osoby a vozidla. Upozornění musí být rozmístěna v přiměřených vzdálenostech po obvodu staveniště, popřípadě na jeho detašovaných prostorách.

6.24. Zhotovitel opatří dočasná zastřešení, zástěny, ohrazení a jakékoliv další prostředky, materiály a výrobky k ochraně stavby a dalších objektů na staveništi před poškozením vlivem nepříznivých účinků povětrnosti.

6.25. Zhotovitel zajistí potřebné dočasné žlaby, svody a vpusti a potrubí pro odvod vody ze všech částí stavby i dočasných konstrukcí vystavených vodním srážkám. Zajistí provozuschopnost a ošetření takových zařízení při teplotách pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajistí ochranu všech materiálů a výrobků skladovaných na staveništi před vlivy povětrnosti a také před znečišťováním zvířaty nebo lidmi.

6.27. Zhotovitel opraví všechna dočasná zařízení na staveništi bez zbytečného odkladu. Zařízení sloužící k odvodu vody a zařízení zajišťující bezpečnost osob a majetku opraví neprodleně.

6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamykatelnou vytápěnou kancelář o výměře nejméně 18 (osmnáct) m², vybavenou osvětlením, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložení dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožňujícím pracovní jednání nejméně osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kanceláře. Zhotovitel uhradí provozní náklady kanceláře objednatele.

6.29. Zhotovitel zajistí neprodleně po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu další potřebný počet záchodů a umývárén na staveništi pro potřeby svých pracovníků a dalších osob a bude je udržovat čisté a funkční po celou dobu realizace. Mobilní zařízení budou pravidelně vyprazdňována. Dočasná pevná sociální zařízení budou připojena na veřejný vodovodní a kanalizační systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC-Muži", "WC-Ženy". Na staveništi budou umístěna zřetelná upozornění, kde se záchody nalézají. Objednatel může nařídit zvýšení počtu těchto upozornění.

6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimální teploměry na místa určená objednatelem. Na teploměrech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odečítat extrémní teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měření. Teploty se budou zaznamenávat ve stavebním deníku.

6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměry k měření vzdušné vlhkosti a vlhkoměry k měření vlhkosti materiálů.

6.32. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu potřebná pevná a pohyblivá mechanická zařízení nutná pro provedení díla.

6.33. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu všechna nezbytná nemechanická zařízení, nářadí, měřicí a jiná elektrická a elektronická zařízení.

6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběžně po celou dobu provádění díla a také po dobu přerušení prací.

6.35. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru včetně zajištění protipožárního vybavení a přístupných návodů pro jeho použití.

6.36. Zhotovitel nebude pálit na staveništi odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení objednatelem rozdělávat oheň k jakýmkoliv účelům.

6.37. Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat v trvale provozuschopném stavu plynové láhve, ohříváče a obdobná riziková zařízení. Použití otevřených elektrických zářičů a jakýchkoliv ohříváčů na plynná nebo tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů není dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadí hořlavý materiál jakéhokoliv druhu a původu, hořlavé kapaliny nebo plyny na staveništi, s výjimkou těch, které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladnění takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor.

6.39. Kouření na staveništi je zakázáno.

6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné na staveništi nebo v jeho blízkosti musí vyhovovat požárním předpisům. Zhotovitel neprodleně odstraní ze staveniště na svůj náklad a riziko všechny dočasné objekty, které podle zjištění objednatele, popřípadě kontrolních orgánů tomuto požadavku nevyhovují.

6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádět prohlídku na celém staveništi, zda jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení.

6.42. Zhotovitel zajistí dočasné umělé osvětlení prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se práce mohly provádět bezpečně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního světla a aby se mohl kdykoliv a kdekoliv ověřit standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků.

6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpečných místech zhotovitel zajistí dočasné osvětlení v úrovni nejméně 200 (dvě stě) luxů. Osvětlení jiných prostor bude na úrovni nejméně 50 (padesát) luxů. Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě) plně funkční přenosné nabíjecí svítidly o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumenů včetně nabíjecího zařízení.

6.44. V případě, že se na staveništi objeví známky výskytu potkanů, myši nebo jiných hlodavců, bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbytečného odkladu deratizační opatření.

6.45. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, v případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

6.46. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatel. Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.47. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť. Tabule umístěné bez souhlasu objednatele musí zhotovitel neprodleně odstranit. Hlavní informační tabule o prováděném díle bude vyrobena a osazena zhotovitelem před zahájením provádění díla na základě popisu obsaženého v zadávací dokumentaci a bude udržována a pravidelně čistěna zhotovitelem během provádění díla. Informační tabule musí být umístěna mimo dosah sprejerů a jiných vandalů. V případě, že zhotovitel bude potřebovat přemístit informační tabuli, aby mohl pokračovat s pracemi, nebo aby nedošlo k jejímu zakrytí, přemístí zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatel. V případě že dojde k znečištění nebo poškození informační tabule, musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu opravena nebo vyměněna za novou.

6.48. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli a dalším osobám objednatel pověřeným.

6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmějí na staveništi ani mimo ně požívat žádné alkoholické nápoje s výjimkou tzv. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl dodržen, nařídí objednatel nebo jím pověřená osoba, aby příslušná osoba byla ze staveniště neprodleně zhotovitelem vykázána. Takové opatření nemá vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty provádění díla.

6.50. Na staveništi se nesmějí uskutečňovat jakékoliv akce, které nesouvisejí s prováděním díla.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou stran, zvláště pokud by měly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla. Pokud se příslušná akce koná na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení těch nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, které objednateli předem sdělí.

6.52. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména:

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,
- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor

7.1. Stavební deník

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a prováděcího právního předpisu. Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení.

Pokud některá ze zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.

Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.

V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.

Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení, rozvody, výrobky apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř. výměr. Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryty a zpřístupněny ke kontrole, popř. zcela odstraněny na náklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD)

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TD a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TD a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy.

Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě příslušnými orgány státní správy, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Zkoušky

8.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu, orgánů památkové péče, příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

8.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

8.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

IX. Užívání díla před jeho předáním

9.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli) dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním (předčasné užívání stavby). Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

9.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

X. Převzetí díla

10.1. Ukončení díla

10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení bez zjevných vad a protokolární předání jeho předmětu objednateli. Nedílnou součástí řádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, atd.).

Lhůta pro provedení díla se považuje za dodrženu, jestliže do jejího skončení bude dílo řádně ukončeno a objednatelem protokolárně převzato, tj. bude-li o řádném ukončení díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis (protokol). Takový zápis (protokol) o předání a převzetí díla osvědčuje splnění povinnosti zhotovitele provést dílo.

10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen převzít; objednatel není povinen dílo převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepředá všechny doklady související s předmětem díla. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami, sepíše smluvní strany o převzetí díla rovněž protokol (zápis); v tom případě je povinnost zhotovitele provést dílo splněna až dnem odstranění vad, které mělo dílo v době jeho předání objednateli.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

10.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č. 499/2006 Sb., v pl. znění, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který umožní kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel objednateli v počtu vyhotovení uvedeném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě takový počet uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem určeném digitálním nosiči dat.

10.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

10.2. Převzetí díla

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

10.3. Příprava k předání díla

Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně připravit k odevzdání a převzetí.

10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště dočasnou konstrukci a materiál a výrobky, které nebyly zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat přístupné až do převzetí díla.

10.3.3. Pokud zhotovitel používal některá zabudovaná zařízení a výrobky během realizace, uvede je do původního stavu, zbaví nečistot a odstraní eventuální poškození, ke kterým došlo.

10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, ochranné obaly a pásy, pokud nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opraví všechna eventuální poškození maleb a nátěrů vzniklá během realizace, a to při pečlivém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlázení, popř. zabroušení viditelných okrajů; nedostatky opraví až k lomům nebo stykům povrchů.

10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny přetahy, stříkance a jiná znečištění od stavebních materiálů, maleb a nátěrů na přilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech.

10.3.7. Zhotovitel vyčistí a ošetří všechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části technického zařízení předmětu díla a kde je to možné, ošetří je tak, aby bylo umožněno jejich snadné používání (okenní a dveřní kování, závěry, zásuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pročistí všechna odpadní potrubí a zbaví je všech překážek, které mohou způsobit ucpání během jejich užívání.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů, okenních rámců, dveří včetně zárubní, obložek a výplní a také očistí a ošetří všechna technická zařízení.

10.3.11. Zhotovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakované a další plochy bez vrypů, naleptání, skvrn nebo jiného poškození.

10.3.12. Zhotovitel vyčistí všechny žlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel důkladně vyčistí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechny prach, nánosy a usazeniny, suť a přebytečný materiál, a to i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem běžně odkrývána a která nebudou běžně dostupná.

10.3.14. Zhotovitel provede závěrečný úklid stavby tak, aby všechny prostory a všechna zařízení byla způsobilá k užívání, zbavena prachu a jiných nečistot.

10.3.15. Před započítáním závěrečného úklidu v jakékoli části stavby a jejího příslušenství zhotovitel odstraní všechny své stroje, zařízení a odpad a použije průmyslové vysavače k odstranění zbytků stavební suti, prachu a jiných nečistot.

10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky na místo určené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný prostor byl uzamykatelný.

10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a údržbou veškerého technického zařízení včetně zajištění návštěv specialistů poddodavatelů na staveništi za účelem potřebné instruktáže.

10.3.18. Po dokončení úklidu zhotovitel opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny přístupy.

10.3.19. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

10.3.20. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

10.3.21. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska k již provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

10.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. XIII. těchto OP do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány objednatelem při převzetí staveniště. Zhotovitel předá objednateli označené klíče od všech nově vybudovaných dveří, vrat, skříní, oken apod. Každá sada klíčů musí být pevně, srozumitelně a čitelně označena visačkou.

XI. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů

11.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je závazným rozpočtem se zaručenou úplností. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku ke smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný zápis není

způsobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, před jejich provedením formou dodatku ke smlouvě o dílo.

11.2. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

11.3.

a) V případě, že sjednaná cena díla nepřekročí 2.000.000,- Kč bez DPH, nebo je ve smlouvě o dílo sjednána úhrada ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, je možné ve smlouvě o dílo sjednat tento způsob úhrady ceny díla:

Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla bude objednatelem proplacena jedinečně na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí zbývající část ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou platbu se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny díla:

b) Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Záloha není poskytována.

c) Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby oprávněné ze smlouvy o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

11.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

11.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

11.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoli závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

11.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitosti podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti –

- označení příslušného odboru,
- IČ
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh.

11.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě. V případě, že bude objednateli doručen daňový doklad s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené sazby DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

11.10. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a

ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

XII. Smluvní pokuty

Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, činí smluvní pokuta pro případ:

12.1. prodlení zhotovitele :

- a) s provedením díla 0, 5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta náleží objednateli i v případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů objednateli dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá objednateli všechny takové doklady. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;
- b) se splněním kterékoli lhůty pro odstranění vad 0, 5 % z ceny díla za každou lhůtu a každý započatý den prodlení zvlášť;

12.2. porušení:

- a) povinnosti zhotovitele spolupůsobení dle č. IV. odst. 4.6. těchto OP 0,5 % z ceny díla za každý započatý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do splnění takové povinnosti. V případě, že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a ve lhůtě stanovené objednatelem, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;
- b) některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV. odst.4.5. těchto OP 1000,- Kč za každé porušení a každý den prodlení zvlášť, a to vždy až do splnění povinnosti.

12.3. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že předmět díla není řádně připraven k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět díla nebyl připraven k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.

12.4 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Takovou škodu může objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na smluvní pokutu a náhradu škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

13.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do protokolárního převzetí předmětu díla bez zjevných vad a staveniště objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu na to, zda jsou práce přerušeny.

Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem.

Není-li ve smlouvě anebo těchto OP uvedeno jinak, protokolárním převzetím předmětu díla a staveniště objednatelem přechází nebezpečí škody na díle a staveništi na objednatele.

Převzetí předmětu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadami díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke zhotovované věci. To platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava nebo úprava věci.

XIV. Odpovědnost za vady – záruka

14.1. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil objednatel. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruční doba v délce stanovené v záručním listu výrobce. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

14.2. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:

- půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových vad a nedodělků – opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných částí, dodáním nedodaných částí - anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,

- půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka záruční lhůty, pokud není ve smlouvě o dílo sjednána delší, je dva roky a u staveb pět let od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených

práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

Práva a povinnosti z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. Termín výstupní prohlídky určuje objednatel. Neposkytne-li zhotovitel potřebnou součinnost k provedení výstupní prohlídky, zejména nezajistí-li zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, přítomnost svého zástupce při kontrolní prohlídce, který by se místo zhotovitele kontrolní prohlídce zúčastnil, může objednatel provést kontrolní prohlídku v nepřítomnosti zhotovitele.

XV. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

15.1. splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

15.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

15.3. odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

- zmaření účelu smlouvy – pokud by z jakéhokoli důvodu, na který smluvní strany při podpisu smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některá ze smluvních stran povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit anebo obrátit na soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly,
- jednostranné odstoupení smluvní strany – kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním deníku) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.

Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu dokončení díla ve stejném rozsahu. V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného

Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena výše odstupného.

15.5. dodatečnou nemožností plnění

Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení OZ.

15.6. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla a provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě.

Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli náklady na znalce.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

16.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

16.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení rozhodná cena díla bez DPH.

16.5. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.


16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

PŘÍLOHA č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(PODKLAD PRO HODNOCENÍ – nabídková cena)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

v zadávacím řízení č. VZP/24/133, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
k zadání veřejné zakázky na stavební práce

„BD Krchlebská č. p. 1888 a č. p. 1890, Praha 4 – zateplení domů“

Zadavatel	
Název	Městská část Praha 4
Sídlo	Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč
IČO	00063584
Dodavatel	
Název	Status stavební a.s.
Sídlo	Nádražní 998, Humpolec 396 01
Adresa pro poštovní styk	Nádražní 998, Humpolec 396 01
Právní forma dodavatele / spisová značka v obchodním rejstříku	Akciová společnost
IČO / DIČ	46679120 CZ46679120
Forma podniku dodavatele	<i>Dodavatel uvede, zdali je středním podnikem dle Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků</i>
Vydání výlučně zaknihovaných akcií	Ano <i>vyplní účastník s právní formou akciové společnosti nebo s obdobnou právní formou</i>
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	František Kubů – předseda představenstva Jiří Kos – člen představenstva
Kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, funkce)	Kos Jiří – člen představenstva
Telefon / e-mail	
Telefon, e-mail a webová adresa pro potřeby uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek	 info@status.cz www.status.cz

Jakožto účastník dále prohlašuji, že níže uvedená celková nabídková cena za provedení veřejné zakázky s názvem „**BD Krchlebská č. p. 1888 a č. p. 1890, Praha 4 – zateplení domů**“ zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky, je stanovena po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v zadávací dokumentaci, resp. návrhu smlouvy. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Hodnotící kritérium	Nabízená hodnota
Výše nabídkové ceny bez DPH	6 797 742,43 Kč

Podpis nabídky		
Podpis oprávněné osoby	František Kubů  Digitálně podepsal František Kubů Datum: 2025.01.16 12:39:28 +01'00'	Jiří Kos  Digitálně podepsal Jiří Kos Datum: 2025.01.16 12:39:47 +01'00'
Titul, jméno, příjmení, funkce	František Kubů předseda představenstva	Jiří Kos člen představenstva
Datum	16.1.2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10_2024
Stavba: BD Krchlebská č.p. 1888 – zateplení domu

KSO: 803 59
Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč

CC-CZ: 1130
Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Status stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
Kontura Praha s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2024/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			3 400 015,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	3 400 015,00	408 001,80
Cena s DPH v CZK			3 808 016,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:10_2024

Stavba:BD Krchlebská č.p. 1888 – zateplení domu

Místo:Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč

Zadavatel:Městská část Praha 4

Uchazeč:Status stavební a.s.

Datum:11. 10. 2024

Projektant:Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 400 015,00	3 808 016,80
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	240 000,00	268 800,00
02	BOURACÍ PRÁCE	160 014,05	179 215,74
03	STAVEBNÍ PRÁCE	3 000 000,95	3 360 001,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1888 – zateplení domu

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024
Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zpracovatel: [redacted] [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	240 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	240 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	180 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1888 – zateplení domu

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024
Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zpracovatel: [redacted] [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1	K	01329401	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 180 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště vč staveništní mechanizace	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:
V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby
- Náklady na stavební buňky
- Oplacení staveniště
- Sklady na staveništi
- Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
- Připojení staveniště na inženýrské sítě
- Zabezpečení staveniště
- Energie pro zařízení staveniště
- Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
- Informační tabule na staveništi
- Zrušení zařízení staveniště
- Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

3	K	09100301	Náklady na vzorky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	----------	-------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1888 – zateplení domu
Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024
Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zpracovatel: [redacted] [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	160 014,05
HSV - Práce a dodávky HSV	124 386,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 354,25
997 - Přesun sutě	76 031,80
PSV - Práce a dodávky PSV	35 628,00
712 - Povlakové krytiny	1 460,00
764 - Konstrukce klempířské	24 313,00
767 - Konstrukce zámečnické	9 855,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1888 – zateplení domu

Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024

Projektant: Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 160 014,05

D HSV Práce a dodávky HSV 124 386,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 354,25

1	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	7,300	210,00	1 533,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"atika"+0,2*(19,9+2*8,3)		7,300			
2	K	9620312	Ubourání prahu - 150/100 mm (předpoklad cihla)	m	2,800	400,00	1 120,00	
	vv		+2*0,95+0,9		2,800			
3	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,011	2 000,00	6 022,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		+0,05*1,65*(19,9+2*8,3)		3,011			
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,365	3 150,00	1 149,75	CS ÚRS 2024 02
	vv		+0,05*0,2*(19,9+2*8,3)		0,365			
5	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,931	3 000,00	17 793,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		+0,125*1,3*(19,9+2*8,3)		5,931			
6	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,450	120,00	5 694,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		+1,3*(19,9+2*8,3)		47,450			
7	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	51,220	125,00	6 402,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		"SV"					
	vv		+1,6*(2*8,5)+0,6*2,1*2+0,5*3,0		31,220			
	vv		-(1,0*0,4*4+0,8*0,4*2)		-2,240			
	vv		"JZ"					
	vv		+1,3*(20,0-0,8)		24,960			
	vv		-(1,0*0,4*6+0,8*0,4)		-2,720			
	vv		Součet		51,220			
8	K	9891001	OV 17 - Sušák na prádlo - odstranění	kus	1,000	500,00	500,00	
9	K	9891002	OV 18 - Zábрана na truhlíky - dl 1350 mm - odstranění	kus	3,000	200,00	600,00	
10	K	9891003	OV 19 - Zábрана na truhlíky - dl 2800 mm - odstranění	kus	1,000	200,00	200,00	
11	K	9891004	OV 20 - Zábрана na truhlíky - dl 1350 mm - odstranění	kus	1,000	200,00	200,00	
12	K	9892001	Rozebrání okapového chodníku	m	35,700	200,00	7 140,00	
	vv		+2*20,0-3,4-0,9		35,700			

D 997 Přesun sutě 76 031,80

13	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m	t	29,243	1 000,00	29 243,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,243	300,00	8 772,90	CS ÚRS 2024 02
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,243	100,00	2 924,30	CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:
+30 km - indexováno v jednotkové ceně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	29,243	1 200,00	35 091,60	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				35 628,00	
D 712			Povlakové krytiny				1 460,00	
17	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	73,000	20,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 02
VV		+2,0*(19,9+2*8,3)			73,000			
D 764			Konstrukce klempířské				24 313,00	
18	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	36,500	150,00	5 475,00	CS ÚRS 2024 02
VV		+19,9+2*8,3			36,500			
19	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	162,180	100,00	16 218,00	CS ÚRS 2024 02
VV		+41,92+66,24+16,1+8,55+13,05+1,6+1,32+1,52+9,6+2,28			162,180			
20	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,200	100,00	2 620,00	CS ÚRS 2024 02
VV		+4*2,2+17,4			26,200			
D 767			Konstrukce zámečnické				9 855,00	
21	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	36,500	270,00	9 855,00	CS ÚRS 2024 02
VV		+19,9+2*8,3			36,500			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1888 – zateplení domu

Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024
Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zpracovatel: [redacted] [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 000 000,95
HSV - Práce a dodávky HSV	2 034 724,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 752 387,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	259 500,00
998 - Přesun hmot	22 836,50
PSV - Práce a dodávky PSV	965 276,69
712 - Povlakové krytiny	105 305,69
713 - Izolace tepelné	221 602,48
762 - Konstrukce tesařské	22 776,00
764 - Konstrukce klempířské	178 090,37
767 - Konstrukce zámečnické	242 640,95
781 - Dokončovací práce - obklady	104 300,76
790 - Ostatní výrobky	90 560,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1888 – zateplení domu

Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024

Projektant: Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 000 000,95

D HSV Práce a dodávky HSV 2 034 724,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 752 387,76

1	K	62231012	KZS - fasáda - sokl - izolant - XPS tl. 180 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, systémové lišty, apod)	m2	62,080	2 000,00	124 160,00	
			Poznámka k položce: Vnější tepelné izolační systém za použití izolačních desek z XPS - ETICS - Penetrace podkladu - Lepení izolantu - Tepelná izolace desky XPS (λ=0,034 W/mK), kotvená do nosné konstrukce hmoždinkami - Základní vrstva s vloženou armovací tkaninou - Systémové lišty - Fasádní obklad vykázan zvlášť "SV"					
	P							
	VV							
	VV		+1,9*(2*8,5)+0,6*2,1*2+0,5*3,0		36,320			
	VV		-(1,0*0,4*4+0,8*0,4*2)		-2,240			
	VV		"JZ"					
	VV		+1,6*(20,0-0,8)		30,720			
	VV		-(1,0*0,4*6+0,8*0,4)		-2,720			
	VV		Součet		62,080			
2	K	62231013	KZS - fasáda - sokl - izolant - XPS tl. 200 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, systémové lišty, apod)	m2	15,800	2 150,00	33 970,00	
			Poznámka k položce: Vnější tepelné izolační systém za použití izolačních desek z XPS - ETICS - Penetrace podkladu - Lepení izolantu - Tepelná izolace desky XPS (λ=0,034 W/mK), kotvená do nosné konstrukce hmoždinkami - Základní vrstva s vloženou armovací tkaninou - Systémové lišty Finální omítka vykázána zvlášť "terasa"+0,40*(19,9+2*8,3+2*1,5)					
	P							
	VV							
	VV						15,800	
3	K	62231014	KZS - fasáda - izolant - mineral tl. 200 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, systémové lišty, apod)	m2	516,490	2 200,00	1 136 278,00	
			Poznámka k položce: Vnější tepelné izolační systém za použití izolačních desek z minerální vlny ETICS - Penetrace podkladu - Lepení izolantu - Tepelná izolace desky z čedičové vlny s podélným vláknem (λ=0,035 W/mK), kotvená do nosné konstrukce hmoždinkami - Základní vrstva s vloženou armovací tkaninou - Systémové lišty Finální omítka vykázána zvlášť "SV - 1-5NP"+20,0*(16,2+2*0,2)-1,5*3,4 "SV - 6NP"+2,0*(2*8,3+2*1,5) "JZ - 1-5NP"+20,0*(16,2) "JZ - 6NP"+2,0*(20,0)					
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV						326,900	
	VV						39,200	
	VV						324,000	
	VV						40,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		730,100			
	VV		"otvory"					
	VV		"1NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+0,86*1,2)		-30,354			
	VV		"2NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1)		-39,357			
	VV		"3NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1)		-39,357			
	VV		"4NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1)		-39,357			
	VV		"5NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1)		-39,357			
	VV		"6NP"-(1,35*0,87*2+2,8*0,87*4+0,8*0,56*2+0,9*1,65+0,8*0,6*2+0,95*1,66*2+0,8*0,55*2+2,65*2,4)		-25,828			
	VV		Mezisoučet		-213,610			
	VV		Součet		516,490			
4	K	62231019	KZS - ostění - izolant - PIR tl. 20 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, systémové lišty, apod)	m	393,240	200,00	78 648,00	
	P		Poznámka k položce: Vnější tepelné izolační systém za použití izolačních desek z PIR - ETICS - Penetrace podkladu - Lepení izolantu - Tepelná izolace desky PIR (λ=0,025 W/mK), kotvená do nosné konstrukce hmoždinkami - Základní vrstva s vloženou armovací tkaninou - Systémové lišty Finální omítka vykázána zvlášť					
	VV		"1PP"+1,0*10+0,8*3+0,42*26		23,320			
	VV		"1NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+0,8+0,86+1,78+1,44*20+0,45*6+2,0*2+2,1*2		65,840			
	VV		"2NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2		66,700			
	VV		"3NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2		66,700			
	VV		"4NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2		66,700			
	VV		"5NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2		66,700			
	VV		"6NP"+1,35*2+2,8*4+1,75*2+0,8*2+0,87*12+0,55*4+0,56*2+0,6*2+1,66*2		37,280			
	VV		Součet		393,240			
5	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn, vč penetrace	m2	669,924	320,00	214 375,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		+15,8+516,49		532,290			
	VV		"ostění"					
	VV		"1PP"+0,35*(1,0*10+0,8*3+0,42*26)		8,162			
	VV		"1NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+0,8+0,86+1,78+1,44*20+0,45*6+2,0*2+2,1*2)		23,044			
	VV		"2NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2)		23,345			
	VV		"3NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2)		23,345			
	VV		"4NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2)		23,345			
	VV		"5NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2)		23,345			
	VV		"6NP"+0,35*(1,35*2+2,8*4+1,75*2+0,8*2+0,87*12+0,55*4+0,56*2+0,6*2+1,66*2)		13,048			
	VV		Součet		669,924			
6	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	62,080	300,00	18 624,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"SV"					
	VV		+1,9*(2*8,5)+0,6*2,1*2+0,5*3,0		36,320			
	VV		-(1,0*0,4*4+0,8*0,4*2)		-2,240			
	VV		"JZ"					
	VV		+1,6*(20,0-0,8)		30,720			
	VV		-(1,0*0,4*6+0,8*0,4)		-2,720			
	VV		Součet		62,080			
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	223,512	40,00	8 940,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1PP"+1,0*0,42*10+0,8*0,42*3		5,208			
	VV		"1NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+1,78*2,0+0,8*0,45+0,86*2,1		35,048			
	VV		"2NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1		39,357			
	VV		"3NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1		39,357			
	VV		"4NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1		39,357			
	VV		"5NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1		39,357			
	VV		"6NP"+1,35*0,87*2+2,8*0,87*4+0,8*0,56*2+0,9*1,65+0,8*0,6*2+0,95*1,66*2+0,8*0,55*2+2,65*2,4		25,828			
	VV		Součet		223,512			
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	594,370	40,00	23 774,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		+62,08+15,8+516,49		594,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,011	8 000,00	24 088,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		+0,05*1,65*(19,9+2*8,3)		3,011			
10	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,011	200,00	602,20	CS ÚRS 2024 02
11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,199	36 600,00	7 283,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		+0,003*1,65*(19,9+2*8,3)*1,1		0,199			
12	K	636311011	Kladení dlažby z dlaždic betonových na sucho na terče z umělé hmoty v. do 200 mm, vč terčů a přířezů izolace	m2	58,400	990,00	57 816,00	
	VV		+1,6*(19,9+2*8,3)		58,400			
13	M	592461	<i>dlažba betonová tl 40mm</i>	m2	59,568	400,00	23 827,20	
	VV		58,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,568			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				259 500,00	
14	K	9411101	Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž	m2	708,750	320,00	226 800,00	
	VV		"SV"+20,0*17,5+3,5*2,5		358,750			
	VV		"JZ"+20,0*17,5		350,000			
	VV		Součet		708,750			
15	K	9411102	Lešení pomocné - terasa	m	39,500	150,00	5 925,00	
	VV		+19,9+2*8,3+2*1,5		39,500			
16	K	9892001	Zpětné provedení okapového chodníku	m	35,700	750,00	26 775,00	
	VV		+2*20,0-3,4-0,9		35,700			
	D	998	Přesun hmot				22 836,50	
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	45,673	500,00	22 836,50	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				965 276,69	
	D	712	Povlakové krytiny				105 305,69	
18	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	65,700	20,00	1 314,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		+1,8*(19,9+2*8,3)		65,700			
19	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,021	70 000,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		65,7*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,021			
20	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	65,700	200,00	13 140,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	76,573	250,00	19 143,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		65,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		76,573			
22	K	71236107	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů - vč všech systémových detailů (rohy, kouty, lišty, dilatace, zpětný spoj, svislé vytažení, opracování prostupů, apod)	m2	73,000	450,00	32 850,00	
	VV		+2,0*(19,9+2*8,3)		73,000			
23	M	28343014	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením tl 1,8mm</i>	m2	85,082	350,00	29 778,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		73*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		85,082			
24	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	73,000	50,00	3 650,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	69311168	<i>geotextilie 150g/m2</i>	m2	85,082	20,00	1 701,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		73*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		85,082			
26	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 129,049	2,00	2 258,10	CS ÚRS 2024 02
	D	713	Izolace tepelné				221 602,48	
27	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	130,210	560,00	72 917,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		+2,3*9,4*2+5,4*4,6*2+5,2*4,2*2		136,600			
	VV		-0,45*(3,8*2+1,65*4)		-6,390			
	VV		Součet		130,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	6315223	deska tepelné izolační minerální s povrchovou úpravou $\lambda=0,040$ tl 200mm	m2	136,721	590,00	80 665,39	
	VV		130,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,721			
29	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	67,945	120,00	8 153,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"PIR 120"+1,45*(19,9+2*8,3)		52,925			
	VV		"PIR 40"+0,15*(0,9+2*0,95)		0,420			
	VV		"XPS 100"+0,40*(19,9+2*8,3)		14,600			
	VV		Součet		67,945			
30	M	28376508	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 40mm	m2	0,441	220,00	97,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,441			
31	M	28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 120mm	m2	55,571	550,00	30 564,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		52,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,571			
32	M	28376422	deska XPS $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	15,330	280,00	4 292,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,330			
33	K	71314114	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - spádové klíny	m2	60,225	200,00	12 045,00	
	VV		+1,65*(19,9+2*8,3)		60,225			
34	M	2837591	deska EPS 150 - spádové klíny tl 20-70mm	m2	63,236	150,00	9 485,40	
	VV		60,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,236			
35	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 254,810	1,50	3 382,22	CS ÚRS 2024 02
	D	762	Konstrukce tesařské				22 776,00	
36	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva z vodovzdorné překližky tl 21 mm - D+M vč kotvení	m2	14,600	1 500,00	21 900,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		+0,40*(19,9+2*8,3)		14,600			
37	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	219,000	4,00	876,00	CS ÚRS 2024 02
	D	764	Konstrukce klempířské				178 090,37	
38	K	7641001	K01 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 1310 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	32,000	1 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	7641002	K02 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 2760 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	24,000	2 150,00	51 600,00	
40	K	7641003	K03 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 1610 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	10,000	1 300,00	13 000,00	
41	K	7641004	K04 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 1710 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	
42	K	7641005	K05 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 2650 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	5,000	2 050,00	10 250,00	
43	K	7641006	K06 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 800 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	2,000	650,00	1 300,00	
44	K	7641007	K07 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 660 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	2,000	520,00	1 040,00	
45	K	7641008	K08 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 755 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	2,000	605,00	1 210,00	
46	K	7641009	K09 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 960 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	10,000	800,00	8 000,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K		7641010	K10 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 760 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	3,000	600,00	1 800,00	
48	K		7641011	K11 - OKAPOVÝ ŽLAB - plech pozink tl 0,75mm - hranatý - rš 400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	m	19,900	1 350,00	26 865,00	
49	K		7641012	K12 - OKAPOVÝ ŽLAB - plech pozink tl 0,75mm - hranatý - rš 400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	m	16,600	1 350,00	22 410,00	
50	K		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 865,370	1,00	1 865,37	CS ÚRS 2024 02
D			767	Konstrukce zámečnické				242 640,95	
51	K		7671001	Z 01 - ZÁBRADLÍ NA TERASE - SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA - ocel/pletivo - dl 8170 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	44 750,00	89 500,00	
52	K		7671002	Z 02 - ZÁBRADLÍ NA TERASE - JIHOZÁPADNÍ FASÁDA - ocel/pletivo - dl 19890 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
53	K		7671003	Z 03 - STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK stávající - dl 2800 mm - demontáž, repase, zpět montáž, nové kotvení - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
54	K		7671004	Z 04 - ZÁBRANY V OKNĚ 1PP - stávající - dl 800 mm - demontáž, repase, zpět montáž - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
55	K		7671005	Z 05 - ZÁBRANY V OKNĚ 1PP - stávající - dl 1000 mm - demontáž, repase, zpět montáž - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
56	K		7671006	Z 06 - OCELOVÁ MŘÍŽ - 1270/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	
57	K		7671007	Z 07 - OCELOVÁ MŘÍŽ - 2720/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
58	K		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 320,475	2,00	4 640,95	CS ÚRS 2024 02
D			781	Dokončovací práce - obklady				104 300,76	
59	K		78173411	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepené flexibilním lepidlem	m2	51,220	1 200,00	61 464,00	
	VV			"SV"					
	VV			+1,6*(2*8,5)+0,6*2,1*2+0,5*3,0		31,220			
	VV			-(1,0*0,4*4+0,8*0,4*2)		-2,240			
	VV			"JZ"					
	VV			+1,3*(20,0-0,8)		24,960			
	VV			-(1,0*0,4*6+0,8*0,4)		-2,720			
	VV			Součet		51,220			
60	M		5962311	pásek obkladový	m2	56,342	750,00	42 256,50	
	VV			51,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,342			
61	K		998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	290,130	2,00	580,26	CS ÚRS 2024 02
D			790	Ostatní výrobky				90 560,44	
62	K		7901001	OV 01 - ZAPUŠTĚNÉ TABLO SE ZVONKY A JMENOVKAMI - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	39 200,00	39 200,00	
63	K		7901002	OV 02 - PAMĚTNÍ DESKA - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
64	K		7901003	OV 03 - TABULKA S OZNAČENÍM ULICE A ČÍSLEM ORIENTAČNÍM - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
65	K		7901004	OV 04 - TABULKA S OZNAČENÍM MČ A ČÍSLEM POPISNÝM - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
66	K		7901005	OV 05 - KRABÍČKA CETIN - TELEFON - ochrana - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	7901006	OV 06 - FASÁDNÍ DRŽÁK NA VLAJKU - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	2,000	750,00	1 500,00	
68	K	7901007	OV 07 - FASÁDNÍ MŘÍŽKA VČ OPLECHOVÁNÍ - demontáž, uložení, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	38,000	300,00	11 400,00	
69	K	7901008	OV 08 - KRYT NASÁVÁNÍ A VÝDECHU TOPENÍ VČ POTRUBÍ - 170/200 mm - demontáž, repase, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	7,000	900,00	6 300,00	
70	K	7901009	OV 09 - KRYT NASÁVÁNÍ A VÝDECHU TOPENÍ VČ POTRUBÍ - 170/200 mm - demontáž, repase, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	4,000	900,00	3 600,00	
71	K	7901010	OV 10 - KRYT NASÁVÁNÍ A VÝDECHU TOPENÍ VČ POTRUBÍ - 230/330 mm - demontáž, repase, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	11,000	1 000,00	11 000,00	
72	K	7901011	OV 11 - DEŠŤOVÝ SVOD VČ KOTLÍKU - Ø 100, dl 2200 mm - plech pozink - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	4,000	1 580,00	6 320,00	
73	K	7901012	OV 12 - DEŠŤOVÝ SVOD - Ø 160, dl 17400 mm - plech pozink - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
74	K	7901013	OV 13 - FASÁDNÍ MŘÍŽKA VČ OPLECHOVÁNÍ - demontáž, uložení, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	420,00	420,00	
75	K	7901014	OV 14 - FASÁDNÍ DRŽÁK NA SATELIT, VČ SATELITU - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
76	K	7901015	OV 15 - FASÁDNÍ ZÁKRYT - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	240,00	240,00	
77	K	7901016	OV 16 - FASÁDNÍ STOŽÁR - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
78	K	998790203	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v přes 12 do 24 m	%	880,440	1,00	880,44	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10_2024
Stavba: BD Krchlebská č.p. 1890 – zateplení domu

KSO: 803 59
Místo: Krchlebská 1890/6, 140 00 Praha 4 Krč

CC-CZ: 1130
Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Status stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
Kontura Praha s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2024/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH	3 397 727,43
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	3 397 727,43	407 727,29

Cena s DPH	v	CZK	3 805 454,72
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

10_2024

Stavba:

BD Krchlebská č.p. 1890 – zateplení domu

Místo:

Krchlebská 1890/6, 140 00 Praha 4 Krč

Datum:

11. 10. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Uchazeč:

Status stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 397 727,43	3 805 454,72
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	240 000,00	268 800,00
02	BOURACÍ PRÁCE	163 149,05	182 726,94
03	STAVEBNÍ PRÁCE	2 994 578,38	3 353 927,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1890 – zateplení domu

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024
Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zpracovatel: [redacted] [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	240 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	240 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	180 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1890 – zateplení domu

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč

Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Kontura Praha s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

Zpracovatel: [redacted] [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1	K	01329401	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 180 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště vč staveništní mechanizace	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:
V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby
- Náklady na stavební buňky
- Oplotení staveniště
- Sklady na staveništi
- Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
- Připojení staveniště na inženýrské sítě
- Zabezpečení staveniště
- Energie pro zařízení staveniště
- Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
- Informační tabule na staveništi
- Zrušení zařízení staveniště
- Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

3	K	09100301	Náklady na vzorky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	----------	-------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1890 – zateplení domu
Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024
Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		163 149,05
HSV - Práce a dodávky HSV		127 521,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		50 254,25
997 - Přesun sutě		77 266,80
PSV - Práce a dodávky PSV		35 628,00
712 - Povlakové krytiny		1 460,00
764 - Konstrukce klempířské		24 313,00
767 - Konstrukce zámečnické		9 855,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1890 – zateplení domu

Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024

Projektant: Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel: [redacted] [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 163 149,05

D HSV Práce a dodávky HSV 127 521,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 254,25

1	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	7,300	210,00	1 533,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"atika"+0,2*(19,9+2*8,3)		7,300			
2	K	9620312	Ubourání prahu - 150/100 mm (předpoklad cihla)	m	2,800	400,00	1 120,00	
	vv		+2*0,95+0,9		2,800			
3	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,011	2 000,00	6 022,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		+0,05*1,65*(19,9+2*8,3)		3,011			
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,365	3 150,00	1 149,75	CS ÚRS 2024 02
	vv		+0,05*0,2*(19,9+2*8,3)		0,365			
5	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,931	3 000,00	17 793,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		+0,125*1,3*(19,9+2*8,3)		5,931			
6	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,450	120,00	5 694,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		+1,3*(19,9+2*8,3)		47,450			
7	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	51,220	125,00	6 402,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		"SV"					
	vv		+1,6*(2*8,5)+0,6*2,1*2+0,5*3,0		31,220			
	vv		-(1,0*0,4*4+0,8*0,4*2)		-2,240			
	vv		"JZ"					
	vv		+1,3*(20,0-0,8)		24,960			
	vv		-(1,0*0,4*6+0,8*0,4)		-2,720			
	vv		Součet		51,220			
8	K	9891001	OV 17 - Sušák na prádlo - odstranění	kus	1,000	500,00	500,00	
9	K	9891002	OV 18 - Zábrana na truhlíky - dl 2800 mm - odstranění	kus	1,000	200,00	200,00	
10	K	9891003	OV 19 - Destička - dřevěné prkno -odstranění	kus	1,000	200,00	200,00	
11	K	9891101	Z 04 - Zábrana na truhlíky - dl 1350 mm - odstranění	kus	1,000	250,00	250,00	
12	K	9891102	Z 05 - Zábrana na truhlíky - dl 1350 mm - odstranění	kus	1,000	250,00	250,00	
13	K	9891103	Z 06 - Zábrana - pásovina - dl 1650 mm - odstranění	kus	1,000	250,00	250,00	
14	K	9891104	Z 07 - Ocelová mříž 1350/1440 mm - odstranění	kus	2,000	250,00	500,00	
15	K	9891105	Z 08 - Ocelová mříž 2800/1440 mm - odstranění	kus	1,000	250,00	250,00	
16	K	9891106	Z 09 - Ocelová mříž 800/450 mm - odstranění	kus	1,000	250,00	250,00	
17	K	9891107	Z 10 - Ocelová mříž 2800/1440 mm - odstranění	kus	2,000	250,00	500,00	
18	K	9891108	Z 11 - Ocelová mříž 2800/1440 mm - odstranění	kus	1,000	250,00	250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	9892001	Rozebrání okapového chodníku	m	35,700	200,00	7 140,00	
	VV		+2*20,0-3,4-0,9		35,700			
	D	997	Přesun sutě				77 266,80	
20	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m	t	29,718	1 000,00	29 718,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,718	300,00	8 915,40	CS ÚRS 2024 02
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,718	100,00	2 971,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	29,718	1 200,00	35 661,60	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 628,00	
	D	712	Povlakové krytiny				1 460,00	
24	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	73,000	20,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		+2,0*(19,9+2*8,3)		73,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				24 313,00	
25	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	36,500	150,00	5 475,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		+19,9+2*8,3		36,500			
26	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	162,180	100,00	16 218,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		+41,92+66,24+16,1+8,55+13,05+1,6+1,32+1,52+9,6+2,28		162,180			
27	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,200	100,00	2 620,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		+4*2,2+17,4		26,200			
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 855,00	
28	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	36,500	270,00	9 855,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		+19,9+2*8,3		36,500			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1890 – zateplení domu

Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024
Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zpracovatel: [redacted] [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 994 578,38
HSV - Práce a dodávky HSV	2 034 724,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 752 387,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	259 500,00
998 - Přesun hmot	22 836,50
PSV - Práce a dodávky PSV	959 854,12
712 - Povlakové krytiny	105 207,49
713 - Izolace tepelné	221 602,48
762 - Konstrukce tesařské	22 776,00
764 - Konstrukce klempířské	178 090,37
767 - Konstrukce zámečnické	240 106,90
781 - Dokončovací práce - obklady	105 015,34
790 - Ostatní výrobky	87 055,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Krchlebská č.p. 1890 – zateplení domu
Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Krchlebská 1888/2, 140 00 Praha 4 Krč
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 11. 10. 2024
Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zpracovatel: [redacted] [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 994 578,38

D HSV Práce a dodávky HSV 2 034 724,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 752 387,76

1	K	62231012	KZS - fasáda - sokl - izolant - XPS tl. 180 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, systémové lišty, apod) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vnější tepelné izolační systém za použití izolačních desek z XPS - ETICS</i> <i>- Penetrace podkladu</i> <i>- Lepení izolantu</i> <i>- Tepelná izolace desky XPS (λ=0,034 W/mK), kotvená do nosné konstrukce hmoždinkami</i> <i>- Základní vrstva s vloženou armovací tkaninou</i> <i>- Systémové lišty</i> <i>- Fasádní obklad vykázan zvlášť</i> "SV" +1,9*(2*8,5)+0,6*2,1*2+0,5*3,0 -(1,0*0,4*4+0,8*0,4*2) "JZ" +1,6*(20,0-0,8) -(1,0*0,4*6+0,8*0,4) Součet	m2	62,080	2 000,00	124 160,00	
2	K	62231013	KZS - fasáda - sokl - izolant - XPS tl. 200 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, systémové lišty, apod) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vnější tepelné izolační systém za použití izolačních desek z XPS - ETICS</i> <i>- Penetrace podkladu</i> <i>- Lepení izolantu</i> <i>- Tepelná izolace desky XPS (λ=0,034 W/mK), kotvená do nosné konstrukce hmoždinkami</i> <i>- Základní vrstva s vloženou armovací tkaninou</i> <i>- Systémové lišty</i> Finální omítka vykázána zvlášť "terasa"+0,40*(19,9+2*8,3+2*1,5)	m2	15,800	2 150,00	33 970,00	
3	K	62231014	KZS - fasáda - izolant - mineral tl. 200 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, systémové lišty, apod) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vnější tepelné izolační systém za použití izolačních desek z minerální vlny ETICS</i> <i>- Penetrace podkladu</i> <i>- Lepení izolantu</i> <i>- Tepelná izolace desky z čedičové vlny s podélným vláknem (λ=0,035 W/mK), kotvená do nosné konstrukce hmoždinkami</i> <i>- Základní vrstva s vloženou armovací tkaninou</i> <i>- Systémové lišty</i> Finální omítka vykázána zvlášť "SV - 1-5NP"+20,0*(16,2+2*0,2)-1,5*3,4 "SV - 6NP"+2,0*(2*8,3+2*1,5) "JZ - 1-5NP"+20,0*(16,2) "JZ - 6NP"+2,0*(20,0)	m2	516,490	2 200,00	1 136 278,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Mezisoučet		730,100				
	VV		"otvory"						
	VV		"1NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+0,86*1,2)		-30,354				
	VV		"2NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1)		-39,357				
	VV		"3NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1)		-39,357				
	VV		"4NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1)		-39,357				
	VV		"5NP"-(1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1)		-39,357				
	VV		"6NP"-(1,35*0,87*2+2,8*0,87*4+0,8*0,56*2+0,9*1,65+0,8*0,6*2+0,95*1,66*2+0,8*0,55*2+2,65*2,4)		-25,828				
	VV		Mezisoučet		-213,610				
	VV		Součet		516,490				
4	K	62231019	KZS - ostění - izolant - PIR tl. 20 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, systémové lišty, apod)	m	393,240	200,00	78 648,00		
	P		Poznámka k položce: Vnější tepelné izolační systém za použití izolačních desek z PIR - ETICS - Penetrace podkladu - Lepení izolantu - Tepelná izolace desky PIR (λ=0,025 W/mK), kotvená do nosné konstrukce hmoždinkami - Základní vrstva s vloženou armovací tkaninou - Systémové lišty Finální omítka vykázána zvlášť						
	VV		"1PP"+1,0*10+0,8*3+0,42*26		23,320				
	VV		"1NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+0,8+0,86+1,78+1,44*20+0,45*6+2,0*2+2,1*2		65,840				
	VV		"2NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2		66,700				
	VV		"3NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2		66,700				
	VV		"4NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2		66,700				
	VV		"5NP"+1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2		66,700				
	VV		"6NP"+1,35*2+2,8*4+1,75*2+0,8*2+0,87*12+0,55*4+0,56*2+0,6*2+1,66*2		37,280				
	VV		Součet		393,240				
5	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn, vč penetrace	m2	669,924	320,00	214 375,68	CS ÚRS 2024 02	
	VV		+15,8+516,49		532,290				
	VV		"ostění"						
	VV		"1PP"+0,35*(1,0*10+0,8*3+0,42*26)		8,162				
	VV		"1NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+0,8+0,86+1,78+1,44*20+0,45*6+2,0*2+2,1*2)		23,044				
	VV		"2NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2)		23,345				
	VV		"3NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2)		23,345				
	VV		"4NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2)		23,345				
	VV		"5NP"+0,35*(1,35*6+1,7*2+2,8*4+1,75+2,65+1,44*20+0,45*4+2,1*2+2,4*2)		23,345				
	VV		"6NP"+0,35*(1,35*2+2,8*4+1,75*2+0,8*2+0,87*12+0,55*4+0,56*2+0,6*2+1,66*2)		13,048				
	VV		Součet		669,924				
6	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	62,080	300,00	18 624,00	CS ÚRS 2024 02	
	VV		"SV"						
	VV		+1,9*(2*8,5)+0,6*2,1*2+0,5*3,0		36,320				
	VV		-(1,0*0,4*4+0,8*0,4*2)		-2,240				
	VV		"JZ"						
	VV		+1,6*(20,0-0,8)		30,720				
	VV		-(1,0*0,4*6+0,8*0,4)		-2,720				
	VV		Součet		62,080				
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	223,512	40,00	8 940,48	CS ÚRS 2024 02	
	VV		"1PP"+1,0*0,42*10+0,8*0,42*3		5,208				
	VV		"1NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+1,78*2,0+0,8*0,45+0,86*2,1		35,048				
	VV		"2NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1		39,357				
	VV		"3NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1		39,357				
	VV		"4NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1		39,357				
	VV		"5NP"+1,35*1,44*6+2,8*1,44*4+1,7*0,45*2+2,65*2,4+1,75*2,1		39,357				
	VV		"6NP"+1,35*0,87*2+2,8*0,87*4+0,8*0,56*2+0,9*1,65+0,8*0,6*2+0,95*1,66*2+0,8*0,55*2+2,65*2,4		25,828				
	VV		Součet		223,512				
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	594,370	40,00	23 774,80	CS ÚRS 2024 02	
	VV		+62,08+15,8+516,49		594,370				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,011	8 000,00	24 088,00	CS ÚRS 2024 02
VV		+0,05*1,65*(19,9+2*8,3)			3,011			
10	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,011	200,00	602,20	CS ÚRS 2024 02
11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,199	36 600,00	7 283,40	CS ÚRS 2024 02
VV		+0,003*1,65*(19,9+2*8,3)*1,1			0,199			
12	K	636311011	Kladení dlažby z dlaždic betonových na sucho na terče z umělé hmoty v. do 200 mm, vč terčů a přířezů izolace	m2	58,400	990,00	57 816,00	
VV		+1,6*(19,9+2*8,3)			58,400			
13	M	592461	dlažba betonová tl 40mm	m2	59,568	400,00	23 827,20	
VV		58,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			59,568			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				259 500,00	
14	K	9411101	Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž	m2	708,750	320,00	226 800,00	
VV		'SV'+20,0*17,5+3,5*2,5			358,750			
VV		'JZ'+20,0*17,5			350,000			
VV		Součet			708,750			
15	K	9411102	Lešení pomocné - terasa	m	39,500	150,00	5 925,00	
VV		+19,9+2*8,3+2*1,5			39,500			
16	K	9892001	Zpětné provedení okapového chodníku	m	35,700	750,00	26 775,00	
VV		+2*20,0-3,4-0,9			35,700			
D		998	Přesun hmot				22 836,50	
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	45,673	500,00	22 836,50	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				959 854,12	
D		712	Povlakové krytiny				105 207,49	
18	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	65,700	20,00	1 314,00	CS ÚRS 2024 02
VV		+1,8*(19,9+2*8,3)			65,700			
19	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021	70 000,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
VV		65,7*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství			0,021			
20	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	65,700	200,00	13 140,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	76,573	250,00	19 143,25	CS ÚRS 2024 02
VV		65,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			76,573			
22	K	71236107	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů - vč všech systémových detailů (rohy, kouty, lišty, dilatace, zpětný spoj,svíslé vytažení, opracování prostupů, apod)	m2	73,000	450,00	32 850,00	
VV		+2,0*(19,9+2*8,3)			73,000			
23	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením tl 1,8mm	m2	85,082	350,00	29 778,70	CS ÚRS 2024 02
VV		73*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			85,082			
24	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	73,000	50,00	3 650,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	69311168	geotextilie 150g/m2	m2	85,082	20,00	1 701,64	CS ÚRS 2024 02
VV		73*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			85,082			
26	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 079,950	2,00	2 159,90	CS ÚRS 2024 02
D		713	Izolace tepelné				221 602,48	
27	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	130,210	560,00	72 917,60	CS ÚRS 2024 02
VV		+2,3*9,4*2+5,4*4,6*2+5,2*4,2*2			136,600			
VV		-0,45*(3,8*2+1,65*4)			-6,390			
VV		Součet			130,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	6315223	deska tepelné izolační minerální s povrchovou úpravou $\lambda=0,040$ tl 200mm	m2	136,721	590,00	80 665,39	
	vv		130,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,721			
29	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	67,945	120,00	8 153,40	CS ÚRS 2024 02
	vv		"PIR 120"+1,45*(19,9+2*8,3)		52,925			
	vv		"PIR 40"+0,15*(0,9+2*0,95)		0,420			
	vv		"XPS 100"+0,40*(19,9+2*8,3)		14,600			
	vv		Součet		67,945			
30	M	28376508	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 40mm	m2	0,441	220,00	97,02	CS ÚRS 2024 02
	vv		0,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,441			
31	M	28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 120mm	m2	55,571	550,00	30 564,05	CS ÚRS 2024 02
	vv		52,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,571			
32	M	28376422	deska XPS $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	15,330	280,00	4 292,40	CS ÚRS 2024 02
	vv		14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,330			
33	K	71314114	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - spádové klíny	m2	60,225	200,00	12 045,00	
	vv		+1,65*(19,9+2*8,3)		60,225			
34	M	2837591	deska EPS 150 - spádové klíny tl 20-70mm	m2	63,236	150,00	9 485,40	
	vv		60,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,236			
35	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 254,810	1,50	3 382,22	CS ÚRS 2024 02
	D	762	Konstrukce tesařské				22 776,00	
36	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva z vodovzdorné překližky tl 21 mm - D+M vč kotvení	m2	14,600	1 500,00	21 900,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		+0,40*(19,9+2*8,3)		14,600			
37	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	219,000	4,00	876,00	CS ÚRS 2024 02
	D	764	Konstrukce klempířské				178 090,37	
38	K	7641001	K01 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 1310 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	32,000	1 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	7641002	K02 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 2760 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	24,000	2 150,00	51 600,00	
40	K	7641003	K03 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 1610 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	10,000	1 300,00	13 000,00	
41	K	7641004	K04 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 1710 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	
42	K	7641005	K05 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 2610 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	5,000	2 050,00	10 250,00	
43	K	7641006	K06 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 800 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	2,000	650,00	1 300,00	
44	K	7641007	K07 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 660 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	2,000	520,00	1 040,00	
45	K	7641008	K08 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 755 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	2,000	605,00	1 210,00	
46	K	7641009	K09 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 960 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	10,000	800,00	8 000,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
47	K		7641010	K10 - VENKOVNÍ PARAPET - plech pozink tl 0,75mm - dl 760 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	kus	3,000	600,00	1 800,00		
48	K		7641011	K11 - OKAPOVÝ ŽLAB - plech pozink tl 0,75mm - hranatý - rš 400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	m	19,900	1 350,00	26 865,00		
49	K		7641012	K12 - OKAPOVÝ ŽLAB - plech pozink tl 0,75mm - hranatý - rš 400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	m	16,600	1 350,00	22 410,00		
50	K		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 865,370	1,00	1 865,37	CS ÚRS 2024 02	
		D	767	Konstrukce zámečnické				240 106,90		
51	K		7671001	Z 01 - ZÁBRADLÍ NA TERASE - SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA - ocel/pletivo - dl 8170 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	44 750,00	89 500,00		
52	K		7671002	Z 02 - ZÁBRADLÍ NA TERASE - JIHOZÁPADNÍ FASÁDA - ocel/pletivo - dl 19890 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	65 000,00	65 000,00		
53	K		7671003	Z 03 - STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK stávající - dl 2800 mm - demontáž, repase, zpět montáž, nové kotvení - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	8 500,00	8 500,00		
54	K		7671007	Z 07 - OCELOVÁ MŘÍŽ - 1270/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	5 000,00	10 000,00		
55	K		7671008	Z 08 - OCELOVÁ MŘÍŽ - 2720/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	12 400,00	12 400,00		
56	K		7671009	Z 09 - ZÁBRANA V OKNĚ - 2x ocelová tyč dl 1800 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	2 600,00	2 600,00		
57	K		7671010	Z 10 - OCELOVÁ MŘÍŽ - 2720/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	12 400,00	24 800,00		
58	K		7671011	Z 11 - OCELOVÁ MŘÍŽ - 2720/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	22 700,00	22 700,00		
59	K		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 303,450	2,00	4 606,90	CS ÚRS 2024 02	
		D	781	Dokončovací práce - obklady				105 015,34		
60	K		78173411	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepené flexibilním lepidlem	m2	51,220	1 200,00	61 464,00		
	VV			"SV"						
	VV			+1,6*(2*8,5)+0,6*2,1*2+0,5*3,0		31,220				
	VV			-(1,0*0,4*4+0,8*0,4*2)		-2,240				
	VV			"JZ"						
	VV			+1,3*(20,0-0,8)		24,960				
	VV			-(1,0*0,4*6+0,8*0,4)		-2,720				
	VV			Součet		51,220				
61	M		5962311	pásek obkladový	m2	56,342	740,00	41 693,08		
	VV			51,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,342				
62	K		998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	929,130	2,00	1 858,26	CS ÚRS 2024 02	
		D	790	Ostatní výrobky				87 055,54		
63	K		7901001	OV 01 - ZAPUŠTĚNÉ TABLO SE ZVONKY A JMENOVKAMI - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	39 200,00	39 200,00		
64	K		7901002	OV 02 - PAMĚTNÍ DESKA - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	3 500,00	3 500,00		
65	K		7901003	OV 03 - TABULKA S OZNAČENÍM ULICE A ČÍSLEM ORIENTAČNÍM - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 000,00	1 000,00		
66	K		7901004	OV 04 - TABULKA S OZNAČENÍM MČ A ČÍSLEM POPISNÝM - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 000,00	1 000,00		
67	K		7901005	OV 05 - KRABIČKA CETIN - TELEFON - ochrana - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	500,00	500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	7901006	OV 06 - FASÁDNÍ DRŽÁK NA VLAJKU - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	2,000	750,00	1 500,00	
69	K	7901007	OV 07 - FASÁDNÍ MŘÍŽKA VČ OPLECHOVÁNÍ - demontáž, uložení, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	35,000	300,00	10 500,00	
70	K	7901008	OV 08 - KRYT NASÁVÁNÍ A VÝDECHU TOPENÍ VČ POTRUBÍ - 170/200 mm - demontáž, repase, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	11,000	900,00	9 900,00	
71	K	7901009	OV 09 - KRYT NASÁVÁNÍ A VÝDECHU TOPENÍ VČ POTRUBÍ - 170/200 mm - demontáž, repase, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	3,000	900,00	2 700,00	
72	K	7901010	OV 10 - KRYT NASÁVÁNÍ A VÝDECHU TOPENÍ VČ POTRUBÍ - 230/330 mm - demontáž, repase, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	
73	K	7901011	OV 11 - DEŠŤOVÝ SVOD VČ KOTLÍKU - Ø 100, dl 2200 mm - plech pozink - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	4,000	1 580,00	6 320,00	
74	K	7901012	OV 12 - DEŠŤOVÝ SVOD - Ø 160, dl 17400 mm - plech pozink - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
75	K	7901013	OV 13 - FASÁDNÍ MŘÍŽKA Ø 100 - demontáž, uložení, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	200,00	200,00	
76	K	7901014	OV 14 - FASÁDNÍ MŘÍŽKA 250/70 - demontáž, uložení, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	250,00	250,00	
77	K	7901015	OV 15 - FASÁDNÍ ZÁKRYT - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	200,00	200,00	
78	K	7901016	OV 16 - FASÁDNÍ STOŽÁR - demontáž, uložení, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
79	K	7901020	OV 20 - ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ plast Ø 100 - demontáž, prodloužení nástavcem min 200 mm, zpět montáž - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	200,00	200,00	
80	K	998790203	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v přes 12 do 24 m	%	855,540	1,00	855,54	

číslo zakázky	středisko : Pacov	objednatel	časová osa: Týden		Aktualizace:																														
technik	veřejná	příprava	název zakázky		objem	termín		1				2				3				4				5				6							
			„BD Krchlebská“																																
poř. Č.	SO / část	Technologický postup			v tis. Kč	objem v MJ	MJ	dny real.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.		Převzetí staveniště																																	
2.		Zařízení staveniště																																	
7.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																	
8.		Ostatní konstrukce, práce a bourání																																	
9.		Povlakové krytiny																																	
10.		Izolace tepelné																																	
16.		Konstrukce klempířské																																	
19.		Konstrukce zámečnické																																	
24.		Úklid a dokončovací práce																																	
25.		Vykližení staveniště																																	

František Kubů

Digitálně podepsal
František Kubů
Datum: 2025.01.16
12:52:36 +01'00'

Jiří Kos

Digitálně podepsal Jiří Kos
Datum:
2025.01.16
12:52:53 +01'00'