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SMLOUVA O DÍLO 

Oprava areálové komunikace ČOV Kroměříž 

Evidenční číslo Objednatele: OV2500001 

Číslo zhotovitele: E-05-2025  

 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    

Statutární orgán: představenstvo 

Zastoupen: dle písemného pověření xxx,  

 xxx                                              

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871         plátce DPH 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 2002-691/0100 

tel.: 573 517 111 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. 

Sídlo: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž    

Zastoupen ve věcech smluvních: xxx, xxx 

Zastoupen ve věcech technických: xxx, xxx 

Zápis v OR: u Krajského sudu v Brně, oddíl C, vložka 44644 

IČ: 26908298 

DIČ: CZ26908298          

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 86-2246480277/0100 

tel.: +420 573 503 711 

e-mail: suskm@suskm.cz  

 (dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

 

 

1.       Pověřené osoby  

 

1.1     Za objednatele:  

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

xxx, xxx, xxx   

xxx, xxx, xxx  

xxx – xxx, xxx  
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2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v „Oprava areálové komunikace ČOV 

Kroměříž“, na ČOV Kroměříž, ul. Dolnozahradská 3300, způsobem a za podmínek sjednaných 

touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN, EN, ON a standardy 

objednatele. Takto zhotovené dílo bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen předat objednateli 

v termínu sjednaném touto smlouvou. 

Rozsah díla je dán touto smlouvou a položkovým rozpočtem, vypracovaným zhotovitelem na 

základě výkazu výměr, který byl předmětem výběrového řízení.  

2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a   

  konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla,  

  dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž  

  provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 

kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou 

je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi 

potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

          Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění dokonale 

a zodpovědně seznámil tak, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat, dokončit a předat 

objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech 

ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, technologických předpisů a právních 

předpisů.  

          Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDO 

(zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a předpisy. Případné 

materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, lze provádět pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen předložit objednateli 

návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické parametry původního 

a navrhovaného řešení, vyčíslení úspor mezi původním a navrhovaným řešením, certifikáty a 

prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou dokumentaci či dokladovou část, vyžádanou 

objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy stejné nebo lepší technické, funkční, kvalitativní 

a výkonnostní parametry než původní řešení. V případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat 

dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, organizací a účastníků řízení, je toto povinen zajistit 

zhotovitel na vlastní náklady. 

          Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, testy, 

průkazy kvality, revize a zaměření. 

 

2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 

 

• Provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení 

díla. 

• Zajištění označení staveb v souladu s § 152 a dalšími ustanoveními stavebního zákona 183/2006 

– instalace informační tabule v místě stavby s názvem stavby, termínem realizace, odpovědné 

osoby zhotovitele – stavbyvedoucího a investorem, spol. Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., 

min. formátu A4 

• Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících dílo výstražnými vestami. 

Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným pracovním oděvem a obuví a budou používat 

ochranné pracovní pomůcky. 

• Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na místě montáže. Odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti, odstraní na vlastní náklady. 

• Odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady příslušných 

poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na místě montáže a způsob jejich likvidace dle 

platných právních předpisů.  

• Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON), právními 

předpisy a vyhláškami a standardy objednatele. 



 - 3 - 

• Dílo bude považováno za ukončené jeho předáním a převzetím po sepsání písemného 

předávacího protokolu, jehož součástí bude kromě náležitostí sjednaných touto smlouvou i 

seznam předávaných dokladů, atestů, výsledků zkoušek apod., které se k dílu vztahují. 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele (ve formě položkového 

rozpočtu), která je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č.1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned podřídit 

podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád objednatele v případě, 

že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto podmínky a požadavky, nutné pro 

zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou mít vliv na cenu a termín dokončení 

díla. 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 

díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně 

vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:            330.123,20,- Kč                                                 

DPH z celkové ceny za dílo:                  69.325,87,- Kč                                                                  

Celková cena vč. DPH:                       399.449,07,- Kč                                                               

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce 

ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 

daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době 

realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 

Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 

zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 

objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 

odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden 

jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako nespolehlivý 

plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň 

z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel 

plnění evidován. 

3.2    Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění –         

položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr) který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  

3.3   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu   

této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 

právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí 

zůstat nezměněna.  

3.4  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 

ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 

oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 

povinnosti vznikly. 

3.5  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad rámec 

nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke 

zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací odsouhlasena 
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písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.6   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění nebo 

změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou připočteny k 

celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotlivých cen 

položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce 

nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních prací RTS, a.s., 

platného v daném období. Více práce a méně práce, která nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, 

sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která bude nedílnou součástí 

předávacího protokolu. 

3.7      Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté částky 

z účtu objednatele. 

 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

platnému provoznímu řádu ČOV Kroměříž, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému 

předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, 

specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 

Záruční lhůta na dílo je stanovena na dobu min. 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne 

konečného písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení 

reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. 

Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta tak, 

aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže to 

povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na 

náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované vady 

v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i 

započatý den prodlení. 

4.3  U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 

48 hodin, nedohodnou-li se strany jinak. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní 

pokutu 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré 

vzniklé škody, vyčíslené objednatelem. 

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven 

k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván. 

Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem v montážním deníku, e-

mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

4.5  Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 

v souladu s podmínkami této smlouvy.  

4.6 Vady a nedodělky 

a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, 

které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně termínu 

jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4.7 Záruční lhůta na dodávky strojního vybavení a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 

měsíců. Lhůta začíná běžet dnem uvedení zařízení do provozu. 

4.8 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v Občanském 

zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  

4.9 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, pokud 
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mu písemnost byla doručena. 

 

5.       Stavební deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 

průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho novely č.350/2012 Sb a vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či 

nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a 

popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 

dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny 

objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o 

prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu montáže. 

Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3    Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele (TDO, 

mistr ČOV). Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se 

zdůvodněním.  

5.4    SD musí být přístupný na místě montáže denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu 

vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést stavební 

deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6   Všechny listy SD musí být číslovány. 

5.7     SD musí mimo jiné obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění montáže s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti. 

b) seznámení a proškolení zaměstnanců s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 

ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými 

riziky při stavebních pracích. 

c) zvláštní opatření při pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech strojů, 

technologických zařízení apod. 

d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (výstupní kontroly). 

e) provedení a výsledky zkoušek a měření.  

f) odstranění vad a nedodělků. 

g) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště. 

h) montáže a demontáže dočasných konstrukcí (lešení, pomocné technologie apod.), jejich 

předání a převzetí. 

i) manipulace a nakládání se vzniklými odpady při montážních pracích. 

 

 

6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených prací a dodávek. 

Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo zástupcem objednatele 

(TDO) písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek, včetně dílčích předávacích 

protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do šestého dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis provedených prací 

odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení odsouhlaseného soupisu 

vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za dané období odsouhlasený 

objednatelem či TDO musí být přílohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatná. 
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6.3 Práce budou uhrazeny na základě zhotovitelem vystavené faktury po úspěšném protokolárním 

předání a převzetí hotového díla. Platba bude uskutečněna v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje 

budou uváděny v této měně. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů od 

data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků 

z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 

může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve 

výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým 

termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 

zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Předpokládaná doba plnění: 2 měsíce 

7.2   Předání staveniště: 1.4.2025 

7.3   Zahájení vyhotovování díla: 1.4.2025 

7.4   Dokončení díla: 30.5.2025 

 Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.5 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační 

potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 

jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na 

straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace 

díla. V případě, že nebude dílo zahájeno do 1.4.2025, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli  smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.4   V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním místa montáže, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.5   V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 

době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

8.6  V případě nesplnění požadavku na ochranné zabezpečení místa montáže, zaměstnanců  bude uplatněna 

sankce vůči zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodržený požadavek denně. 

8.7 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé újmy, a to i nad rámec sjednané   výše 

smluvní pokuty. 

8.8 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo 

(v časovém harmonogramu realizace díla). 

8.9     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

9. Ostatní ujednání 
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9.1 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla odbornou osobou, čímž se rozumí takové řízení, 

způsob a postup provádění díla, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech 

platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického 

vybavení při montáži, pořádek na pracovišti a ukládání výrobků a hmot, vhodnost jejich použití, 

odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí. 

9.2  Zhotovitel je povinen při provádění montážních prací na díle dodržovat ustanovení všech příslušných 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 

Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 494/2001 Sb., č. 495/2001 

Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení 

nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.3   Vlastní vyklizení místa montáže bude provedeno do 1 dne od předání a převzetí díla objednateli. Po 

tomto termínu si zhotovitel může na místě montáže ponechat pouze zařízení nutná k odstranění  

9.4  Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na díle, 

ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.           

9.5  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak  

s technickými normami, tak musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze 

první jakost materiálů. 

9.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 333 tis. Kč.  

9.7 Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 

postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 

technologických lhůt). 

9.8 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou   certifikaci, 

je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.9  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po 

uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 

mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv 

na plnění předmětu této smlouvy. 

 

10. Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

10.1 Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava areálové 

komunikace ČOV Kroměříž“, jsou zpracovány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., 

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-

km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů. 

10.2 Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 

zakázky „Oprava areálové komunikace ČOV Kroměříž.“ 

10.3 Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě. 

10.4 Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava areálové komunikace ČOV 

Kroměříž.“ 

10.5 Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u 

dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou 

Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o 

vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

 Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-

mailto:vak.km@vak-km.cz
mailto:vak.km@vak-km.cz
mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
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km.cz).  Více informací na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na 

www.uoou.cz.  

 

11. Závěrečná ujednání: 

11.1   Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním 

v Registru smluv. 

11.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 

pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se k provádění montážních 

prací. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení. 

11.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá      

jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 

potvrzují. 

 

11.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností 

ekonomického subjektu. 

11.8  Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv 

(dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

11.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné  informace či 

údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné. 

 

Přílohy:   Příloha č.1 Rozpočet – oceněný výkaz výměr 

                Příloha č.2 Časový harmonogram  

               

V Kroměříži dne:  V Kroměříži                dne:  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

 

 

…………………………………………                                …………………………………………. 

          xxx                        xxx                                           

          xxx              xxx 

mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
http://www.uoou.cz/

