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KUPNÍ SMLOUVA 

Dodávka a implementace IoT zařízení 
 

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„občanský zákoník“) 

 

číslo smlouvy kupujícího: S-1585/MAJ/2025 

číslo smlouvy prodávajícího: ……………………….. 
 

(„Smlouva“) 
 

 

Smluvní strany: 
 

1. Středočeský kraj 
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupen: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové 
infrastruktury kraje 

IČO: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 
Datová schránka: keebyyf 

Osoba odpovědná za technické řešení: 

 

I  

 

 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních:  

 

I  

(„Kupující“) 

 

 

a 

 

2. SOFTLINK, s.r.o. 
se sídlem: Tomkova 409, 27801 Kralupy nad Vltavou 

zastoupena: Ing. Ivo Stach, jednatel 
IČO: 27109682 

DIČ: CZ27109682 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 96937  

Osoba odpovědná za technické řešení:   



 

 

2 

 

 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních:  

 

 

(„Prodávající“) 
 

(Prodávající a Kupující dále společně označeni rovněž jako „Smluvní strany“) 
 

 

 

Preambule 

 

Tato Smlouva se uzavírá na základě nabídky Prodávajícího ze dne 24.10.2024 („Nabídka“) podané 
v zadávacím řízení a dle výsledků daného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Elektronizace 
centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“, část B „Dodávka a implementace IoT zařízení“ 
(„Veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). 
 

Ve vztahu k Veřejné zakázce je Kupujícím zvažováno spolufinancování Evropskou unií z Integrovaného 
regionálního operačního programu programu 2021-2027. V takovém případě se Prodávající zavazuje 
respektovat a dodržovat závazky a povinnosti, které by při plnění této Smlouvy s daným 
spolufinancováním souvisely. 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a implementace IoT zařízení včetně všech souvisejících dodávek 
a činností a stanovení vzájemných práv a povinností Smluvních stran při jejím plnění. 

2. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu IoT zařízení v množství a specifikaci dle 
Přílohy č. 1 – Technická specifikace a Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet této Smlouvy („Předmět 
koupě“) a převést vlastnické právo k Předmětu koupě na Kupujícího. Nedílnou součástí předmětu 
koupě této Smlouvy, k němuž se Prodávající tímto zavazuje, je i montáž, instalace, implementace, 
proškolení příslušných osob Kupujícího a související činnosti technické, organizační či administrativní 
(např. získání potřebných souhlasů distributorů), to vše v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 1 – 
Technická specifikace a Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet této Smlouvy, jakož i veškeré dodávky či 
činnosti související s dodáním Předmětu koupě a implementací Předmětu koupě, jež nejsou výslovně 
uvedeny ve Smlouvě, ani jejích přílohách, avšak jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu této  
Smlouvy („Dodávka“). 

3. Kupující se zavazuje na základě této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou řádně instalovaný, 
namontovaný, implementovaný a zprovozněný Předmět koupě převzít do svého vlastnictví a zaplatit 
Prodávajícímu cenu stanovenou v této Smlouvě. 

4. Součástí Dodávky dle této Smlouvy je také: 

a) doprava na místo plnění dle čl. II. odst. 3. Smlouvy; 
b) balení a manipulace, vybalení a úklid obalového a montážního materiálu;  
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c) roznos, instalace, montáž, implementace a zprovoznění měřících IoT zařízení na Kupujícím 
specifikovaná odběrná místa (elektřina, voda, plyn) vč. implementace propojení čidel; za tímto 
účelem se Prodávající zavazuje rovněž plně spolupracovat a poskytovat rovněž veškerou 
nezbytnou součinnost zhotoviteli, s kterým je uzavřena smlouva v části A Veřejné zakázky;  

d) předvedení Předmětu koupě včetně předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy dodávaného 
Předmětu koupě; 

e) předání veškeré dokumentace dle čl. III. odst. 10. této Smlouvy; 
f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 

provedení Dodávky, koordinační činnost, zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků k přejímce, jakož i zajištění příslušných souhlasů od vlastníků měřidel (distributorů); 

g) předvedení základní funkčnosti pověřené osobě v místě instalace; 
h) řádné odborné proškolení obsluhy z řad zaměstnanců Kupujícího (3-5 osob) vč. potřebných 

certifikací a licencí – proškolení bude vykonáno do 10 pracovních dnů od předání a převzetí 
Předmětu koupě dle čl. III. této Smlouvy; dokladem o řádném povedení proškolení bude 
protokol o proškolení podepsaný proškolovanými zaměstnanci Kupujícího („Protokol 
o proškolení“); 

i) odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním Smlouvy. 

5. Smluvní strany sjednávají, že Předmětem koupě je Technickou specifikací a Položkovým rozpočtem 
pevně stanovený počet IoT zařízení. Místa instalace těchto IoT zařízení jsou uvedena v Technické 
specifikaci. Současně budou v Technické specifikaci uvedena náhradní místa instalace. V případě, že 
některé z určených míst instalace bude k instalaci nevhodné, informuje o tom Prodávající Kupujícího, 
spolu s odůvodněním této nevhodnosti. Kupující v tomto případě může schválit vynechání 
předmětného místa instalace. Prodávající pak přistoupí k instalaci daného IoT zařízení na první místo 
v seznamu náhradních míst instalace, jež je určeno pro daný typ IoT zařízení. 

6. Cena veškerých uvedených součástí a souvisejících činností Dodávky je zahrnuta v kupní ceně dle čl. 
IV. odst. 1 této Smlouvy. 

7. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly či další komponenty tvořící součást či příslušenství 
Předmětu koupě či Dodávky poskytnuté v rámci záručního servisu budou vždy a bezvýhradně zajištěny 
v kvalitě odpovídající originálu nebo odpovídající značkovým originálním náhradním dílům. 

8. Prodávající bere na vědomí, že pro splnění Dodávky je nezbytná spolupráce se zhotovitelem části A 
Veřejné zakázky, přičemž prohlašuje, že je mu znám rozsah a parametry potřebné spolupráce a je 
schopen a připraven potřebnou součinnost poskytnout, jakož i zajistit koordinaci potřebných 
součinností se zhotovitelem části A Veřejné zakázky.  

 

Článek II. 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje, že dodá Předmět koupě včetně veškerého příslušenství a provede veškeré 
další součásti Dodávky co nejdříve po uzavření Smlouvy, nejpozději však do 14 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

2. V případě, že dojde k prodlení s provedením díla, jež je předmětem části A Veřejné zakázky (dále jen 
„Dílo A“) tak, že stav Díla A nebude ani dva měsíce před uplynutím lhůty uvedené v odst. 1 tohoto 

článku Smlouvy splňovat technické předpoklady pro propojení s Předmětem koupě, je Kupující 
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oprávněn prodloužit lhůtu k plnění tak, že Prodávající je povinen provést Dodávku v termínu do dvou 

měsíců od okamžiku, kdy technický stav Díla A umožní jeho propojení s Předmětem koupě.  

3. Prodávající se zavazuje plnit hlavní část Dodávky, tj. osadit příslušná měrná zařízení IoT (Předmět 
koupě) a provést související montážní, instalační a implementační práce, v místech plnění, která jsou 
specifikována v Technické specifikaci, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

4. Prodávající se zavazuje jednotlivá IoT zařízení dle této Smlouvy dodat a nainstalovat do uvedených 

míst plnění, a to v pracovní dny v době mezi 9:00 až 16:00 hod., a o této skutečnosti sepsat zápis 
s pověřenou osobou Kupujícího určenou pro dané místo plnění (dále jen „Zápis o instalaci“). 
Pověřené osoby pro jednotlivá místa plnění budou Prodávajícímu oznámeny po uzavření této 
Smlouvy, a to osobou odpovědnou za Kupujícího ve věcech technických. Náležitosti Zápisu o instalaci 

jsou uvedeny v Technické specifikaci. Na dodání Předmětu koupě na konkrétní místo upozorní 
Prodávající Kupujícího nejméně pět (5) pracovních dnů předem, a to prostřednictvím oprávněných 

osob Kupujícího podle čl. VIII. této Smlouvy.  

5. Prodávající se zavazuje předat plně funkční Předmět koupě v sídle Kupujícího, a to v termínu předání, 
který Prodávající oznámí Kupujícímu nejméně 5 pracovních dnů předem.  

6. Proškolení zaměstnanců Kupujícího bude provedeno ve lhůtě dle čl. I. odst. 4. písm. h) této Smlouvy 

v místě určeném Kupujícím. Termín proškolení navrhne Prodávající nejméně 5 pracovních dnů 
předem. Kupující je oprávněn jedenkrát požádat o změnu termínu proškolení, změna termínu však 
nesmí způsobit nedodržení termínu pro dokončení Dodávky dle článku II. odst. 1 této Smlouvy.  

Navržené termíny proškolení musí být ve všední dny v době mezi 9:00 až 16:00. 

7. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli 

dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním Předmětu 
koupě ani s jinou činností, jež je součástí Dodávky. 

 

Článek III. 
Předání a převzetí Předmětu koupě 

1. Prodávající potvrzuje, že veškerá vlastnická práva k Předmětu koupě i ke všem jeho součástem, jakož 
i ke všem součástem Dodávky, jsou prosty jakýchkoli práv a nároků třetích osob. 

2. Kupující je povinen převzít Předmět koupě v případě, že tento nemá žádné zjevné vady a Prodávající 
prokáže plnou a bezvýhradní funkčnost Předmětu koupě. O předání a převzetí Předmětu koupě bude 
pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém 
Prodávající prohlásí, že Předmět koupě je bez závad („Protokol o předání a převzetí“). Přílohu 
protokolu, jako jeho nedílná součást, budou Zápisy o instalaci z jednotlivých míst podepsané 
pověřenými osobami. 

3. Za řádné předání Předmětu koupě se považuje jeho fyzické předání, včetně veškeré dokumentace a 
prokázání funkčnosti a jeho převzetí odpovědnými osobami určenými Kupujícím. Předání a převzetí 
bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí obsahujícím ustanovení o absenci vad zjevných, 
podepsané oprávněnými osobami Smluvních stran, a to ve dvou paré, z nichž po jednom obdrží každá 
ze Smluvních stran.  

4. Kupující je povinen prohlédnout Předmět koupě při předání za účelem zjištění zjevných vad. 
V případě zjištění zjevných vad Předmětu koupě či kterékoli části Dodávky může Kupující odmítnout 
jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na Protokolu o předání a převzetí, kde výslovně uvede, že 
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Předmět koupě nepřevzal. 

5. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, převzít Předmět koupě i v případě, že vykazuje vady, které 
nebrání jeho řádnému užívání. Převezme-li Předmět koupě, který vykazuje vady, nebezpečí škody 
na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí Předmětu 
koupě. 

6. Prodávající je povinen vady, které budou Kupujícím sděleny Prodávajícímu při převzetí Předmětu 
koupě, odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

7. Poté, co budou vytknuté vady odstraněny, sepíší Smluvní strany opětovně Protokol o předání 
a převzetí a okamžikem potvrzení tohoto protokolu Kupujícím je Předmět koupě považován 
za převzatý bez vad. V případě převzetí Předmětu koupě s vadami nebránícími jeho řádnému užívání 
bude po odstranění vad podepsán Smluvními stranami protokol o odstranění vad. 

8. Prodávající je povinen na Protokolu o předání a převzetí uvést: 

a) typ a specifikaci dodávky (odpovídající Smlouvě); 
b) přehled osazení jednotlivých míst; 

c) datum předání; 

d) jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby 
za Kupujícího, přičemž Smluvní strany sjednávají, že k podpisu Protokolu o předání a převzetí 
je za Kupujícího oprávněna osoba odpovědná za technické řešení; 

e) číslo této Smlouvy Kupujícího; 
f) soupis předané dokumentace; 

g) součástí bude prohlášení Prodávajícího, že předané plnění je dodáno bez vad a funkční; 
případně bude na protokolu uvedena výhrada, že Kupující odmítá převzetí Předmětu koupě 
z důvodu existence vad Předmětu koupě či jiných vad Dodávky, 

h) pokud se Kupující rozhodne převzít Předmět koupě s vadami nebránícími jeho řádnému 
užívání, seznam těchto vad, případně termín pro jejich odstranění; pokud termín uveden 
nebude uplatní se lhůta dle odst. 6. tohoto článku Smlouvy. 

9. Prodávající odpovídá za to, že informace dle odst. 8 tohoto článku uvedené v Protokolu o předání 
a převzetí odpovídají skutečnosti. Nebude-li Protokol o předání a převzetí obsahovat údaje uvedené 
v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Předmětu koupě odmítnout, a to až do předání 
Protokolu o předání a převzetí s výše uvedenými údaji. 

10. Předmět koupě bude Kupujícímu dodán dle specifikace uvedené v článku I. této Smlouvy a bude 
dodán funkční a kompletní. Společně s dodáním Předmětu koupě je Prodávající povinen předat 
Kupujícímu níže uvedené doklady vztahující se k Předmětu koupě a k Dodávce: 

a) návody k použití, obsluze a údržbě;  
b) podklady prokazující udělení souhlasu vlastníků měřících zařízení k instalaci IoT zařízení a 

souhlasy s odečty do vlastního SW pořízeného v části A Veřejné zakázky; 
c) servisní podmínky; 
d) technické a záruční listy; 

11. Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat technické pokyny Prodávajícího k Předmětu koupě. 
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12. Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě jeho převzetím Kupujícím dle podmínek 
uvedených v čl. III. této Smlouvy v sídle Kupujícího dle čl. II odst. 5. této Smlouvy; v témže okamžiku 
přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. 
 

Článek IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu koupě celkovou kupní cenu („Cena“), 
která činí: 

 Kupní cena bez DPH  1 169 000 Kč 

 DPH       245 490 Kč 

Kupní cena včetně DPH  1 414 490 Kč 

2. Cena se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje celou Dodávku, jak je vymezena v čl. 
I. této Smlouvy a jejími přílohami. Prodávající prohlašuje, že do této Ceny jsou zahrnuta všechna 
plnění v souvislosti s řádným a včasným dodáním Předmětu koupě. Cena byla sestavena na základě 
Nabídky Prodávajícího dle Přílohy č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet. 

3. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu je 
v průběhu realizace možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových 
předpisů upravujících výši DPH. 

4. Cena bude Prodávajícímu uhrazena na základě jednoho daňového dokladu („faktura“) vystaveného 
Prodávajícím po řádném a úplném dokončení Dodávky, tedy po dodání Předmětu koupě bez vad a 

po vykonání všech činností předpokládaných v čl. I odst. 4. této Smlouvy. Podkladem pro vystavení 
faktury je předávací Protokol o předání a převzetí dle čl. III. této Smlouvy a Protokol o proškolení dle 

čl. I. odst. 4 písm. h) této Smlouvy, případně protokol o odstranění vad. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury Kupujícímu. 

6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura 
nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo bude obsahovat nesprávné a neúplné údaje, 
je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu a požadovat vystavení nové řádné faktury. Počínaje 
dnem doručení opravené faktury Kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti. Na faktuře dále 

musí být registrační číslo dotačního projektu, informace, že jde o projekt spolufinancovaný 

z prostředků IROP, a případně další informace vyžadované podmínkami realizace dotačního 
projektu, bude-li Veřejná zakázka spolufinancovaná z prostředků Evropské unie. 

7. Fakturu Prodávajícího je možné zasílat pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy do datové 
schránky Kupujícího ID: keebyyf či na emailové adresy: k

8. Nedílnou součástí faktury bude kopie Protokolu o předání a převzetí podepsaného odpovědnou 

osobou Kupujícího a Prodávajícího, kopie Protokolu o proškolení podepsaného školenými 
zaměstnanci Kupujícího, případně kopie protokolu o odstranění vad podepsaného odpovědnou 
osobou Kupujícího a Prodávajícího. Z Protokolu o předání a převzetí, Protokolu o proškolení, 
případně protokolu o odstranění vad bude nade vší pochybnost vyplývat, že došlo k řádnému splnění 
všech částí Dodávky, celý Předmět koupě dle č. I této Smlouvy byl řádně předán bez vad a jeho 
převzetí Kupující plně potvrdil a akceptoval. 

9. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně, bezhotovostní formou převodem na bankovní 
účet Prodávajícího. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy 
je částka odepsána z účtu Kupujícího. 

10. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu zálohy. 
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Článek V. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Prodávající Kupujícímu na Předmět koupě poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 
§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců („záruční doba“). Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že záruka se vztahuje i na montáž, instalaci a implementaci Předmětu koupě. 

2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí celého Předmětu koupě Kupujícím. Je-li Předmět koupě 
převzatý s nedostatky (vadami), záruční doba počíná běžet ode dne odstranění nedostatků (vad) 
vyznačených v Protokolu o předání a převzetí. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže 
Kupující Předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající. 

3. Prodávající se zavazuje, že vady, které se vyskytnou v záruční době, bezplatně a ve lhůtách 
stanovených touto Smlouvou odstraní. 

4. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 8 a násl. tohoto 
článku Smlouvy. 

5. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka Předmětu koupě dodaného 
dle této Smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby. 

6. Prodávající se zavazuje provádět na Předmětu koupě záruční opravy či servisní prohlídky 
dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh. 

7. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má Předmět koupě, či jiná část Dodávky, při převzetí 
Kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po 
převzetí Předmětu koupě Kupujícím, pokud je Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-
li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Předmětu koupě Kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla 
vadná již při převzetí. 

8. Veškeré vady Předmětu koupě či Dodávky je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady (dále také jako „reklamace“). Kupující bude vady na Předmětu koupě 
oznamovat Prodávajícímu prostřednictvím uvedené kontaktní osoby: 

• Mil
 

Každé takovéto nahlášení vady (reklamace) se považuje za řádné uplatnění vady Kupujícím ve smyslu 
této Smlouvy. 

9. Prodávající je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

10. Bezplatné odstraňování vad v případě uznané reklamace prodávající zahájí nejpozději do 3 pracovních 
dnů od oznámení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě 
dohodnuté s Kupujícím. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 5 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace Kupujícím, pokud se Smluvní strany s ohledem na charakter, závažnost a rozsah vady 
nedohodnou na lhůtě delší. 

11. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou, nestanoví-li Technická 
specifikace jinak; je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má také právo od Smlouvy 
odstoupit, popř. má právo na vrácení kupní ceny za vadnou dodávku ve lhůtě do 30 dnů, kdy 
se dozvěděl o skutečnosti, že vada není odstranitelná, a toto své právo oznámí Prodávajícímu. Právo 
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volby plnění má Kupující. 

12. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněném Předmětu koupě běžet nová záruční doba 
v délce dle odst. 1 tohoto článku. Toto ustanovení se vztahuje i na vyměněné komponenty Předmětu 
koupě. 

13. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. 
Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. 

14. Neodstraní-li Prodávající jakoukoliv vadu Předmětu koupě ve sjednaném termínu nebo termínu 
stanoveném Kupujícím, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, má Kupující právo nechat vadu 
odstranit na náklady Prodávajícího sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok na smluvní pokutu 
tím není dotčen. 

 

Článek VI. 
Další ujednání 

1. Prodávající prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který je jinak 
předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak 
ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem 
sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).  

2. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná 
omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, 
opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas 
od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění 
a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 
nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 
opatření; a 

c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, 
včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva 
zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (souhrnně jen „Sankce“). 

3. Prodávající je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících Sankce či kterékoli jiné mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika 
nebo Kupující vázáni. Prodávající je neprodleně povinen informovat Kupujícího o skutečnostech 
jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce. 

Pokud na Prodávajícího či Prodávajícího ovládající osoby dopadají přímo či zprostředkovaně Sankce, 

či kterékoli jiné mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou 
Česká republika nebo Kupující vázáni, jedná se o důvod pro odstoupení od Smlouvy dle čl. VII. odst. 
1 písm. e) této Smlouvy. 

4. Pokud se sankce podle odstavce 2. či 3. tohoto článku Smlouvy vztahuje na poddodavatele 

Prodávajícího, je Prodávající povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, 

 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
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co ji zjistí, informovat Kupujícího a do čtrnácti (14) dní od výzvy Kupujícího je povinen zjednat 
nápravu a takovou osobu nahradit. 

5. Prodávající zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 
a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho případných poddodavatelů, 
prostřednictvím kterého Prodávající prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku (dále jen „Střet zájmů“). 

6. Prodávající podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění Veřejné 
zakázky. Kupující je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení Prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 
se Prodávající k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Kupujícího.  

7. Prodávající zajistí po celou dobu plnění Veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí i u svých poddodavatelů; 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná s touto Smlouvou; 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění Veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními 
podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem. 

8. Prodávající se dále zavazuje při plnění Smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval produkci všech 
druhů odpadů. Prodávající se zavazuje, že v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší 
míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení. 

9. Prodávající na své náklady uzavře nebo sjedná pojištění odpovědnosti Prodávajícího, které bude krýt 
veškeré fyzické ztráty a škody na Předmětu koupě, nemajetkové újmy třetích stran, ztráty, poškození 
nebo škody na majetku třetích stran (včetně majetku Kupujícího a jakékoliv části Předmětu koupě či 
Dodávky), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Předmětu koupě. Souhrnný pojistný limit 
odpovědnosti Prodávajícího v rámci pojištění dle tohoto čl. Smlouvy bude činit minimálně 1 000 000 
Kč (slovy: jeden milion korun českých). 

10. Prodávající je povinen na výzvu Kupujícího předložit Kupujícímu kopii pojistné smlouvy nebo 
pojistného certifikátu, ze kterého budou patrné a ověřitelné veškeré požadované parametry pojištění, 
které je Podávacího povinen uzavřít dle této Smlouvy. 

 

 

 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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Článek VII. 
Ukončení Smlouvy, sankce 

1. Tuto Smlouvu lze ukončit jednostranným odstoupením v případě podstatného porušení Smlouvy 
jednou ze Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této Smlouvy 
se považuje především: 

a) nedokončení Dodávky ve stanovené době plnění po uplynutí dodatečné lhůty 10 dní 
podle odst. 3. písm. a) tohoto článku Smlouvy, 

b) pokud má Předmět koupě vady, které je činí neupotřebitelným nebo kterákoli část 
Dodávky nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění, 

d) případ, kdy nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Prodávající vstoupí do likvidace; 
nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Prodávajícího; nebo (iii) Prodávající podá insolvenční 
návrh na svou osobu, 

e) zjistí-li Kupující, že Prodávající je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 
je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem porušil či porušuje prohlášení uvedená 
v čl. VI. této Smlouvy či dříve učiněná v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, či 
povinnosti tam uvedené, zejména, avšak ne výlučně, povinnosti dle čl. VI. odst. 4. této 
Smlouvy.  

f) neprovedení proškolení v souladu s čl. I. odst. 4 písm. h) této Smlouvy, 

g) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě faktury, které nebude ani do šedesáti 
(60) dnů ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu 
odstraněno. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností. Odstoupením Smlouva zaniká 
ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy. 

2. Tuto Smlouvu lze také ukončit písemnou dohodou obou Smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) v případě, že bude Prodávající v prodlení s řádným dodáním Předmětu koupě v termínu dle čl. 
II. odst. 1 této Smlouvy, případně s provedením proškolení dle čl. I. odst. 4 písm. h) této 
Smlouvy, dopouští se tím porušení Smlouvy, za které je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý den prodlení; to platí pro prvních 10 dní prodlení; 

b) v případě, že Prodávající bude i po uplynutí lhůty v odst. 3 písm. a) tohoto článku Smlouvy 
nadále v prodlení, dopouští se tím podstatného porušení Smlouvy, za které je povinen 
Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení; to platí 
do dne řádného dodání Předmětu koupě v požadované kvalitě a v požadovaném množství; 

c) v případě, že Prodávající neodstraní vadu, která byla Kupujícím uplatněna v rámci Protokolu o 
předání a převzetí, nebo uplatněna (reklamována) v záruční době, v termínu dle čl. V. odst. 10. 
Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou 
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jednotlivou vadu a započatý den prodlení; 

d) Prodávající se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení trvání Smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti s plněním 
Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 

e) pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením Ceny je Kupující povinen zaplatit zákonný úrok 
z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 občanského zákoníku. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně 
vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty. Oznámení 
o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení událost, která v souladu 
se Smlouvou zakládá právo Smluvní strany účtovat smluvní pokutu. 
 

Článek VIII. 
Komunikace mezi Smluvními stranami 

1. Doručování písemností dle této Smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty 
do sídla účastníků této Smlouvy uvedených v záhlaví této Smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti 
druhé Smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení 
třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. 

2. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu na emailové adresy oprávněných osob dle této 
Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.  

3. Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním 
emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky 
adresáta. Datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky bude prokazatelně doručena 
okamžikem jejího dodání do datové schránky adresáta. 

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení 
se Smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není nutné uzavírat 
písemný dodatek ke Smlouvě. 

5. Oprávněné osoby za Smluvní strany jsou uvedeny v hlavičce této Smlouvy. 

 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého 
poddlužníka, za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím. Prodávající není oprávněn 
postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí 
osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí 
osobě. 

2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. Jakákoliv změna Smlouvy tak musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
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osobami oprávněnými jednat za Kupujícího a Prodávajícího. 

3. Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. V případě, že se některé z ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím 
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude 
nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem 
co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma Smluvními stranami při uzavření 
této Smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve Smlouvě. 

5. Vznikne-li kterékoli Smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této Smlouvy, není vznikem 
takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného 
nároku na smluvní pokutu. Tímto Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku. 

6. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a také při výkonu kontroly 
ze strany poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem dotace, Ministerstva 
financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu 
české republiky. Pro účely finanční kontroly se Prodávající považuje za osobu povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Prodávající je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské 
unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou 
součinnost. Prodávající se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, Kupujícího 
a poskytovatele dotace. Prodávající bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést 
u projektu nezávislý vnější audit. Prodávající je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně 
vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny na základě návrhu 
jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude za účelem 
provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnou legislativou, 
zejm. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv 
zajistí v zákonných termínech Kupující.  

10. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v této smlouvě uveřejněné v Registru 
smluv se děje v souladu s předmětným zákonem a s článkem 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě 
se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 

12. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů). 
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13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

14. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 022-05/2025/RK ze 
dne 6. 2. 2025, které bylo revokováno usnesením č. 041-07/2025/RK ze dne 20. 2. 2025.         

15. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Technická specifikace  

Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
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1 Úvod 
Tato kapitola poskytuje instrukce o obsahu a užití tohoto dokumentu.  

Tento dokument zpracovala společnost KPMG Česká republika na základě objednávky 
Zadavatele. 

1.1 Účel dokumentu 

Účelem dokumentu je poskytnout Dodavateli veřejné zakázky „Elektronizace centrální evidence 
a správy majetku Středočeského kraje“ kompletní technickou specifikaci, která reflektuje přímé 
požadavky včetně řešení na veřejnou zakázku a její samostatné části A, B a C.  

1.2 Členění dokumentu 

Dokument je členěn do částí následovně:  

1. Úvod – tato část je určena Dodavateli veřejné zakázky, a poskytuje mu instrukce o obsahu 
a užití tohoto dokumentu. 

2. Okolnosti zakázky – v této části je diskutován kontext zakázky, tj. stručný popis aktuální 
situace projektu Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje. 

3. Předmět veřejné zakázky – tato část formuluje předmět zakázky (kompletní specifikaci, 
která reflektuje přímé požadavky včetně řešení na veřejnou zakázku a její samostatné části 
A, B a C).  

4. Technická specifikace – tato část podrobně popisuje technické požadavky Zadavatele na 
plnění a realizaci veřejné zakázky 

1.3 Použití dokumentu 

Zpracovatel tohoto dokumentu předpokládá, že Zadavatel veřejné zakázky „Elektronizace 
centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“ použije informace z tohoto dokumentu. 
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1.4 Terminologie a zkratky 
 

Název pojmu / zkratka Popis / definice 

Administrátor (entity) Administrátor dat (v dané datové entitě) spravující (zadávající) data do IS 
za danou entitu. 

AIM Asset information model – provozní informační model budovy v 
univerzálním formátu IFC. 

API Application Programming Interface 
Areál Nejvyšší prvek v evidenci tvořený skupinou budov (i jednou budovou) a 

pozemků z hlediska umístění, správy nebo jiného zvoleného kritéria spolu 
tvoří funkční / ekonomický celek. 

ARES Administrativní registr ekonomických subjektů; informační systém 
provozovaný Ministerstvem financí, který obsahuje všechny ekonomické 
subjekty, kterým bylo v ČR přiděleno identifikační číslo osoby (IČO). 

BI Business Intelligence. 
BIM Building information model – informační model budovy. 
Budova Stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více 
ohraničenými užitkovými prostory. 

CAD Computer aided design 
CDE Common Data Environment – sdílené datové prostředí 
Centrální hlavní stavba Je to hlavní stavba, jejíž adresa je použita pro adresu Areálu. 
CESMA Centrální evidence a správa majetku 
CMS Content management system 
CSV Comma-separated values 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČSN Československé normy 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
Datový standard (DS) Definice požadovaných parametrů modelu, jejich typ případně rozsah 

hodnot uvedených v BIM protokolu. Datový standard je zvlášť definovaný 
pro PIM a pro AIM. 

DMS Document Management System 
DPH Daň z přidané hodnoty 
DWH Data Warehouse 
eGSB eGovernment Service Bus 
EM Energetický management 
Entita Jedná se o sady dat a vazeb reprezentující fyzický předmět v informačním 

systému. Obsahuje řadu atributů. 
ERP Enterprise resource planning 
EU Evropská Unie 
FM Finanční management 
GDPR General Data Protection Regulation 
GIS Geografický informační systém 
GPS Global Positioning Systém 
GUI Graphical user interface – grafické rozhraní informačního systému. 
Hlavní stavba Administrativní objekt typicky obsahující kanceláře. 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
HW Hardware 
IAM Identity and Access Management – řízení identit a přístupů 
IdM Identity management  
IFC Industry Foundation Classes 
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe 
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Integrace Rozhraní (Interface) na primární informační systémy sloužící 
k opakovanému naplňování daty 

INV Investice 
IoT Internet of things 
IROP Integrovaný regionální operační program 
IS Informační systém 
ISDS Informační systém datových schránek 
ISKN Informační systém katastru nemovitostí 
ISSS Informační systém sdílené služby 
ISZR Informační systém základních rejstříků (RUIAN, ROB, ROS, RPP) 
IT Informační technologie 
Jednotka Byt nebo nebytový prostor  
Katastrální území Technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru 

nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí a která je současně 
evidenční jednotkou pro číslování parcel 

KN Katastr nemovitostí – centrální rejstřík evidence nemovitostí. 
KPI Key Performance Indicator – Klíčový ukazatel výkonnosti, slouží 

k vizualizaci plnění stanoveného cíle 
KÚSK Krajský úřad Středočeského kraje 
LAN Local Area Network, počítačová síť v rámci jednoho geografického území 
MAJ Majetek 
Majetková karta Entita pro vedení základních informací o majetku 
MD Man-day 
Migrace dat Iniciační naplnění daty z primárního informačního systému 
Minimální datový 
standard (MDS) 

Definice minimálního rozsahu požadovaných parametrů schematického 
(zástupného) modelu pro účely správy budovy v případě, kdy neexistuje 
plnohodnotný AIM nebo PIM 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MQTT MQ Telemetry Transport 
MTTD Mean time to detect  
MTTR Mean time to repair 
Nemovitost Jedná se o pozemek nebo stavbu spojenou se zemí pevným základem 
NFC Near Field Communication 
Objekt Je to budova nebo jiná stavba 
OCR Optical Character Recognition 
OLAP Online Analytical Processing 
Pasportizační údaje Jsou to údaje charakterizující příslušnou entitu z hlediska technicko – 

provozní způsobilosti (např. plochy budov a prostorů, prvky stavebního 
a technického charakteru apod.) 

PIM Projektový informační model v univerzálním formátu IFC 
PO Příspěvková organizace 
Podlaží Část budovy sdružující prostory ve stejné nadzemní i podzemní úrovni 
Povinný údaj – pole Je to údaj (datové pole na obrazovce), který musí být vyplněn 
Pozemek Část zemského povrchu, který je geometricky zaměřen, vyznačen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem 
Právní vztah Právní vztah mezi dvěma a více subjekty k předmětu vztahu, tj. Areálu, 

Pozemku, Objektu, Jednotce, Prostoru 
Prostor Část budovy popisující její specifické využití. U administrativních objektů 

je nejčetnějším prostorem místnost / kancelář. Je to nejmenší, dále 
nedělitelný prvek systému 

Prostorový pasport Zpracování AIM modelu budovy nebo celého areálu. Model sestává z 3D 
grafického zobrazení, negrafických parametrů prvků modelu a příslušných 
dokumentů k jednotlivých technickým zařízením 
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Provozovatel systému KÚSK zajišťující provoz a správu ISM a metodiky naplňování dat a jejich 
vyhodnocování 

Prvek Základní grafický objekt identifikovaný v rámci AIM nebo PIM včetně 
virtuálních IFC prvků  

Prvek vybavení Specifický předmět vhodný pro zobrazení v systému Pasportizace, typicky 
koncový prvek TZB 

Předmět vztahu Zobecněný termín pro areál, pozemek, objekt, jednotku, prostor, 
ke kterému se váže příslušný Právní vztah prostřednictvím vazební 
tabulky Právní vztahy 

QR Quick Response 
RBAC Role-based access control 
REST Representational State Transfer 
RK Rada kraje 
ROS Registr osob 
RÚIAN Registr územní identifikace a nemovitostí 
SčK Středočeský kraj 
SIEM Security Information and Event Management 
SLA Service-level agreement 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
SOAP Simple Object Access Protocol 
Spoluvlastník Jeden z více vlastníků nemovitosti nebo jednotky; podíl vyjadřuje míru, 

jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech ke společné 
nemovitosti nebo jednotce, jedná se vždy o tzv. ideální podíl 

SSO Single Sign-On 
Stavba Stavební dílo, které vzniklo stavební nebo montážní technologií, bez 

ohledu na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití, dobu trvání a na zápis v KN 

Subjekt Státní instituce, kraj, obec, jiná právnická či fyzická osoba 
SW Software 
Technický pasport Inventura a sestavení přehledu jednotlivých technických zařízení budovy 

tzv. prvků TZB. Typicky se jedná o přehled zařízení s pasportizačními 
údaji umožňujícími klasifikaci a zatřídění technického zařízení dle 
platného zákona a souvisejících vyhlášek a nařízení vlády 

TZB Technické zařízení budovy 
UIR-ADR Územně identifikační registr adres 
USN Usnesení – souhrnná zkratka zahrnující Usnesení RK, ZK a Rozhodnutí 

majetkové komise 
Uživatel systému Označuje osobu, která používá počítačový systém. Pro účely bezpečnosti, 

záznamu prováděných akcí nebo správy zdrojů je vyžadována identifikace 
uživatele 

Veřejnost Osoby bez přidělených přístupových práv do informačního systému 
Vlastník  Výlučný vlastník nemovitosti nebo jednotky 
VZ Veřejná zakázka 
WAN Wide Area Network, počítačová síť pokrývající rozlehlé geografické území 
WLAN Wireless LAN, bezdrátová počítačová síť, nejčastěji Wi-Fi 
WMS Warehouse Management System 
WMTS Web Map Tile Service 
XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol 
ZABAGED Základní báze geografických dat 
ZD Zadávací dokumentace 
ZK Zastupitelstvo kraje 
ZoISVS Zákon o informačních systémech veřejné správy 
ZoKB Zákon o kybernetické bezpečnosti 
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ZZVZ Zákon o zadávání veřejných zakázek 
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2 Okolnosti zakázky 
V této kapitole jsou diskutovány okolnosti zakázky, tj. stručný popis aktuální situace projektu 
„Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“ z hlediska zajištění 
služeb. Obsah této kapitoly není určený do ZD na veřejnou zakázku. 

2.1 Důvody vyhlášení veřejné zakázky 

Středočeský kraj je největším krajem v ČR a má ve svém vlastnictví více než 1700 dle katastru 
nemovitostí řádně evidovaných budov a přes 25tis. pozemků. Přesto: 

• Středočeský kraj nemá centralizovaný systém pro evidenci reálného stavu svého 
nemovitého majetku (pasport majetku) a jeho správu (investice, údržba, pronájem).  

• Požadavky na investice, údržbu se sbírají z jednotlivých PO na příslušných odborech 
KÚSK bez centrální evidence a bez vztahu ke konkrétní budově.  

• KÚSK nedokáže sledovat náklady na energie po jednotlivých budovách/objektech a je 
tedy velmi obtížně optimalizovat energetickou náročnost svých nemovitostí.  

• Není jednotná evidence žádostí o majetkové operace (koupě, prodej, směna...). 
Jednotlivá rozhodnutí RK, ZK nejsou evidována u daného majetku. Procesy majetkových 
operací nejsou automatizované a vyžadují velkou personální kapacitu.  

• Většina nemovitého majetku je svěřena do péče některé z 263 příspěvkových organizací 
Středočeského kraje, které jsou zároveň zodpovědné za jeho správu. 

Z výše uvedených důvodu Středočeský kraj plánuje, v souladu se zpracovanou „Koncepcí 
sdílených služeb facility managementu pro Středočeský kraj“, realizovat projekt „Elektronizace 
centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“.  

Tato Veřejná zakázka s názvem "Elektronizace centrální evidence a správy majetku 
Středočeského kraje" je veřejnou zakázkou na služby zadávanou v nadlimitním režimu 
v otevřeném řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení budou s vybranými Dodavateli 
uzavřeny samostatné Smlouvy na části A, B a C, jejíž závazný návrh tvoří Přílohy č. 2 Zadávací 
dokumentace (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je zajištění snížení energetické náročnosti formou zvýšení efektivity 
evidence, správy a údržby nemovitého majetku a všech souvisejících objektů SčK cestou 
elektronizace centrální evidence a správy nemovitého majetku SčK. 

Realizací projektu bude pořízen centralizovaný systém Elektronizace centrální evidence a správy 
majetku Středočeského kraje pro evidenci reálného stavu nemovitého majetku Středočeského 
kraje (pasport majetku) a jeho správu (investice, údržba, pronájem). SčK získá ucelený pohled 
na náklady a spotřebu paliv i energie v jednotlivých budovách Středočeského kraje na území 
Pražské metropolitní oblasti.  

Dílčí cíle projektu: 

• Pořízení SW nástroje a implementace jednotlivých modulů (PAS, FM, EM aj.) do 
Technologického centra SčK. 

• Přehled a vyhodnocení energetické náročnosti objektů SčK. 

• Distribuce přístupů na jednotlivé PO dle míry jejich oprávnění s možností integrace na 
centrální správu uživatelů (IdM – identity management). 
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• Přehledový reporting – kvalitní a aktuální sestavy z jednotlivých modulů potřebné k 
rozhodování o investicích či dalšímu nakládání s majetkem. 

• Pořízení HW nástrojů pro vlastní energetický monitoring objektů (termokamery, drony, 
IOT měřidla) 

2.3 Technický dozor investora v části „A“ veřejné zakázky 

Pro správnost a dodržování všech podmínek vč. implementace v rámci Části A veřejné zakázky 
plánuje Krajský úřad Středočeského kraje využívat externího dozoru, který bude nedílnou 
součástí odpovědných osob na straně Zadavatele.  
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3 Předmět veřejné zakázky 

• Tato kapitola stanovuje předmět zakázky. Je zpracována tak, že některé pasáže mohou být 
použity jako podklady pro zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

• Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí níže stanovených služeb a předání jejich výstupů 
Zadavateli ve stanovené kvalitě. 

3.1 Současný stav 

• Středočeský kraj (SčK) je největším krajem v ČR a dle katastru nemovitostí má ve svém 
vlastnictví evidováno více než 1.700 budov a přes 25.000 pozemků. Většina nemovitého 
majetku je svěřena do hospodaření některé z 268 příspěvkových organizací (PO) 
Středočeského kraje, které jsou zároveň zodpovědné za jeho správu. 

• Středočeský kraj v současné době nemá centralizovaný systém pro evidenci reálného stavu 
svého nemovitého majetku (přehled, stav, hodnota a pasport majetku) a jeho správu (údržba, 
investice, pronájem, energetický management).  

• Požadavky na investice a údržbu se sbírají z jednotlivých PO na příslušných odborech KÚSK 
bez centrální evidence a bez vztahu ke konkrétní budově.  

• KÚSK nedokáže sledovat náklady na energie po jednotlivých objektech a je tedy velmi 
obtížné optimalizovat energetickou náročnost svých nemovitostí.  

• Není jednotná evidence žádostí o majetkové operace (koupě, prodej, směna, pronájem 
apod.). Jednotlivá rozhodnutí Rady kraje a Zastupitelstva kraje nejsou evidována u daného 
majetku. 

• Procesy majetkových operací nejsou automatizované a vyžadují velkou personální kapacitu. 

• Pro vylepšení současného stavu připravuje Zadavatel tento projekt a usiluje o jeho 
spolufinancování z dotace IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 29. výzva IROP – 
eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI) - SC 1.1 (MRR, PR) (mmr.cz), kde předmětem 
dotace jsou PO z oblasti ITI Praha, tzn 127 příspěvkových organizací Středočeského kraje. 

 

3.2 Struktura veřejné zakázky 

• Zadavatel požaduje, aby veřejná zakázka byla rozdělena do následujících tří částí: 

a) Dodávka SW, licencí a souvisejících služeb 

b) Dodávka a implementace IoT zařízení 

c) Dodávka HW pro skenování energetické náročnosti budov 
 
Každý dodavatel se může přihlásit do všech tří částí nebo pouze do jedné či dvou vybraných. 
Hodnocení bude probíhat pro každou část samostatně. 
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3.3 Požadované služby a dodávky 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci veřejné zakázky poskytl Zadavateli 
následující služby a předal jejich výstupy: 

a) ČÁST A – Dodávka SW, licencí a souvisejících služeb 

• a1) Provedení analýzy požadavků a podrobný návrh cílového řešení – Výstupem fáze je 
dokument obsahující detailní analýzu a návrh řešení. 

• a2) Dodávka potřebných licencí k produktu (licencí dílčích SW + neomezených 
uživatelských licencí k dílčím SW) - Výstupem této fáze je dodání všech potřebných licencí 
řešení podle návrhu z fáze 1. 

• a3) Implementační fáze č.1 – Implementace centrálního SW pro evidenci a správu 
nemovitostí –Výstupem této fáze je implementace a integrace systému a iniciální naplnění 
daty v rozsahu funkcí této fáze  

• a4) Implementační fáze č. 2 – Energetický management, údržba a nájmy – Výstupem 
této fáze je rozšíření systému o další moduly a zavedení odpovídajících procesů. 

• a5) Implementační fáze č. 3 - Dílčí Integrace – Výstupem této fáze je dodávka a integrace 
mobilní aplikace, napojení na ČHMÚ, propojení instalovaných IoT měřidel   

• a6) Školení – Výstupem této fáze je dodávka školících materiálů a proškolení vybraných 
uživatelů.  

• a7) Uvedení pilotního provozu HW a SW vybavení a všech naimplementovaných řešení v 
rámci projektu – Výstupem této fáze je provedení pilotního provozu podle testovacích 
scénářů. 

• a8) Uvedení systému do produkčního provozu – Výstupem této fáze je předání veškeré 
dokumentace, zdrojových kódů a zahájení produkčního provozu systému. 

• a9) Údržba systému – Předmětem této fáze je provádění pravidelných profylaktických 
činností s cílem udržení pravidelného chodu systému. 

• a10) Podpora systému – Předmětem této fáze je řešení uživatelských požadavků a 
provozních incidentů a závad. 

• a11) Rozvoj systému – Předmětem této fáze je provádění ad hoc dilčích změn podle 
požadavků Zadavatele. 

• a12) Znalostní podpora a provedení nezbytných úkonů při ukončení Smlouvy a předání 
služeb na jiného dodavatele 

 

b) ČÁST B – Dodávka a implementace IoT zařízení 

• b1) Dodávka a implementace IoT zařízení výstupem této fáze je dodávka, instalace a 
zprovoznění měřících IoT zařízení na Zadavatelem specifikovaná odběrná místa (elektřina, 
voda, plyn) vč. implementace propojení čidel energetického modulu 

• b2) Proškolení vybraných zaměstnanců KÚSK 

• b3) Dodavatel zařídí veškerou související agendu s umístěním jednotlivých dálkových 
měřidel na odběrná místa. 

• b4) Dodání předávacích protokolů vč. fotodokumentace z jednotlivých míst samotné 
instalace. Technické listy vyžadovány za každý model čidla, které nebude stejné.  

• b5) Zahájení produkčního provozu 
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c) ČÁST C – Dodávka HW pro skenování energetické náročnosti budov 

• c1) Dodávka HW pro skenování energetické náročnosti budov vč. souvisejícího SW 

• c2) Řádné odborné proškolení obsluhy z řad zaměstnanců KÚSK (3-5 osob) vč. potřebných 
certifikací a licencí (např. pro drony, které mají záznamové zařízení atd.) 

• c3) Předávací protokol bude požadován v den převzetí dodávky objednatelem včetně 
technických listů pro každou dodanou technologii a souvisejících návodů.  

 

3.4 Klasifikace veřejné zakázky 

3.5 Místo a termín plnění 

3.5.1 Místo 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská/11, 150 21, Praha 5 a ITI PMO. 

• Kód CPV • Popis CPV  

•  • ČÁST A 

• 72212780-0 • Vývoj programového vybavení pro správu systému, ukládání a obsahu 

• 72253200-4 • Help Desk 

• 72261000-5 • Systémová podpora 

•  • ČÁST B 

• 38421100-3 • Vodoměry 

• 38554000-3 • Elektroměry 

• 65500000-8 • Provádění odečtů vodoměrů, elektroměrů apod. 

•  • ČÁST C 

• 35613000-4 • Bezpilotní létající zařízení 
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3.5.2 Termín plnění 
• Předmět plnění této Veřejné zakázky bude vybraným Dodavatelem realizován v souladu se 

Smlouvou. Termín plnění Veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení, 
uzavřením Smlouvy s vybraným Dodavatelem a nabytím její účinnosti. 

• Předpokládaný harmonogram dokončení jednotlivých dodávek této veřejné zakázky je: 

• Harmonogram pro „ČÁST A – Dodávka SW, licencí a souvisejících služeb“ 

• T0 – účinnost zveřejněním v registru smluv 
• T0 + 4 měsíce – Provedení analýzy požadavků, podrobný návrh cílového řešení, 

stanovení termínu dodávky potřebných licencí k produktu 
• T0 + 11 měsíců – Implementační fáze č.1 – Implementace centrálního SW pro evidenci 

a správu nemovitostí 
• T0 + 13 měsíců – Implementační fáze č. 2 – Energetický management, údržba a nájmy 
• T0 + 19 měsíců – Implementační fáze č. 3 - Dílčí Integrace 
• T0 + 21 měsíců – Školení 
• T0 + 25 měsíce – Uvedení pilotního provozu HW a SW vybavení a všech 

naimplementovaných řešení v rámci projektu 
• T0 + 26 měsíců – Uvedení systému do produkčního provozu 
• T0 + 26 měsíců – Zahájení údržby systému 
• T0 + 26 měsíců – Zahájení podpory systému 
• T0 + 26 měsíců – Zahájení rozvoje systému 

 
Harmonogram pro „ČÁST B – Dodávka podružných měřidel s dálkovými odečty“ 
• T0 – účinnost zveřejněním v registru smluv 
• T0 + 2 měsíců – identifikace OM a jejich technických parametrů 
• T0 + 12 měsíců – dodávka a instalace měřidel 
• T0 + 14 měsíců – zprovoznění vyčítání hodnot v Energetickém modulu Zadavatele 
• T0 + 14 měsíců – proškolení zaměstnanců KÚSK 
• T0 + 14 měsíců – zahájení produkčního provozu 

 
Harmonogram pro „ČÁST C – Dodávka samostatných HW zařízení“ 
• T0 – účinnost zveřejněním v registru smluv 
• T0 + 6 měsíců – dodávka HW pro skenování energetické náročnosti budov vč. 

souvisejícího SW  
• T0 + 6 měsíců - Řádné odborné proškolení obsluhy z řad zaměstnanců KÚSK (3-5 

osob) vč. potřebných certifikací a licencí 
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3.6 Předpokládaná hodnota 

• Předpokládaná celková hodnota zakázky za celé období platnosti dílčích smluv je 26 407 
906,33 Kč bez DPH (31 953 566 ,66 Kč včetně DPH). 

• Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části z nichž: 

• Předpokládaná celková hodnota zakázky “ČÁST A – Dodávka SW, licencí a souvisejících 
služeb“ je 23 602 075 Kč bez DPH (28 558 510,75 Kč včetně DPH). 

• Předpokládaná celková hodnota zakázky “ČÁST B – Dodávka podružných měřidel s 
dálkovými odečty“ je 1 393 150 Kč bez DPH (1 685 711,50 Kč včetně DPH). 

• Předpokládaná celková hodnota zakázky “ČÁST C – Dodávka samostatných HW zařízení“ 
je 1 412 681,33 Kč bez DPH (1 709 344,41 Kč včetně DPH). 
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4 Technická specifikace 
Tato kapitola podrobně popisuje technické požadavky. 

4.1 ČÁST A – Dodávka SW, licencí a souvisejících služeb. 

4.1.1 Obecné požadavky na cílové řešení Elektronizace centrální evidence a 
správy majetku Středočeského kraje 

4.1.2 Základní požadavky na řešení 
Požadavky Zadavatele na řešení centrální evidence a správy nemovitého majetku SčK – systém 
Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje. 

Zadavatel požaduje naplnění požadavků vyjmenovaných v seznamu funkčních a nefunkčních 
požadavků, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Technická specifikace. 

Implementace centrálního SW pro správu nemovitostí 
Nákup a implementace SW řešení pro komplexní evidenci a správu majetku SčK včetně 
integrační sběrnice pro zajištění vzájemné komunikace souvisejících informačních systémů. 
KÚSK předpokládá centrální řešení s víceúrovňovými přístupy jak v rámci kompetencí 
jednotlivých pracovníků KÚSK, tak i pracovníků podřízených PO v rozsahu: 

• Základní majetková evidence 
• Energetický management (automatický sběr dat o energetických zdrojích) 
• Stavebně technický pasport 
• Facility management (správa a údržba technických zařízení včetně notifikací, nastavení 

předepsané preventivní údržby, možnosti hlášení poruch a havárií) 
• Implementace automatizovaných majetkových procesů 
• Integrace na GINIS, KN a centrální IdM SčK 

Součástí řešení dále bude: 
• integrace a načítání dat ze stávajícího systému GINIS resp. jeho majetkové části v 

potřebném rozsahu 
• vytvoření sdíleného úložiště referenčních údajů 
• realizace datového skladu pro vytváření reportů 
• vazba na centrální IdM 

 

Pasportizace nemovitého majetku Středočeského kraje 

Provést import dat poskytnutých Zadavatelem. Rozsah a detail určí Zadavatel, výchozí rámec 
může být definován jako souhrn funkcionalit typu: 

• Pasportizace nemovitého majetku a jeho stavu, vč. fotografií, projektových dokumentací 
(různé formáty), studií apod 

• Možnost importu dokumentace ve formátu BIM a automatické provázání na stávající 
objekty již evidované v SW 

• Plánování a kontrola revizí 
• Reporting pro odpovědné pracovníky za majetek v PO a na krajském úřadu 
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Zavedení energetického managementu jednotlivých budov Středočeského kraje včetně 
dálkových odečtů měřičů energií 
Zadavatel požaduje, aby nedílnou součástí dodávky SW řešení byl i modul energetického 
managementu, včetně dálkových odečtů měřičů energií (dodávka bude realizována v Části B, 
Zadavatel vyžaduje plnou součinnost dodavatelů z obou částí za účelem zprovoznění 
plnohodnotného vyčítání dat z IoT měřidel v energetickém modulu), který umožní efektivní 
plánování, správu a kontrolu výdajů spojených s náklady na energie.  

Implementace funkcionality zaměřené na správu a údržbu nemovitého majetku 

Zadavatel požaduje, aby součástí řešení nebyla pouhá evidence majetku, ale nedílnou součástí 
byly také funkce komplexně zaměřené na správu a údržbu majetku. Mezi základní oblasti lze 
zařadit: 

• Plánování oprav a investic včetně řízení a schvalování požadavků z jednotlivých PO 
• Plánování, správa a kontrola revizí 
• Plánování běžné údržby budov a pozemků 

Integrace dokumentů 

Součástí řešení bude sdílené centralizované úložiště dokumentů. 

Přehledná evidence a správa nájemních vztahů 

Funkcionalita pro řešení nájemních vztahů vzniklých z pronájmů nemovitostí či pozemků SčK 
soukromým subjektům či jiným institucím. 

Požadavky na integraci 
Cílem integrace bude zajištění výměny dat mezi systémy Elektronizace centrální evidence a 
správy majetku Středočeského kraje a GINIS MAJ. 

V obou systémech musí být zaručena: 
• Jednoznačná identifikace majetku (Majetková karta, Areál, Prostor, Prvek): Provázanost 

mezi „účetní“ a „majetkovou“ evidencí pro přenos údajů vázaných na konkrétní majetek 
• Jednoznačná identifikace investiční akce: Provázanost mezi požadavkem, plánem, 

schválením, realizací a čerpáním zdrojů. 
• Přenos identifikace majetku: Zajištění jednoznačné provázanosti evidence majetku 

s kartou majetku. 
• Přenos ekonomických údajů: Typicky fakturace vázaná na majetek (realizace investic, 

náklady na provoz, údržbu, služby, energie, výnosy z pronájmů apod.) 

4.1.3 Popis procesního řešení 
Procesní řešení je zde uvedeno pro základní uvedení do problematiky s integrací systému 
Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje na GINIS. V rozsahu 
uvedeném v tomto dokumentu vychází ze základních generických procesů souvisejících 
s majetkovými a investičními operacemi. 

Životní cyklus nemovitého majetku 

Následující přehledový diagram zobrazuje životní cyklus nemovitého majetku od nabytí do 
vlastnictví SčK, svěření do správy PO, provádění vlastní správy, pronajímání, vracení ze svěření 
ke správě PO a pozbývání majetku z vlastnictví SčK. 
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Diagram 1 - Přehledový diagram procesů v oblasti operací s majetkem. 

V rámci těchto přehledových procesů probíhá řada dílčích specifických procesů, které jsou 
v rámci tohoto dokumentu agregovány do těchto základních generických typů procesů: 

• Schvalování v oblasti majetku 
• Realizace v oblasti majetku 
• Schvalování v oblasti investic 
• Realizace v oblasti investic 

Popis těchto generických procesů zároveň specifikuje obecné požadavky na přenos dat mezi 
systémy Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje a moduly GINIS. 

Generické procesy požadavků 

Centrální sběr požadavků zajistí průběžný přehled a umožní optimalizaci požadavků 
v jednotlivých oblastech. 

 
Diagram 2 - Diagram generických procesů Požadavku 
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Procesy Evidence majetku (EM) 

• Proces schvalování v oblasti EM 

 
Diagram 3 - Proces schvalování požadavku EM 

• Proces realizace EM 

 
Diagram 4 - Diagram přenosu dat GINIS – Elektronizace centrální evidence a správy 
majetku Středočeského kraje při realizaci majetkových operací 
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Procesy Investic (INV) 

• Proces schvalování v oblasti investic 

 
Diagram 5 - Diagram přenosu dat Elektronizace centrální evidence a správy majetku 
Středočeského kraje – GINIS při schvalování požadavku INV 

• Proces realizace INV: GINIS – Elektronizace centrální evidence a správy majetku 
Středočeského kraje 

 
Diagram 6 - Diagram přenosu dat GINIS – Elektronizace centrální evidence a správy 
majetku Středočeského kraje při realizaci investičních operací 
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4.1.4 Popis funkčního řešení 
V této kapitole je uvedena přehledová architektura konceptu řešení včetně popisu jednotlivých 
komponent a jejich služeb. 

 
 
Diagram 7 - Diagram přehledové architektury konceptu řešení 
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Evidence a správa nemovitého majetku 

• Evidence majetku 

 
Diagram 8 - Přehled entit a souvisejících údajů s Evidencí majetku 

Přehled entit 

• Areál (logický souhrn entit) 
• Pozemek (podle evidence v KN) 
• Objekt (podle evidence v KN nebo určený v evidenci) 
• Jednotka (podle evidence v KN) 
• Podlaží (fyzická dekompozice Objektu) 
• Prostor (logická syntéza Objektu) 
• Prvek (identifikace prvku vybavení vázaném na entitu A, P, O, J – je určený ke správě, 

revizi, investici apod.) 
• Pasportizační údaje (2D/3D pasportizace vázaná na entitu A, P, O, J – typicky může 

nahradit údaje o Podlaží, Prostor, Prvek, které byly zavedeny před pasportizací) 
• Subjekt (fyzický/právnický Subjekt s dekompozicí na osoby Subjektu) 
• Karta majetku 
• Usnesení (Usnesení RK, ZK) 
• Právní vztahy (Nabývací, Pozbývací, Převodní, Nájemní, Provozní, Užívací, Darovací 

apod.) 

Přehled souvisejících údajů 

• Energetické údaje 
• Ekonomické údaje 

Areál 

• Areál je nejvyšším logickým celkem v systému z hlediska umístění, správy nebo jiného 
zvoleného kritéria tak, aby tvořil funkční a/nebo ekonomický celek. 

• Areál je označen jednoznačným systémovým identifikátorem. 
• Areál je tvořen Objekty (budovami, stavbami a ostatními objekty) a Pozemky, přičemž 

počet a kombinace přiřazení není omezena. 
• Adresa areálu je přejímána z adresy centrální hlavní stavby v rámci areálu. 
• K Areálu musí být přiřazen alespoň jeden Subjekt v roli Administrátora. 
• K Areálu může být přiřazen jeden nebo více Právních vztahů.  
• K Areálu mohou být přiřazeny Pasportizační údaje. 
• K Areálu mohou být evidovány Energetické a Ekonomické údaje. 



 

 

Středočeský kraj 
Projekt „Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“ 
 

                                 

22 
© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Confidential 

Objekt 

• Objekt obecně vyjadřuje stavby a budovy. Kromě přiřazení Objektu k Areálu bude systém 
evidovat i na jakém Pozemku (pozemcích) Objekt stojí. 

• Každý Objekt je označen jednoznačným identifikačním číslem. 
• Objekt může být vždy přiřazen právě k jednomu Areálu, nemůže být součástí více Areálů. 
• K Objektu musí být přiřazena alespoň jedna Adresa. 
• K Objektu musí být přiřazen alespoň jeden Subjekt v roli Administrátora. 
• K Objektu může být přiřazen jeden nebo více Právních vztahů. 
• K Objektu může být přiřazen jeden nebo více Ekonomických údajů. 
• K Objektu mohou být evidovány Pasportizační údaje. 
• Objekt může obsahovat jedno nebo více Podlaží. 
• Objekt může obsahovat jednu nebo více Jednotek. 
• Objekt může obsahovat jeden nebo více Prvků vybavení. 
• K objektu je možno evidovat jedno nebo více Právních vztahů. 

Jednotka 

• Jednotka se rozumí byt nebo nebytový prostor. 
• Jednotka je označena jednoznačným identifikačním číslem. 
• Jednotka musí být vždy přiřazena právě k jednomu Objektu. 
• K Jednotce může být přiřazen jeden nebo více Právních vztahů. 
• K Jednotce musí být přiřazen alespoň jeden Subjekt v roli administrátora. 
• K Jednotce je možno evidovat jedno nebo více Právních vztahů. 

Pozemek 

• Pozemek musí být přiřazen právě k jednomu Areálu, tj. Pozemek nemůže být součástí 
několika Areálů. 

• Kromě přiřazení Pozemku k Areálu bude systém evidovat také jaký Objekt (Objekty) na 
Pozemku stojí. 

• Každý Pozemek je označen jednoznačným identifikačním číslem. 
• K Pozemku musí být přiřazen alespoň jeden Subjekt v roli administrátora. 
• K Pozemku může být přiřazen jeden nebo více Právních vztahů. 
• Pozemek může obsahovat jeden nebo více Prvků vybavení. 

Podlaží 

• Podlaží musí být přiřazeno právě k jednomu Objektu. 
• Každé Podlaží je označeno jednoznačným identifikátorem. 
• Podlaží může obsahovat jeden nebo více Prostorů. 
• Podlaží může obsahovat jeden nebo více Prvků vybavení. 
• Podlaží je značeno vzhledem k úrovni terénu. 

Prostor 

• Prostory se rozlišují dle definovaných typů (jako např. kancelář, chodba, technická 
místnost). 

• Prostor musí být přiřazen právě k jednomu Podlaží. 
• Prostor může být přiřazen právě k jedné Jednotce. 
• K Prostoru může být přiřazen jeden nebo více Právních vztahů. 
• K Prostoru může být přiřazen jeden nebo více Prvků vybavení. 
• K Prostoru musí být přiřazen alespoň jeden Subjekt v roli administrátora. 
• K Prostoru mohou být evidovány Pasportizační údaje. 
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Prvek 

• Prvek vybavení je sada unikátních entit sloužících k jednoznačné identifikaci. 
• Každý Prvek vybavení musí mít jednoznačný identifikátor. 
• Prvek vybavení musí být přiřazen právě jednomu Areálu / Objektu / Pozemku / Podlaží / 

Prostoru resp. musí být součástí Pasportizačních údajů. 

Pasportizační údaje 

• Pasportizační údaje musí být přiřazeny právě k jednomu Areálu, Pozemku či Objektu. 
• Pro nastavení vstupních hodnot informačního systému dané organizační jednotky, je 

třeba provést technický nebo prostorový pasport s detailem na areál a jeho jednotlivé 
objekty. 

• V případě prostorového pasportu je třeba dodržet nastavený datový standard pro AIM. 
• Areály, budovy, drobné stavby, prvky infrastruktury a jednotlivá zařízení zachycená 

technickým pasportem lze v rámci BIM rozhraní reprezentovat schematickým modelem, 
který bude obsahovat minimální požadovaný datový standard. 

• Prostorový pasport reprezentovaným AIM nebo PIM modelem lze přímo importovat do 
systému ve formátu IFC. 

• Technická data jednotlivých částí AIM až do detailu prvku lze načíst do ostatních modulů 
informačního systému. 

• V rámci technického pasportu bude do systému zadán minimální rozsah technických 
informací a to buď formou schematického BIM modelu nebo přímým zadáním 
alfanumerických hodnot požadovaných parametrů do systému. Rozsah parametrů je dán 
minimálním datovým standardem. 

• V případě existence BIM modelu v rozsahu AIM nebo PIM lze zařízení automaticky 
importovat do informačního systému. Pasportizační údaje se doplní z hodnot příslušných 
parametrů prvků. 

Energetický management 

Energetický management obsahuje v rámci informačního systému následující komponenty: 
Evidence odběrných míst, sběr dat z jednotlivých odběrných míst, analýza a vizualizace 
získaných hodnot, systém notifikací s možností uživatelského nastavení. 
Evidence odběrných míst je spojena s evidencí majetku a AIM, PIM nebo schematickým modelem 
pokud existuje. Odběrné místo může být spojeno s konkrétní budovou, ale i prostorem. 
Součástí nastavení systému je evidence ceny energií v dělení na konkrétní položky. V případě 
elektrické energie se bude jednat o cenu za garantovaný příkon (jistič), cenu energie, ostatní 
poplatky. V rámci energetického managementu se počítá s evidencí odběru plynu, elektrické 
energie, pitné vody, teplé vody, tepla, páry nebo spotřeby pevných paliv. 
Pro sběr dat se počítá s možnosti přímého propojení elektronických dálkových odečtů a IOT čidel 
dodaných a nainstalovaných v rámci Části B této VZ, možností ručního zadání a integrace s 
repoty dodavatelů energií, kteří již dálkové odečty používají. Pro automatický sběr dat je počítáno 
s obnovovací frekvencí 15 minut pro vodu a 1 den pro elektřinu, plyn a další. 
V rámci analýzy spotřeby bude systém vyhodnocovat vliv vnější teploty. Informace budou získány 
z ČHMÚ. 
Informační systém umožňuje přehledný reporting, agregaci dat, grafickou reprezentaci 
reportovaných hodnot formou grafů a předdefinovaných reportů. Dále umožňuje jejich 
uživatelskou definici. 
Informační systém obsahuje uživatelsky definovatelný modul notifikací (alertů), který notifikuje 
odpovědné osoby v případě překročení povoleného odběrového limitu na daném odběrném 
místě. 
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Plánování a realizace údržby majetku 

Oblast údržby nemovitého majetku zajišťuje jak preventivní údržbu a předepsané revize, tak ad 
hoc požadavky na opravy a havárie.  
Oprávnění k zobrazení, vytvoření nebo editaci požadavků se řídí nastaveným oprávněním 
uživatele. 
V informačním systému lze uživatelsky definovat různé typy tiketů, které mají předdefinované 
workflow, například: 

• pravidelná údržba 
• revize 
• oprava 
• servis 
• havárie 
• aj. 

Úkoly pravidelné údržby a revizí jsou formou tiketů automaticky vytvořeny na základě definice 
jejich četnosti a charakteru pro jednotlivé prvky vybavení dle klasifikace. V případě existence AIM 
nebo PIM jsou definovány hodnotami parametrů přímo u konkrétních prvků modelu a informace 
do systému se přenáší při importu zařízení. 
Informační systém umožňuje zadání ad hoc požadavku na servis nebo opravu konkrétního prvku 
vybavení formou tiketu (přiřazeného úkolu). Jednotlivé tikety uchovávají historii řešení požadavku 
včetně časového určení a původce změny.  
Tikety lze přiřazovat ke konkrétním prvkům vybavení nebo k nadřazeným tiketům. 
Systém musí zajistit proaktivní implementaci legislativních změn např. pro změnu intervalu 
provádění revizí u konkrétních prvků vybavení. 

Evidence Subjektů 

Oblast zajišťuje evidenci Subjektů včetně rozpadu na konkrétní pracovníky daného Subjektu. 
• Subjektem je státní instituce, kraj, obec, jiná právnická či fyzická osoba. 
• Subjekt může být přiřazen k Areálu, Pozemku, Objektu, Jednotce či Prostoru. 
• Subjekt může být přiřazen k jednomu či více Právních vztahů. 
• Subjekt může být přiřazen k jednomu či více Ekonomickým údajům. 
• Subjekt může být v systému veden ve více rolích: 

Technické role např.: 
- Administrátor 
Role vyplývající z užívacích právních vztahů např.: 
- Vlastník / Uživatel 
- Pronajímatel / Nájemce 
- Poskytovatel / Uživatel 
Role vyplývající z provozních právních vztahů např.: 
- Dodavatel / Odběratel 

Evidence majetkových karet 

Evidence je určena pro jednoznačnou identifikaci majetku mezi „účetní“ a „majetkovou“ evidencí 
a pro přenos údajů vázaných na konkrétní majetek. 

• Karta majetku může být přiřazena k Pozemku nebo Objektu. 

 
Prostřednictvím majetkových karet by byly evidovány níže uvedené druhy majetku:  

• POZEMEK stavební; lesní; zahrada; pastvina; louka; rybník; zastavěná plocha; ostatní 
apod. (vazba na parcelní čísla v katastru nemovitostí). 



 

 

Středočeský kraj 
Projekt „Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“ 
 

                                 

25 
© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Confidential 

• BUDOVA bytová – stavba pro trvalé bydlení, kde převažuje funkce bydlení, např. domov 
důchodců, (vazba na katastr nemovitostí); jednotlivé sledované úseky v budově – 
objekty; VII. Odpisová skupina. 

• BUDOVA nebytová – stavba, kde nepřevažuje funkce bydlení, např. stavba pro rekreaci, 
muzeum, garáž, sklad, silo, kotelna, jídelna, tělocvična, hala, škola, školka, internát, 
bazén, parkovací dům, zahradní domek, vrátnice (vazba na katastr nemovitostí); 
jednotlivé sledované úseky v budově – objekty; VII. Odpisová skupina. 

• STAVBA – inženýrská síť – přípojka např. vodovod, kanalizace, plynovod, elektro 
přípojka – součástí je i stavba a technické zařízení, které se sítí provozně souvisí – např. 
šachta, čistírna odpadních vod, nádrž, jímka (vazba na parcelní čísla v katastru 
nemovitostí); VI. Odpisová skupina. 

• STAVBA – komunikace, most - např. silnice, místní komunikace, účelová komunikace, 
chodník, most, lávka (evidence místních komunikací, chodníků podle ulic)..jeiich součástí 
jsou opěrné zdi, zábradlí, svodidla, dopravní značení, osvětlení, ploty.. (vazba na parcelní 
čísla v katastru nemovitostí); VI. Odpisová skupina. 

• STAVBA – plošná – např. parkoviště, zahrada, park, hřiště (herní prvky budou evidovány 
jako movité věci nebo soubor movitých věcí), nekryté sportoviště, zpevněná plocha, 
jezírko. (vazba na parcelní čísla v katastru nemovitostí); VI. Odpisová skupina. 

• STAVBA – drobná, ostatní – např. studna, pomník, konstrukce vinice, oplocení, skleník, 
fontána, kašna, zahradní altán, přístřešek na popelnice/kola, navigační systémy (např. 
zabetonované sloupky s cedulemi – je možno evidovat na jedné kartě, kde bude uvedeno 
počet sloupků + mapka); vazba na parcelní čísla v katastru nemovitostí; VI. Odpisová 
skupina.   

Evidence Usnesení 

• Usnesení Rady kraje, Zastupitelstva kraje, rozhodnutí Majetkové komise. 
• Usnesení mají vazbu na Subjekt, Areál, Pozemek, Objekt, Jednotku. 
• Jedno Usnesení se může vázat k více Areálům, Pozemkům, Objektům či Jednotkám. 
• Jedno Usnesení se může týkat více Subjektů. 
• Jedno Usnesení se váže pouze k jednomu Právnímu vztahu. 
• Jednotlivá Usnesení mohou být mezi sebou vzájemně provázaná. 

Evidence Právních vztahů 

• Právní vztah může být zároveň přiřazen k více entitám, tzn. jednomu či více Areálům, 
jednomu či více Objektům, jednomu či více Prostorům, jednomu či více Pozemkům a 
jedné či více Jednotkám. 

• Právní vztah musí být přiřazen právě dvěma stranám, každá strana může mít libovolný 
počet Subjektů. 

• Provozní Právní vztahy (související se zajištěním provozu Areálu) je možné vytvořit 
pouze ve vazbě na Areál, Pozemek, Objekt a Jednotku. 

• Užívací Právní vztahy (související s právy na užívání) je možné vytvořit pouze ve vazbě 
na Prostor, Objekt, Pozemek a Jednotku. 

• Právní vztah může obsahovat vazbu na ostatní právní vztahy z důvodu evidence dodatků 
ke smlouvě, tj. dodatky ke smlouvě budou evidovány jako nové záznamy v rámci entity 
Právní vztahy. 

• Vlastní dokumenty Právního vztahu mohou být v elektronické podobě přidány jako 
přílohy. 

Workflow ticketů a požadavků 

Nástroj pro řešení požadavků jak na plánované nebo operativní zásahy v rámci údržby a revizí 
majetku, tak na provádění schvalovacích procesů v rámci schvalovaní požadavků na majetkové, 
pronájemní či investiční operace. 
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Sdílené úložiště dokumentů (DMS) 
Sdílené úložiště dokumentů je primárně určeno pro sdílení dokumentů v rámci systému 
Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje. Není určeno pro 
uživatelské odkládání dokumentů, bude vždy řízeno požadavky systému na uložení a sdílení 
dokumentu. 

Sdílené úložiště tedy není pouze prostým centrálním úložištěm souborů a dokumentů, ale 
poskytuje i dodatečné funkcionality, zaměřené na zvýšení produktivity práce a úsporu času při 
práci s dokumenty. 
Dojde k úzkému provázání DMS na evidenci nemovitého majetku, díky čemuž lze dokumenty 
logicky přiřazovat k jednotlivým budovám, drobným stavbám, prvkům infrastruktury i 
samostatným technickým zařízením jednotlivých budov v případě existence provozního 
informačního modelu (AIM) nebo projektového informačního modelu (PIM). Jedná se např. o 
fotodokumentaci, rozhodnutí rady, revizní zprávy nebo smlouvy. 
Pro snadnější hledání a kategorizaci lze soubory klasifikovat, přiřazovat k nim klíčová slova a 
další metadata. Podporovány jsou i soubory velkých objemů. 
DMS dokáže indexovat obsah digitálních dokumentů a v určitých případech i skenovaných 
dokumentů, pomocí technologie OCR. Je tak možné v rámci celého úložiště hledat dokumenty 
obsahující zadaná klíčová slova. 
Přístup k souborům a adresářům lze řídit pomocí pravidel definovaných v IAM. Zavádění 
dokumentů do systému, jejich správa i prohlížení se řídí příslušným oprávněním uživatele. Datová 
pole klasifikace může definovat a spravovat správce aplikace v uživatelském rozhraní. 
Při opakovaném uložení je původní dokument zachován a místo přepsání je vytvořena nová 
verze. Je tedy možné se kdykoliv vrátit k libovolné předchozí verzi dokumentu. Má-li na 
dokumentu pokračovat jiný uživatel, může být o nové verzi notifikován a pokud takových uživatelů 
je více, může být novým editorem dočasně uzamknut, aby nedocházelo ke konfliktům v obsahu. 
Alternativně může DMS podporovat souběžnou on-line editaci dokumentu v reálném čase. 
Dokumenty lze dále schvalovat nebo předávat pomocí nastavených workflow v rámci určeného 
procesu. Přidělený pracovník je notifikován, že mu byl přidělen nový dokument a je rovněž 
k dispozici přehledový seznam čekajících dokumentů. 
Celé úložiště je zálohováno jednotně, na základě určeného zálohovacího plánu (různá umístění 
mohou vyžadovat různou frekvenci a retenci). V případě havárie jsou zálohované soubory 
obnoveny určeným postupem, definovaným v disaster recovery plánu. 
Dokumenty lze logicky přiřazovat k jednotlivým budovám, drobným stavbám, prvkům 
infrastruktury i samostatným technickým zařízením jednotlivých budov v případě existence 
provozního informačního modelu (AIM) nebo projektového informačního modelu (PIM). 
Dokumentům lze přiřadit časovou platnost, která je hlídaná notifikačním systémem. V případě 
uplynutí platnosti dokumentu přichází varování odpovědné osobě (viz platnost revizních správ, 
garančních listů, protokolu o pravidelné údržbě technického zařízení apod.). 

Přehled vlastností DMS: 

• Zavádění dokumentů do systému, jejich správa i prohlížení se řídí příslušným 
oprávněním uživatele. 

• Dokumenty lze v rámci DMS klasifikovat. 
• Datová pole klasifikace může definovat a spravovat správce aplikace v uživatelském 

rozhraní. 
• Dokumenty jsou uloženy na centrálním úložišti. 
• DMS systém s příslušným workflow umožňuje zprostředkování CDE pro účely přípravy, 

projekce a realizace nových projektů. 
• Dokumenty lze vyhledat databázově nebo vizuálně v rámci GUI na úrovni provozního 

informačního modelu (AIM). 
• Systém podporuje obecně používané grafické i negrafické souborové formáty 
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• Systém umožňuje vazbu dokumentu na konkrétní prvek AIM nebo PIM. 
• Systém umožňuje zobrazení historie dokumentu dle požadavků ČSN EN ISO 19650-1. 
• Systém umožňuje verzování v souladu s ČSN EN ISO 19650-1. 

Mobilní aplikace 

Hlavním úkolem komponenty Mobilní aplikace je zpřístupnění evidence a správy nemovitého 
majetku z terénu. 
Uživatelské prostředí je jednodušší a tím pádem přehlednější. Obsah a ovládací prvky se mohou 
dynamicky přizpůsobit jak menšímu displeji mobilního telefonu, tak většímu displeji tabletu. 
Komunikace se serverem probíhá úspornými datovými zprávami, díky čemuž mohou být potřebná 
data zpracována i v oblastech s nedostatečným pokrytím rychlými datovými sítěmi. 
V mobilní aplikaci jsou k dispozici přehledové dashboardy, formuláře k zadávání údajů a ovládání 
systému, jednoduché reporty pro rychlé zjištění informací v terénu i monitorovací rozhraní se 
základními údaji. Aplikace přistupuje k integrační platformě a má tak k dispozici kompletní sadu 
publikovaných údajů. 
Při zadávání majetku do systému lze provést geolokalizaci pomocí GPS v mobilním zařízení a 
rovněž přiložit obrazovou dokumentaci stávajícího stavu. 
Pracovník údržby může při zjištění závady ze svého mobilního zařízení založit nový tiket a přiložit 
k němu fotodokumentaci. Rovněž může na své zařízení obdržet notifikaci o nutnosti provést 
servisní zásah. Notifikace lze omezit pouze na pracovníky v určené lokalitě, nebo je lze 
distribuovat plošně. 
Aplikace musí podporovat QR kódy pro načítání informací o evidovaných entitách. 
Mobilní aplikace musí zajistit funkcionalitu i v případě offline provozu (nedostupnost signálu). 
Musí tedy poskytovat podporu offline stažení dat budovy, offline zadávání nových záznamů – 
např. servisní tikety. Po připojení do sítě aplikace zajistí synchronizaci se serverovou částí. 

Integrační platforma 

Integrační platforma je centrální komunikační nástroj pro výměnu informací mezi informačními 
systémy, zefektivňující vytváření, úpravy, auditování a monitorování datových vazeb nejen 
v interní síti, ale i při komunikaci s externími rozhraními. 
Integrační platformu lze rozdělit na vnitřní a vnější, kdy vnitřní část slouží výhradně pro 
vnitropodnikové systémy v rámci lokální sítě a vnější je umístěna v DMZ pro zabezpečenou 
komunikaci prostřednictvím internetu nebo jiné WAN. 
Základními komunikačními prostředky jsou webové služby typu SOAP a REST, dále také 
integrace frontami, datovými proudy (streamy) a na úrovni souborových systémů. Zpracovávaná 
data lze transformovat a konsolidovat z různých zdrojů tak, aby odpověď na požadavek 
obsahovala vše potřebné a v požadovaném formátu. 
Údaje s delší dobou platnosti (např. pokud jsou zdrojová data publikována v určených časových 
intervalech) lze dočasně ukládat v mezipaměti, díky čemuž lze omezit počet dotazů na externí 
zdroj a tím zkrátit dobu odpovědi a v důsledku též snížit jeho zátěž. Data z mezipaměti lze použít 
i pro dočasné překlenutí případného výpadku dotazovaného systému nebo připojení k němu. 
Existují-li sdílené datové sady, lze je začlenit do integrační platformy tak, že pro získání dat 
z těchto sad není nutné kontaktovat zdrojový systém, protože jsou uložena přímo v datových 
zdrojích samotné platformy. Zdrojové systémy proaktivně zapisují změny do integrační platformy, 
takže uložená data jsou trvale aktuální. 
Pomocí platformy mohou být propojeny vybrané stávající vnitropodnikové systémy, které takové 
propojení umožňují – např. ERP GINIS s propojením na Evidenci a správu majetku a Plánování 
a realizaci investic. Platforma je také schopna řídit přístupy k souborům uložených ve 



 

 

Středočeský kraj 
Projekt „Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“ 
 

                                 

28 
© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Confidential 

sdíleném úložišti dokumentů (DMS). Přístupy k jednotlivým datovým zdrojům je možné řídit 
pravidly a oprávněními, definovanými v IAM. 
Integrační platforma dále umožní jednotné napojení organizace na veřejné rozhraní státní správy, 
například na webové služby Informačního systému základních registrů (ISZR), dálkového 
přístupu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) nebo Informačního systému sdílené 
služby (ISSS/eGSB). 
Integrační platforma obsahuje zabezpečené úložiště kryptografických klíčů, používaných při 
autentizaci určených příchozích a odchozích požadavků. Další klíče mohou být použity pro 
zabezpečení přenosů u webového uživatelského rozhraní. 
Součástí informační platformy je monitoring a technický log datových přenosů. Díky tomu je nejen 
možné například průběžně optimalizovat propojení mezi systémy, ale je tím též dodržena 
zákonná povinnost evidence historie a obsahu provedených dotazů na data z referenčních 
rozhraní státních institucí. 

Dálkové odečty od dodavatelů 

Poskytování údajů od dodavatelů energií: projekt sjednocující odběrná místa s dálkovými odečty, 
automatické získávání údajů od dodavatelů. Od dubna 2023 je v provozu. Souvisí s modulem 
energetického managementu pro soulad s podružnými měřidly a provádění analýz – např. 
identifikace větší spotřeby v dobu, kdy by být neměla. 

IoT komponenty 

Jedním ze zdrojů dat o aktuálním stavu různých zařízení jsou čidla, senzory, detektory a snímače, 
které mohou být napojeny drátově i bezdrátově a buď periodicky odesílají hodnoty sledovaných 
veličin, nebo odešlou upozornění na překročení určených prahových hodnot, případně jsou 
aktivovány při nastalé definované události (zvýšení teploty, přítomnost vody, kouře, vibrací, NFC 
tokenu, RFID tagu apod.) 

Dalšími zdroji dat mohou být ovládací prvky (tlačítka, vypínače, potenciometry apod.), ovládané 
pověřenými pracovníky. Protože požadavek na vzdálené sledování či ovládání je v dnešní době 
stále častější, řada výrobců zařízení již tuto možnost ve svých produktech nabízí. K vyslání zpráv 
je ale možné využít i mobilní telefony, tablety a počítače. 
Data jsou komponentami odesílána nebo z nich načítána standardními komunikačními protokoly, 
jako XMPP, MQTT, HTTP, ModBus, ZigBee, Z-Wave a další. Přenos lze realizovat na krátké, 
střední i dlouhé vzdálenosti a pomocí IoT routerů lze komunikační kanály nejen řetězit, ale i 
konvertovat použité protokoly – např. z bezdrátového ZigBee přes datovou 3G/4G/5G síť na LAN 
v cílové síťové infrastruktuře. 
Sběr dat provádí vysokorychlostní sběrnice na IoT Gateway, která všechny věty ukládá do 
příslušného úložiště. Jedná se o velké množství dat malého rozsahu, např. pouze ve tvaru: datum 
a čas + kód zařízení + hodnota. Pro následnou komplexnější analýzu sebraných hodnot a 
reporting mohou být data po dodatečném zpracování migrována do datového skladu. 
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Schéma vybraných možností IoT architektury 

 

Pro efektivní provádění energetického managementu je zapotřebí komplexní pokrytí čidly, 
zaznamenávající sledované veličiny, a to uvnitř budov i v exteriérech. Například pro optimalizaci 
vytápění je nutné znát nejen energetické ztráty budovy, spotřebu energií a teplotu ve vytápěných 
místnostech, ale i teploty v okolních místnostech, počet lidí v budově a aktuální počasí. 

Referenční údaje 

Referenční údaje jsou údaje vedené v základním registru, které jsou označené jako referenční. 
Platí obecná právní a procesní premisa, že referenční údaje jsou při výkonu veřejné správy 
považovány za platné, pokud se neprokáže opak, nebo pokud nejsou příslušným editorem 
označeny za zpochybněné. 
Platí tedy, že veřejná správa musí jednat na základě těchto referenčních údajů a naopak, že 
jedná-li veřejná správa na základě těchto referenčních údajů, nemůže dojít k nesprávnému 
úřednímu postupu kvůli nesouladu se skutečností. 
Pro potřeby evidence majetku budou využívány zejm. adresy RÚIAN, které lze získávat buď on-
line z referenčního rozhraní základních registrů prostřednictvím integrační platformy, nebo jako 
open-data ve formátu CSV. 

4.1.5 Systémové integrace 

Systémové komponenty jsou určeny pro zajištění správného a bezpečného fungování celého 
systému. 

Identity and Access Management (IAM) 

Správa identit (IdM – „Identity Management“) patří mezi základní prostředky zabezpečení 
informačních zdrojů v organizaci. Úkolem IdM je poskytování a řízení informací o interních 
i externích uživatelích IT systémů, správa jejich účtů, atributů, rolí, hierarchií a oprávnění v rámci 
celého životního cyklu jejich evidence, a rovněž spolupracuje s autentizačními procesy (přihlášení 
uživatelů). 
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Spolu s řízením přístupů (AM – „Access Management“, souhrnně „IAM“) řídí autentizaci 
(ověřování identity uživatelů), autorizaci (kontrolu potřebných oprávnění) a oprávnění uživatelů v 
rámci politik a technologií k zajištění toho, aby správní lidé měli odpovídající přístup k potřebným 
technologiím a k datům, které spadají do jeho kompetence. 
Součástí IAM jsou procesy získávání identit uživatelů a získávání členství ve skupinách (a tím 
pádem i jejich role), ochrana před zcizením identity a technologie, které podporují tuto ochranu, 
řídí životní cyklus identit včetně synchronizací, implementace firemních politik, auditování 
přístupů k citlivým údajům atd. IAM je možné implementovat na stávající řešení správy uživatelů, 
obvykle realizované adresářovou službou – typicky Active Directory. 
Důležitým aspektem IAM je jeho centralizace, jednotná správa identit a rolí, a jednotné 
přihlašování (SSO – „Single Sign-On“). Tím se předchází riziku, že by každý informační systém 
obsahoval vlastní evidenci uživatelů, přihlašovacích údajů, autentizačních protokolů, příslušných 
politik a procesů na jejich správu. Místo toho se uživatelé autentizují přímo vůči IAM a napojené 
informační systémy si následně pouze aktualizují potřebné údaje, převzaté z IAM přes integrační 
platformu (kapitola 4.1.3/Integrační platforma). 

Mezi klíčové vlastnosti IAM patří: 

• Integrované procesy související se správou a řízením uživatelů v rámci organizace; 
• Automatické importy dat ze zdrojových systémů identit – např. personálního systému 

KÚSK; 
• Komplexní standardizované otevřené aplikační rozhraní s řízenou autentizací 

a autorizací; 
• Administrace libovolných atributů řízených identit, rolí, skupin a organizační struktury; 
• Implementace metodik řízení přístupů, včetně Role Based Access Control (RBAC); 
• Automatické importy dat z řízených koncových systémů. 
• Automatizace kontrolních a rekonciliačních procesů zajišťujících soulad s firemními 

politikami. 
• Očekáváme integraci na IdM dle preference a připravenosti prostředí Zadavatele.  

Logovací nástroj (SIEM) 
Důležitou součástí bezpečnostního dohledu je správa bezpečnostních informací a událostí (SIEM 
– Security Information and Event Management). 

Všechny operace s identitami, včetně autentizace, přiřazování do skupin nebo přidělování 
oprávnění, jsou v zaznamenávány do serverových logů a v reálném čase vyhodnocovány. Logy 
jsou následně pravidelně zálohovány a udržovány dle retenčních požadavků organizace a platné 
legislativy. 
Výstupem z analýzy logů je nejen audit přihlašování a audit přístupů k osobním údajům v IAM, 
ale i například hlídání neplatných přihlášení s detekcí pokusů o prolomení přístupu do 
uživatelských účtů a proaktivními opatřeními pro minimalizaci střední doby detekce útoku (MTTD 
– Mean Time To Detect) a následné obnovy (MTTR – Mean Time To Repair). 

Další použitou metrikou může být např. sledování vypršených relací s vyhodnocováním 
optimálních parametrů doby jejich platnosti. 

Komunikační protokol (SMTP) 
Komponenta umožňuje komunikaci e-mailem např. pro odesílání notifikací. 
Pro každou situaci, vyžadující aktivitu některého z uživatelů, bude vygenerován notifikační e-mail, 
notifikace na webovém portálu a případně i notifikace v mobilní aplikaci. Komunikační kanály a 
četnost notifikací může být konfigurovatelná pro každou událost a roli samostatně. 
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4.1.6 Provedení analýzy požadavků, podrobný návrh cílového řešení 

Dodavatel provede analýzu požadavků, jejímž výstupem bude seznam všech požadavků pro 
vytvoření díla. Dále provede Dodavatel podrobný návrh cílového řešení. 

Dodavatel ve zprávě, která je výstupem analýzy, identifikuje: 

• Identifikace potřebných prvků infrastruktury včetně požadovaných technologií, výkonu, 
kapacity, umístění v infrastruktuře zadavatele a další požadavky na infrastrukturní služby.  

• Architekturu systému minimálně v rozsahu: 

o Model logických funkčních komponent systému a jejich vztahů, 

o Model fyzických komponent systému, 

o Mapování umístění logických funkčních komponent na fyzické komponenty, 

o Model komunikací mezi komponenty systému a mimo systém, 

o Model v otevřeném formátu jazyka Archimate integrovatelný do centrálního 
repository KÚSK. 

• Popisy provozních a administračních postupů,  

• Specifikaci veškerých licencí potřebných pro provoz řešení podle požadavků zadavatele 

Zadavatel poskytne Dodavateli součinnost v následujícím rozsahu: 

• Zadavatel umožní odborným pracovníkům Dodavatele provádět fyzické prohlídky 
provozního prostředí Zadavatele. 

• Zadavatel umožní odborným pracovníkům Dodavatele provádět interview s klíčovými 
uživateli, správci a provozovateli systému v rozsahu 16 hodin na uživatele. 

• Zadavatel zajistí a poskytne Dodavateli přístup do úložiště dokumentů a repozitářů, které 
budou sloužit ke sdílení veškerých elektronických dokumentů, architektonických návrhů 
a balíčků zdrojových kódu vytvořených Dodavatelem v rámci plnění této veřejné zakázky.  

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění je zahájeno dnem účinnosti Smlouvy. 

• Výstupy jsou akceptovány Zadavatelem na základě akceptačního protokolu, který 
adresuje všechny výše zmíněné náležitosti zprávy o současném stavu. 

• Dodavatel je povinen předat zprávu do 4 měsíců od zahájení plnění. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 

• Jednorázová odměna za tuto část plnění, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 2 Smlouvy, 
je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po 
akceptaci výstupu. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti 
faktury a podrobnosti týkající se platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• V případě prodlení s předáním této části plnění zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši uvedenou ve Smlouvě.   



 

 

Středočeský kraj 
Projekt „Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“ 
 

                                 

32 
© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Confidential 

4.1.7 Dodávka potřebných licencí k produktu  

Dodavatel obstará a dodá potřebné licence. Dodavatel je odpovědný indikovat a zdůvodnit 
Zadavateli případnou potřebu dokoupení potřebných licencí. Dodavatel předá kompletní výstupy 
Zadavateli, včetně dokumentace, licencí, práv k systému a k jeho změnám.  

Zadavatel poskytne Dodavateli součinnost v následujícím rozsahu: 

• Zadavatel umožní odborným pracovníkům Dodavatele provádět fyzické prohlídky 
provozního prostředí Zadavatele. 

• Zadavatel umožní odborným pracovníkům Dodavatele provádět interview s klíčovými 
uživateli, správci a provozovateli systému v rozsahu 16 hodin na uživatele. 

• Zadavatel zajistí a poskytne Dodavateli přístup do úložiště dokumentů a repozitářů, které 
budou sloužit ke sdílení veškerých elektronických dokumentů, architektonických návrhů 
a balíčků zdrojových kódu vytvořených Dodavatelem v rámci plnění této veřejné zakázky.  

• Zadavatel zajistí pořízení a rozšíření dodatečného HW v případě odůvodněné a včasné 
indikace Dodavatelem. 

• Zadavatel posoudí a schválí nákup licencí předložený Dodavatelem.  

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění je zahájeno dnem účinnosti Smlouvy. 

• Výstupy jsou akceptovány Zadavatelem na základě akceptačního protokolu, který 
adresuje všechny výše zmíněné náležitosti zprávy o současném stavu. 

• Dodavatel je povinen dodat licence do 4 měsíců od zahájení plnění. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 

• Jednorázová odměna za tuto část plnění, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 2 Smlouvy, 
je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po 
akceptaci výstupu. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti 
faktury a podrobnosti týkající se platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• V případě prodlení s předáním této části plnění zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši uvedenou ve Smlouvě.   

4.1.8 Implementační fáze č.1 – Implementace centrálního SW pro evidenci a 
správu nemovitostí 
Pro tuto fázi zajistí Zadavatel infrastrukturní služby a prvky v rozsahu podle odsouhlaseného 
výstupu Etapy Analýzy požadavků. 

• Dodavatel provede dodání a implementaci SW řešení pro evidenci a správu majetku včetně 
všech bezprostředně navazujících modulů. Součástí je: 

• dodávka a instalace SW vybavení 

• definice a rozpady dílčích objektů KÚSK (Budovy, Školy a další) a metodika evidence 
(společná, odlišná), 

• definice a rozsah evidence dat, jejich sdílení a napojení na jednotlivé „Agendy = moduly 
řešení“, 

• import dat vzniklých při sběru pasportizačních údajů a zajištění funkčnosti importovaných 
dat se systémem (mimo projekt ze strany Zadavatele), 
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• variantní import CAD / GIS dat pro práci s 2D výkresy přímo v aplikaci, variantně pro 
vytěžení DWG výkresu směrem k pasportizačním datům, 

• možnost importu dokumentace ve formátu BIM a automatické provázání na stávající 
objekty již evidované v SW, 

• zmapování, definice rozsahů a podkladu pro import dat ze stávajících systémů (tabulkové 
podklady), 

• metodika evidence a napojení Technologických celků, Smluv, Majetků a dalších entit 
spojených, nebo navázaných na pasport (faktury, objednávky, mapy, výkresy…), 

• definice evidencí energetických bodů (pasport / druh / fakturace / odečty / …), 

• definice evidencí IoT měřidel a normování pohledu na data, 

• napojení Dodavatelů a Odběratelů ve vztahu k pasportu, 

• integrace na stávající systém GINIS resp. jeho finanční a majetkovou část v potřebném 
rozsahu 

• integrace dat s Katastrem nemovitostí v potřebném rozsahu 

• integrace na centrální IdM dle zadání zadavatele ve fázi provedení analýzy požadavků a 
podrobný návrh cílového řešení, 

• kompatibilita s GIS nástroji pro zobrazení dílčích výstupů v mapových podkladech SK pro 
interní potřeby pracovníků KÚSK či PO, ale také v maximální možné míře pro širokou 
veřejnost, 

• Testování implementací fáze č. 1. 

Zadavatel předpokládá distribuované řešení s víceúrovňovými přístupy jak v rámci kompetencí 
jednotlivých pracovníků KÚSK, tak i pracovníků podřízených PO. 

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění je zahájeno dnem účinnosti Smlouvy. 

• Výstupy jsou akceptovány Zadavatelem na základě akceptačního protokolu, který 
adresuje všechny výše zmíněné náležitosti. 

• Dodavatel je povinen realizovat plnění z tohoto bodu nejpozději do 11 měsíců od zahájení 
plnění. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 

• Jednorázová odměna za tuto část plnění, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 2 Smlouvy, 
je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po 
akceptaci výstupu. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti 
faktury a podrobnosti týkající se platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• V případě prodlení s předáním této části plnění zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši uvedenou ve Smlouvě.   

4.1.9 Implementační fáze č. 2 – Energetický management, údržba a nájmy 

Pro tuto fázi zajistí Zadavatel infrastrukturní služby a prvky v rozsahu podle odsouhlaseného 
výstupu Etapy Analýzy požadavků. 

Zavedení energetického managementu jednotlivých budov Středočeského kraje včetně 
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integrace dálkových odečtů měřičů energií do systému 

Zadavatel předpokládá, že nedílnou součástí dodávky SW řešení bude i modul energetického 
managementu, který umožní efektivní plánování, správu a kontrolu výdajů spojených s 
náklady na energie. Součástí je: 

• implementace dílčích modulů (funkčních oblastí), 

• Dodavatel zajistí, v součinnosti s Dodavatelem Části B VZ, vyčítání a konsolidaci dat do 
Energetického modulu ze všech instalovaných měřidel pořízených v rámci Části B VZ 

• testování systému, 

• energie – rozúčtování, napojení na ekonomiku (fakturace / podíly / rozpadové klíče / 
zúčtování) a současně napojení na „Investiční akce“ spojené s certifikací ISO 50001, 

Přehledná evidence a správa nájemních vztahů 

Zadavatel požaduje, aby součástí řešení nebyla pouhá evidence majetku, ale nedílnou 
součástí byly také funkce komplexně zaměřené na správu a údržbu majetku. SW řešení by 
mělo v zahrnovat také funkcionalitu pro řešení nájemních vztahů vzniklých z pronájmů 
nemovitostí či pozemků SK soukromým subjektům či jiným institucím.  

Součástí je:  

• rozsah a metodika evidence Profylaxní a Ad – Hoc údržby, včetně vztahu k Pasportu 
(Budova / Smlouva / …) a finanční analytice, tj. napojení souvisejících číselníků atd., 
agenda revizí, 

• metodiky průběhu a vypořádání inventur, 

• definice nájemních jednotek a celků ve vztahu k pasportu a smluvní agendě („nájemní 
smlouva“) a definice platebních kalendářů při současné integraci na ekonomická data a 
podklady, 

• plánování oprav a investic včetně řízení a schvalování požadavků z jednotlivých PO 

• plánování, správa a kontrola revizí 

• plánování běžné údržby budov a pozemků 

• rozsah a metodika reporting 
 

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění je zahájeno dnem účinnosti Smlouvy. 

• Výstupy jsou akceptovány Zadavatelem na základě akceptačního protokolu, který 
adresuje všechny výše zmíněné náležitosti. 

• Dodavatel je povinen realizovat plnění z tohoto bodu nejpozději do 13 měsíců od zahájení 
plnění. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 

• Jednorázová odměna za tuto část plnění, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 2 Smlouvy, 
je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po 
akceptaci výstupu. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti 
faktury a podrobnosti týkající se platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• V případě prodlení s předáním této části plnění zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši uvedenou ve Smlouvě.   
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4.1.10  Implementační fáze č. 3 - Dílčí integrace  
Součástí dílčí integrace je: 

• Kompletní dodávka a integrace mobilní aplikace zpřístupňující evidenci a správu 
nemovitého majetku z terénu v přehledném UIX. Detailní popis mob. aplikace je v bodě 
4.1.4 Popis funkčního řešení / Mobilní aplikace. 

• Implementace propojení vyčítání dat z Českého hydrometero-logického ústavu do 
energetického modulu 

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění je zahájeno dnem účinnosti Smlouvy. 

• Výstupy jsou akceptovány Zadavatelem na základě akceptačního protokolu, který 
adresuje všechny výše zmíněné náležitosti. 

• Dodavatel je povinen realizovat plnění z tohoto bodu nejpozději do 19 měsíců od zahájení 
plnění. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 

• Jednorázová odměna za tuto část plnění, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 2 Smlouvy, 
je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po 
akceptaci výstupu. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti 
faktury a podrobnosti týkající se platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• V případě prodlení s předáním této části plnění zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši uvedenou ve Smlouvě.   

4.1.11 Školení 
Dodavatel připraví plán školení pro proškolení obsluhujícího personálu. Cílem proškolení 
obsluhujícího personálu je předání informací k obsluze implementovaného řešení v takové 
míře, aby mohl být proveden pilotní provoz. Školení obsluhujícího personálu proběhne 
minimálně na těchto úrovních: 

• Klíčový / koncový uživatel. 
o Přes 500 uživatelů 
o Online školení  

• Administrátor  
• Specialista 

o 20 až 30 uživatelů 
• Senior expert/specialista 

o 5 uživatelů 

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění je zahájeno dnem účinnosti Smlouvy. 

• Výstupy jsou akceptovány Zadavatelem na základě akceptačního protokolu, který 
adresuje všechny výše zmíněné náležitosti. 

• Dodavatel je povinen realizovat plnění z tohoto bodu nejpozději do 21 měsíců od zahájení 
plnění. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 
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• Jednorázová odměna za tuto část plnění, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 2 Smlouvy, 
je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po 
akceptaci výstupu. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti 
faktury a podrobnosti týkající se platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• V případě prodlení s předáním této části plnění zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši uvedenou ve Smlouvě.   

4.1.12 Uvedení pilotního provozu HW a SW vybavení a všech 
naimplementovaných řešení v rámci projektu 

Dodavatel uvede systém do pilotního provozu. Účelem pilotního provozu je ověření funkčních 
vlastností implementovaného systému. Uvedení systému do pilotního provozu zahrnuje 
následující aktivity: 

• Vytvoření produkčního prostředí v Technologickém centru SčK podle upřesněných 
parametrů z testů. 

• Provedení migrace řešení z testovacího prostředí do produkčního. 

• Aktualizace dokumentace, školení uživatelů a řízení změn. 

• Vyhodnocení pilotního provozu a realizace nápravných opatření. 

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění je zahájeno dnem účinnosti Smlouvy. 

• Výstupy jsou akceptovány Zadavatelem na základě akceptačního protokolu, který 
adresuje všechny výše zmíněné náležitosti. 

• Dodavatel je povinen realizovat plnění z tohoto bodu nejpozději do 25 měsíců od zahájení 
plnění. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 

• Jednorázová odměna za tuto část plnění, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 2 Smlouvy, 
je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po 
akceptaci výstupu. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti 
faktury a podrobnosti týkající se platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• V případě prodlení s předáním této části plnění zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši uvedenou ve Smlouvě.   

4.1.13 Uvedení systému do produkčního provozu 

Dodavatel uvede systém do produkčního provozu. Uvedení systému do produkčního provozu 
zahrnuje následující aktivity: 

• Uvedení do ostrého provozu postupným roll-outem na jednotlivá uživatelská pracoviště 
včetně poskytování zvýšeného dohledu. 

• Finální akceptace. 

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění je zahájeno dnem účinnosti Smlouvy. 

• Výstupy jsou akceptovány Zadavatelem na základě akceptačního protokolu, který 
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adresuje všechny výše zmíněné náležitosti. 

• Dodavatel je povinen realizovat plnění z tohoto bodu nejpozději do 26 měsíců od zahájení 
plnění. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 

• Jednorázová odměna za tuto část plnění, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 2 Smlouvy, 
je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem po 
akceptaci výstupu. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti 
faktury a podrobnosti týkající se platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• V případě prodlení s předáním této části plnění zaplatí Dodavatel Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši uvedenou ve Smlouvě.   

4.1.14 Údržba systému 

Úkony údržby jsou plánované, prováděné a vykazované na měsíční bázi. Provádění údržby 
zahrnuje: 

• Legislativní podpora – Dodavatel průběžně vyhodnocuje dopady legislativních změn a 
konzultuje je se Zadavatelem. Dodavatel pravidelně na měsíční bázi zpracuje Plán 
nasazení legislativních změn do systému (tj. aktualizací a změn v konfiguracích 
systému) v termínech a způsobem, který zajistí soulad funkcí systému s účinnými 
právními předpisy. Zadavatel plán schválí. Dodavatel následně provádí úkony podle 
schváleného plánu. 

o Minimální četnost: 1x týdně, 

o Způsob měření a vykazování: výčet aplikovaných aktualizací, 

o Předpokládané časy údržby: podle dohody s Zadavatelem. 

• Profylaxi – Dodavatel provádí pravidelnou kontrolu a vyhodnocení stavu systému. 
Dodavatel na základě vyhodnocení stavu systému upozorňuje Zadavatele na 
nepravidelnosti v provozu systému a provádí změny konfigurací a další úkony potřebné 
k zajištění spolehlivého běhu systému. Dodavatel dále na základě vyhodnocení stavu 
systému doporučuje opatření k zajištění zdrojů pro udržení výkonu systému. Součástí 
dodávky je také pravidelný přenos kopie produkčních dat do testovacího prostředí včetně 
nastavování prostředí systému a integračních vazeb na testovací instance jiných 
informačních systémů). 

o Minimální četnost: 2x měsíčně, 

o Způsob měření a vykazování: výčet provedených úkonů, 

o Předpokládané časy údržby: podle dohody s Zadavatelem. 

• Dodávka a aplikace záplat a aktualizací – Dodavatel průběžně sleduje bezpečnostní 
upozornění, bezpečnostní a funkční záplaty a aktualizace systému včetně doporučení 
k jejich nasazení vydané výrobcem. Dodavatel vydané záplaty a aktualizace otestuje a 
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doporučí Zadavateli termín a způsob jejich nasazení. Zadavatel rozhodne o doporučení. 
Dodavatel následně provádí úkony podle rozhodnutí Zadavatele. 

o Četnost: průběžně, 

o Způsob měření a vykazování: výčet aplikovaných záplat, 

o Předpokládané časy údržby: podle dohody s Zadavatelem. 

• Průběžná aktualizace provozní a technické dokumentace – Dodavatel pravidelně 
provádí aktualizace provozní a technické dokumentace systému na základě změn do 
skutečného provedení systému provedených Dodavatelem nebo Zadavatelem, včetně 
popisu skutečného provedení systému pro testovací i ostré prostředí (architektonické 
modely v otevřeném formátu jazyka Archimate, popis technologií a konfigurací); popisu 
změn jednotlivých modulů při aktualizacích; popisu nasazovaných záplat a aktualizací 
včetně podmínek jejich nasazení; požadavků na koncové stanice, servery a 
infrastrukturu; uživatelských a systémových příruček s popisem provozních postupů; 
popisu pravidel, rozsahu a podmínek zálohování systému v různých prostředích. 

o Minimální četnost: 2x měsíčně, 

o Způsob měření a vykazování: výčet změn podle dokumentů, 

o Předpokládané časy údržby: podle dohody s Zadavatelem. 

• Kontrola čitelnosti záloh – Dodavatel pravidelně provádí obnovu zálohovaných dat 
v testovacím prostředí a ověření, zda jsou zálohy čitelné, správné a úplné. 

o Minimální četnost: 2x měsíčně, 

o Způsob měření a vykazování: výčet testovaných záloh s výsledky testů, 

o Předpokládané časy údržby: podle dohody s Zadavatelem. 

 

Zadavatel poskytne Dodavateli součinnost v následujícím rozsahu: 

• Zadavatel poskytne Dodavateli technický popis prostředí IT Zadavatele, zejména 
konfigurační standardy platforem a standardy provozních postupů. 

• Zadavatel umožní odborným pracovníkům Dodavatele provádět fyzické prohlídky 
provozního prostředí Středočeského kraje, ve kterém je provozován systému. 

• Zadavatel zajistí a poskytne Dodavateli přístup do úložiště dokumentů a repozitářů, které 
budou sloužit ke sdílení veškerých elektronických dokumentů, architektonických návrhů 
a balíčků zdrojových kódu vytvořených Dodavatelem v rámci plnění této veřejné zakázky. 

• Zadavatel posoudí a schválí Plán nasazení legislativních změn do systému předložený 
Zadavatelem.  

• Zadavatel posoudí doporučení Dodavatele a rozhodne o nasazení záplat a aktualizací 
GINIS. 

Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Aktivity údržby jsou vykazovány do předem definovaných šablon dle výše popsaných 
požadavků. 

• Dodavatel bude při svých dodávkách koordinovat svoje činnosti s pracovníky odboru 
informatiky Zadavatele tak, aby provoz systému odpovídal kontextu prostředí Zadavatele, 
tj. respektoval omezení datových toků infrastruktury a využití zdrojů platforem a korektně 
využíval centrální služby IT (např. zdroj přesného času, služby zálohování, jmenné a 
autentizační služby apod.) Odpovědnost za koordinaci činností Dodavatele 
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s provozovateli infrastruktury IT, platforem a integrovaných informačních systémů na 
sebe bere Zadavatel. 

• Plnění služby je zahájeno dnem akceptace výstupů služby „Provedení analýzy a 
zpracování dokumentace současného stavu“. 

• Dodavatel je povinen provádět údržbu systému do doby ukončení Smlouvy. 

Platební podmínky, smluvní pokuty: 

• Odměna je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. 
Faktura se vztahuje na období dvanácti předcházejících (uplynulých) měsíců, a je splatná 
do 30 dnů od jejího doručení Zadavateli. Náležitosti faktury a podrobnosti týkající se 
platebních podmínek jsou stanoveny ve Smlouvě. 

• Pokud se Dodavateli nepodaří úspěšně nasadit změnu podle Plánu nasazení 
legislativních změn, musí naplánovat změnu na nejbližší možný náhradní termín, 
podléhající schválení Zadavatelem.  

• Pokud Dodavatel nenasadí změnu podle Plánu ani v náhradním termínu, je povinen 
zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 8000,- Kč za každý den i započatý den 
prodlení. 

4.1.15 Podpora systému 

Zadavatel definuje 3 požadované úrovně podpory – L1, L2, L3: 

• L1: HelpDesk Zadavatele – pro každodenní drobnou podporu všech uživatelů systému, 
zajišťuje Zadavatel svými silami; 

• L2: ServiceDesk Dodavatele – pro běžně náročné úkony podpory, pouze pro oprávněné 
pracovníky Kraje, provádí Dodavatel; 

• L3: Odborníci Dodavatele – pro náročné úkony podpory vyžadující expertní znalost, 
pouze pro oprávněné pracovníky Kraje, provádí Dodavatel. 

 

Pro účely poskytování podpory definuje Zadavatel: 

• SLA: jedná se o domluvenou úroveň kvality služeb, kterou Dodavatel garantuje 
Zadavateli. 

• Uživatelský požadavek: jedná se o Ticket popisující požadavek uživatele systému na 
podporu Dodavatelem, a to pří úkonech zahrnutých do rozsahu podpory. Obsahuje popis 
požadavku, čas vytvoření, kontaktní osobu, kategorii požadavku, analýzu požadavku a 
návrh řešení, analýzu dopadů řešení, popis úkonů provedených k vyřešení požadavku, 
historii změn stavů Ticketu a další informace vztahující se k řešení požadavku. 

• Závada: znamená nesoulad skutečné funkčnosti systému s funkčností, jež je popsána 
technickou dokumentací. 

• Kybernetický incident: jde o narušení bezpečnosti informací v informačních systémech 
nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických 
komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události. 

• Hlášení závady: jedná se o Ticket popisující výskyt závady. Obsahuje popis závady, čas 
hlášení, kontaktní osobu, kategorii závady, vyhodnocení dopadů a příčin závady, popis 
úkonů provedených k odstranění závady, historii změn stavů Ticketu a další informace 
vztahující se k řešení závady. 
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• Response time: jedná se o dobu od okamžiku zadání uživatelského požadavku (příp. 
hlášení závady) do okamžiku, kdy je Zadavateli sděleno, že Ticket s jeho požadavkem 
(resp. hlášením) je přijat a bylo zahájeno jeho zpracování. 

• Fix time: jedná se o dobu počínající okamžikem nahlášení závady (příp. zadání 
požadavku), do okamžiku, kdy je, a to buď dočasným, nebo kompletním řešením, závada 
odstraněna (resp. požadavek vyřešen) vyřešen.  

Životní cyklus hlášení závady a uživatelského požadavku je definován skrze následující stavy, 
viz následující diagram: 

• Zadáno – Ticket byl korektně nahlášen, začíná měření Response a Fix time; 

• Přiděleno – Dodavatel přidělil Ticket k řešení odpovědnému řešiteli; 

• Čekající – Řešení Ticketu čeká na aktivitu Zadavatele nebo třetí strany, Fix time je 
pozastaven; 

• Vyřešen – Ticket je Dodavatelem vyřešen. 

 

 

Poskytování podpory zahrnuje: 

• Hot-line prostřednictvím HelpDesku (s integrací na ServiceDesk Dodavatele), telefonu či 
e-mailu pro vyjmenované pracovníky Zadavatele (tj. odpovědi na otázky k užívání a 
fungování systému, příjem požadavků, hlášení závad, stav Ticketů); 

• Řešení požadavků kraje, například příprava/úprava sestav/výkazů, změny/migrace dat, 
změna/definice uživatelských rolí, vytvoření nového uživatele, optimalizace konfigurace, 
doplnění číselníku apod.; 

• Podpora při vytváření plánů obnovy, provádění testů obnovy a dostupnosti systému; 

• Řešení problémových stavů v datech vzniklých činností uživatelů; 

• Řešení závad a nepravidelností v provozu systému;  

• Osobní asistence při administraci systému; 

• Metodická pomoc, účast a asistence na metodických jednáních; 

• Konzultace otázek spojených s užíváním systému či integrací systému na jiné IS. 

 

V případě, že Zadavatel kontaktuje Dodavatele s požadavkem na podporu ohledně úkonů, 
které nejsou součástí podpory, zasílá Dodavatel tento požadavek zpět na Zadavatele 
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s odůvodněním (bez povinnosti předávat tento požadavek k řešení). Mezi takové požadavky 
jsou zařazeny zejména: 

• Závady v IT infrastruktuře, 

• Požadavky na přizpůsobení nebo změny funkcí systému, 

• Správa instalací na stanicích uživatelů. 

Zadávání požadavků v rámci podpory a údržby a s tím související komunikace úkonů podpory 
Dodavatele bude realizována primárně pomoci ServiceDesku Dodavatele. Podpora bude 
Dodavatelem poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin. Mimo tuto dobu 
zadává Zadavatel požadavky písemnou formou (email, web), a Dodavatel tyto požadavky 
řeší přednostně při nejbližším termínu běžné pracovní doby poskytování podpory. 
Telefonická podpora v pracovní době (od 7:00 do 19:00 hodin) slouží pro operativní 
vyřizování dotazů oprávněných pracovníků Zadavatele. V případě potřeby změnit prioritu 
řešení nebo v případě potřeby koordinace řešení s dalšími dodavateli, eskaluje Dodavatel 
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tyto informace bezodkladně na Zadavatele skrze ServiceDesk popř. odpovědné pracovníky 
odboru informatiky Zadavatele. 

• Zadavatel bude realizovat měření dostupnosti GINIS a dalších systémů s pomocí 
monitorovacího nástroje, který ověřuje dostupnost aplikací pravidelnými automatizovanými 
dotazy. 

 

• Podrobná specifikace služeb (SLA) se vypočítává dle času technologické podpory a je 
vymezena následovně: 

• Dostupnost 
(v provozním čase) 

• 96% 

• Dostupnost = ((požadovaná doba dostupnosti – suma 
(doby nedostupnosti podle měření) / (doba dostupnosti)) * 
100 

• Technologická podpora • 5x8 

• Po-Pá 8:00 – 16:00 

• Zadávání požadavků 
ServiceDesk (email, 
web) 

• 7x24 

• Odezva (Response time) • Dle detailu priorit v následující tabulce 

• Řešení (Fix time) • Dle detailu priorit v následující tabulce 

• Plánovaná údržba • Mimo provozní čas, souvislá délka odstávky max. 4 hodiny 
– servisní okno 

 

• Kategorie priorit – řešení jednotlivých požadavků: 
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• Priorita/kategorie 
vady 

• Popis • Odezva  
(Response 
time) 

• Řešení 
do  
(Fix 
time) 

• 1 – kritická 

• Kategorie vady A 

• Systém nefunguje vůbec nebo 
jeho nefunkčnost je omezena tak, 
že tento stav má významný 
dopad na klíčové procesy 
Zadavatele 

• Aplikaci nebo některou její 
klíčovou funkci není možné 
používat 

• Dochází k narušení uživatelských 
dat závažným způsobem 

• Dochází ke zhroucení systému 
jednou nebo několikrát za den 

• 1 hod. • 4 hod. 

• 2 – vysoká 

• Kategorie vady B 

• Funkce systému je narušena tak, 
že dochází k významnému 
zpomalení výkonu klíčových 
procesů Zadavatele. 

• 2 hod. • 8 hod. 

• 3 – střední 

• Kategorie vady C 

• Funkce systému je omezena, ale 
toto omezení má minimální vliv 
na zpracování klíčových procesů 
Zadavatele 

• Závada narušuje, avšak 
neznemožňuje využití systému 

• Blokuje dokončení určitých úkolů, 
které nejsou časově kritické 

• působí dílčí závadu nebo 
nepohodlí uživatele 

• procesní závada (vyřeší se 
změnou procesu) 

• Tuto závadu lze jiným náhradním 
dočasným způsobem (např. ruční 
úpravou dat) nebo dočasnou 
změnou pracovního postupu 
obejít (workround). Uživatel však 
musí vykonat vícepráce na obejití 
závady. 

• 4 hod. • 24 hod. 
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• 4 – nízká 

• Kategorie vady D 

• Systém je funkční. Závada 
způsobuje jen minimální obtíže 
při jeho používání. Jde o situace, 
kdy: 

o vznikne malý problém 
nebo nepohodlí obsluhy 

o kosmetická chyba ve 
vizuálním rozhraní 
(chybné popisy, řazení 
dat, překreslování) 

• Uživatel nemusí vykonat 
vícepráce na obejití závady. 
Způsobuje mu nepohodlí při práci 
(např. pohyb myší navíc, klik 
myší navíc, stisk několika kláves 
navíc atp.). 

• 8 hod. • 120 
hod.  

 

• Lhůty se ve věcech reakčních dob (Response time) pro řešení incidentů počítají v rámci 
pracovní doby Zadavatele, tedy běh lhůty se pozastavuje na konci každého pracovního dne 
a obnovuje na počátku pracovní doby následujícího pracovního dne. Pracovní doba se pro 
tento případ definuje od 8:00 do 16:00. Pozastavení počítání lhůty s koncem pracovní doby 
neplatí pro řešení chyby kategorie A. Není-li vzájemně dohodnuto jinak, lhůta pro měření 
doby reakce a doby odstranění incidentu započne běžet časem předání incidentu Dodavateli 
a bude ukončena v čase předání vyřešeného incidentu zpět Zadavateli. Celková doba 
odstranění je pak součet všech časových dob, po které byl incident v řešení na straně 
Dodavatele. Z celkové doby odstranění incidentu jsou vyloučeny časové doby, kdy Dodavatel 
prokazatelně nemohl pokračovat v řešení incidentu z důvodů, které nebyly jim způsobené.  

• Pro výpočet lhůt jsou určující časové záznamy v systému HelpDesk Zadavatele k danému 
incidentu. Podrobný popis způsobu předávání incidentů bude ukotven v detailním dokumentu 
popisující proces incident management, který předloží Dodavatel k akceptaci Zadavateli do 
7 dnů od data účinnosti Smlouvy. 

• Zadavatel provozuje HelpDesk jehož služby a procesy využívají instanci webové aplikace 
založené na softwarovém produktu SD iTop, který je provozován ve vnitřní síti Zadavatele. 
Zadavatel umožní integraci řešení, které využívá pro svůj HelpDesk s řešením, které používá 
Dodavatel, a to způsobem: 

• Synchronizace prostřednictvím API – nástroje HelpDesku Zadavatele a Dodavatele si 
automaticky předávají Tickety a synchronizují jejich stavy s využitím on-line komunikace 
přes vystavené strojové rozhraní (např. na bázi web-services). Měření SLA se provádí 
na základě reportů z nástroje Zadavatele. 

• Zadavatel poskytne Dodavateli součinnost v následujícím rozsahu: 

• Zadavatel poskytne Dodavateli technický popis API k HelpDesku Zadavatele. 

• Zadavatel umožní odborným pracovníkům Dodavatele provádět fyzické prohlídky 
provozního prostředí Středočeského kraje, ve kterém je provozován GINIS. 

• Zadavatel zajistí a poskytne Dodavateli přístup do úložiště dokumentů a repozitářů, které 
budou sloužit ke sdílení veškerých elektronických dokumentů, architektonických návrhů 
a balíčků zdrojových kódu vytvořených Dodavatelem v rámci plnění této veřejné zakázky.  
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• Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění služby Dodavatel vykazuje do protokolu na měsíční bázi. Protokol vyhodnotí stav 
plnění všech parametrů SLA (Response time, Fix time) dle kategorie Ticketu, dále udává 
statistické informace jako průměrné splněné SLA hodnoty, průměrné nesplněné SLA 
hodnoty, celkový počet Ticketů dle stavu a kategorie, a jiné relevantní údaje podle dohody s 
Zadavatelem. Čas podpory se měří pomocí HelpDesku Zadavatele.  

• Plnění služby je zahájeno dnem akceptace výstupů služby „Provedení analýzy a zpracování 
dokumentace současného stavu“. 

• Platební podmínky, smluvní pokuty: 

4.1.16 Rozvoj systému 

• Provádění rozvojových aktivit zahrnuje: 

• Rozvoj systému, vyžadující služby přesahující standardní podporu a údržbu v 
předpokládaném rozsahu 300 MD v rámci 5 let; Tyto služby budou poskytovány dle 
aktuálních potřeb Zadavatele a na základě pokynů Zadavatele. Zadavatel není povinen 
objednat služby rozvoje systému v žádném minimálním rozsahu, ale je oprávněn čerpat i nad 
rámec předpokládaného rozsahu. 

• Ostatní služby v rámci aktuálních potřeb a poptávky Kraje (např. migrace dat dle zadání Kraje, 
tvorba nadstandardních sestav apod.); 

• Realizaci nových integračních vazeb, rozšíření funkcí; 

• Účelová a zakázková školení na poptávku, workshopy; 

• Podpora Zadavatele na jeho výzvu pro účely případné migraci systému do nového prostředí 
(např. kontrola integrity dat, konzultace migračních postupů apod.). 

Zadavatel vytvoří přesné zadání požadavku na rozvoj systému. Dodavatel připraví odhad 
pracnosti (maximální limit) v hodinách jednotlivých rolí a související cenu úkonu dle 
nasmlouvaných sazeb. Zadavatel akceptuje odhad pracnosti Dodavatele. Dodavatel realizuje 
plnění rozvoje systému dle akceptovaných podmínek. Dodavatel odevzdá příslušnou 
dokumentaci změny, vzniklé zdrojové kódy a konfigurační předpisy. 
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• V případě potřeby na měnu požadavku, zastavení práce na požadavku, nebo v případě 
potřeby koordinace řešení s dalšími dodavateli, eskaluje Dodavatel tyto informace 
bezodkladně na Zadavatele. 

• Zadavatel poskytne Dodavateli součinnost v následujícím rozsahu: 

• Zadavatel poskytne Dodavateli technický popis API k HelpDesku Zadavatele. 

• Zadavatel umožní odborným pracovníkům Dodavatele provádět fyzické prohlídky provozního 
prostředí Zadavatele. 

• Zadavatel zajistí a poskytne Dodavateli přístup do úložiště dokumentů a repozitářů, které 
budou sloužit ke sdílení veškerých elektronických dokumentů, architektonických návrhů 
vytvořených Dodavatelem v rámci plnění této veřejné zakázky.  

• Zadavatel poskytne Dodavateli podporu při koordinaci činností s jinými dodavateli 
integrovanými nebo integrujícími své IS do prostředí Zadavatele. IT oddělení Zadavatele 
musí být informováno o veškeré písemné komunikaci mezi dodavateli. 

• Výstupy jsou vykazovány do výkazu práce na měsíční bázi, dle odpracovaných půlhodin (0,5 
hod.) za dané období. Výkaz dále obsahuje přehled všech požadavků na provedení dalších 
aktivit, které Dodavatel obdržel od Zadavatele, a jejich aktuální stav. 

• Způsob plnění, termíny, akceptace: 

• Plnění služby je zahájeno dnem akceptace výstupů služby „Dodávka licencí a související 
upgrade systému“. 

4.1.17 Znalostní podpora a provedení nezbytných úkonů při ukončení Smlouvy a 
předání služeb na jiného dodavatele  
Podpora a provedení nezbytných úkonů při ukončení smlouvy a předání služeb na jiného 
dodavatele zahrnuje následující požadavky na Dodavatele: 

• Vypracování plánu exitu a podpory předávání znalostí novému dodavateli. 

• Předání veškeré zpracované technické a provozní dokumentace systému podle plánu. 

 

Zadavatel poskytne Dodavateli součinnost v následujícím rozsahu: 

• Zadavatel poskytne Dodavateli technickou dokumentaci API k HelpDesku Zadavatele. 

• Zadavatel umožní odborným pracovníkům Dodavatele provádět fyzické prohlídky 
provozního prostředí Zadavatele. 

• Zadavatel zajistí a poskytne Dodavateli přístup do úložiště dokumentů a repozitářů, které 
budou sloužit ke sdílení veškerých elektronických dokumentů, architektonických návrhů 
a balíčků zdrojových kódu vytvořených Dodavatelem v rámci plnění této veřejné zakázky.  

Zadavatel akceptuje od Dodavatele výstupy dle výše popsaných náležitostí. 

Dodavatel je povinen poskytnout službu na výzvu Zadavatele, nejpozději však 2 měsíce před 
vypršením smlouvy.  

Odměna za službu je zahrnuta v ceně poskytování podpory. 

Vady rozvojových aktivit, respektive rozpory zjištěné a oznámené Zadavatelem Dodavateli 
během doby aktivní podpory a údržby je Dodavatel povinen na vlastní náklady odstranit bez 
zbytečného odkladu po jejich oznámení. Nejpozději však ve smluvně stanovených lhůtách. 



 

 

Středočeský kraj 
Projekt „Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“ 
 

                                 

47 
© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Confidential 

Dodavatel se zavazuje odstranit vady systému, které se na systému vyskytnou v průběhu záruční 
doby.  

Dodavatel se zprostí odpovědnosti za vady v případě, prokáže-li, že vada byla způsobena 
poskytnutím nesprávných informací i ze strany Zadavatele či jeho nevhodnými pokyny, na kterých 
trval. 

Zadavatel je povinen informovat Dodavatele o jakékoliv vadě systému, na niž se vztahuje záruka, 
bez zbytečného odkladu po jejím vzniku. Vady musí být již při jejich uplatnění srozumitelně a 
přesně popsány. Poté, co Zadavatel řádně nahlásí vadu prokazatelným způsobem, Dodavatel 
odstraní závady ve stanovených lhůtách dle jejich charakteru a závažnosti. 

Za vady systému se nepovažují poruchy funkčnosti nebo odchylky od zadávací dokumentace, 
které jsou důsledkem: 

• Použití systému či jeho části pro jiné účely, než pro jaké je určen dle dokumentace a 
použití systému či jeho části v rozporu s příslušnou dokumentací, která se váže k systému 
či jeho části. 

• Provedení změny systému či jeho části anebo jiný neoprávněný zásah Zadavatele nebo 
třetí strany bez vědomí a souhlasu Dodavatel.  

• Změny v SW nebo HW, na kterých systém pracuje nebo je s nimi propojen, nebo na 
kterých je jinak závislý, pokud tyto změny provedl Zadavatel nebo třetí strana bez vědomí 
a souhlasu Dodavatele.  

• Vada nebo porucha SW nebo HW, které nebyly předmětem dodávky, a na kterých systém 
pracuje nebo je s nimi propojen, nebo na kterých je systém závislý. 

4.2 ČÁST B – Dodávka IoT 

 

• Specifikace plnění 

• Dodavatel provede dodávku, instalaci a v součinnosti s dodavatelem části A VZ vyčítání dat 
z IoT zařízení do energetického modulu pořízeného zadavatelem v části A VZ.  

Součástí dodávky je: 

• Administrace potřebných souhlasů a povolení s umístěním dodávaných IoT zařízení a 
vyčítáním dat do vlastního SW nástroje pořízeného v rámci části A této VZ 

• Kompletní dodávka a instalace certifikovaných (akceptovaných měřidel konkrétním 
distributorem) IoT zařízení na vybraná OM určená Zadavatelem 

• Typ komunikace jednotlivých IoT zařízení: LoRa nebo Narrowband (dle dostupnosti v 
jednotlivých lokalitách) 

• Zadavatel předpokládá frekvenci jednotlivých odečtů následovně 
➢ voda po 15minutách 
➢ plyn 1x denně 
➢ elektřina 1x denně 

• V součinnosti s dodavatelem SW nástroje (Část A VZ) pak Dodavatel zajistí zprovoznění 
IoT zařízení a vyčítání dat do Energetického modulu pořizovaného SW řešení pro měření 
a vyhodnocování spotřeb energií 

 

Zadavatel požaduje dodat dílčí zařízení pro dálkový odečet energií (plyn, elektřina, voda) dle 
následující specifikace:  

• Osazení 70ks stávajících fakturačních odběrných míst dálkovým odečtem vody  
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• Osazení 40ks stávajících fakturačních odběrných míst dálkovým odečtem plynu 
• Osazení 40ks stávajících fakturačních odběrných míst dálkovým odečtem elektřiny 

Seznam příspěvkových organizací Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterých 
proběhne dodávka a instalace IoT čidel (pouze Pražská metropolitní oblast) je 

uvedený v příloze č. 4 Technické specifikace.  

 

• Školení 

• Dodavatel zajistí základní proškolení vždy jedné osoby v každém místě instalace IoT čidel a 
zároveň komplexní proškolení vybraných zaměstnanců KÚSK (3-5 osob) v souvislosti s 
užíváním dodaných IoT zařízení. 

 

4.3 ČÁST C – Dodávka HW pro skenování energetické náročnosti 
budov 

• Specifikace plnění 

 
Dodavatel provede dodávku HW zařízení vč. souvisejícího příslušenství i SW a adekvátního 
školení obsluhy Zadavatele (3-5 osob). 
 
Součástí dodávky je: 

▪ 1) Ruční zobrazovací laserový skener včetně adekvátního softwaru 
nutného jako nástroj pro práci s mračny bodů 

▪ 2) Dron pro laserové scanování velkých areálů a vysokých budov včetně 
autonomního provozu včetně adekvátního softwaru nutného jako nástroj 
pro práci s mračny bodů 

▪ 3) Dron s termokamerou pro monitorování energetické náročnosti obálek 
budov včetně adekvátního softwaru nutného jako nástroj pro práci 
s pořízenými daty 

• Školení 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci veřejné zakázky jednorázově poskytl zadavateli 
následující služby a dodávky: 
 

- Řádné odborné proškolení obsluhy z řad zaměstnanců KÚSK (3-5 
osob) vč. potřebných certifikací a licencí (např. pro drony, které mají 
záznamové zařízení atd.) v souvislosti s obsluhou a údržbou 
dodávaných zařízení i souvisejícího SW. 

- Zadavatel připouští v případě nutnosti i jiné místo plnění než je jeho 
sídlo.   

• Podpora a provoz 

Zadavatel předpokládá běžný provoz a podporu v souladu s běžnými obchodními podmínkami.  



 

 

Středočeský kraj 
Projekt „Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“ 
 

                                 

49 
© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Confidential 

5 Seznam příloh 
 

• Příloha č. 1 k Technické specifikaci – Seznam funkčních a nefunkčních požadavků 
(dotýkající se Části A) 

• Příloha č. 2 k Technické specifikaci – Seznam funkčních a nefunkčních požadavků 
(dotýkající se Části B) 

• Příloha č. 3 k Technické specifikaci – Seznam funkčních a nefunkčních požadavků 
(dotýkající se Části C) 

• Příloha č. 4 k Technické specifikaci – Seznam odběrných míst pro instalaci IoT 
měřidel (dotýkající se Části B) 

 



Poř. 
číslo Odběratel IČO Adresa odběrného místa

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 16977246 K Nemocnici 2007, 272 01 Kladno

2 Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310 61894427 Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný
3 Gymnázium, Benešov, Husova 470 61664707 Husova 470, 256 01 Benešov
4 Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb 71229043 nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly

5 Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616 48665967 Vítězná 616, 282 01 Český Brod
6 Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 62444042 Studentská 166, 290 01 Poděbrady
7 Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 00067580 Senohrabská 112, 251 67 Pyšely
8 ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb 71209212 Všestudy 23, 277 46 Všestudy
9 Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 14451077 Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov
10 Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 06097758 Husova 229/ 19, 110 00 Praha 1

11 Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace 00067539 Panenské Březany-Hlavní 11, 250 70 Odolena Voda
12 Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200 61894354 Smetanovo náměstí 1200/ 9999, 274 01 Slaný
13 Gymnázium Říčany, příspěvková organizace 61388572 Komenského náměstí 1280/ 1, 251 01 Říčany
14 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 00069850 Zámek 1, 252 63 Roztoky

15 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb 71229078 Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany
16 Základní škola Slaný, příspěvková organizace 61894630 Palackého 570, 274 01 Slaný

17 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 16977246 Unhošťská 2737, 272 01 Kladno
18 Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace 00663565 Přemyslova 592/ 7, 289 22 Lysá nad Labem
19 Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 61388947 Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

20 Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 47558407 Talichova 1812/ 23, 266 01 Beroun

21 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace 72081422 Komenského 141, 253 01 Hostivice

22 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb 44685173 Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy

23 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 75030926 Ed. Urxe 1027, 277 11 Neratovice

24 Gymnázium, Benešov, Husova 470 61664707 Husova 470, 256 01 Benešov
25 Středočeský kraj 70891095 Lázeňská 826, 289 12 Sadská
26 Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436 68378955 Olešovice 436, 251 68 Kamenice
27 Gymnázium Říčany, příspěvková organizace 61388572 Komenského náměstí 1280/ 1, 251 01 Říčany
28 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno, Havířská 1141 00066729 Havířská 1141, 272 00 Kladno
29 Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace 70977151 Dětská 361/ 2, 289 23 Milovice
30 Domov Slaný, poskytovatel sociálních služeb 71234390 Hlaváčkovo nám. 218/ 5, 274 01 Slaný
31 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 70829489 Žitomířská 1359, 282 01 Český Brod
32 Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace 00663565 Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem
33 Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace 00066567 náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
34 Střední odborné učiliště, Hluboš 178 00069647 V Lipkách 201, 263 01 Dobříš
35 Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace 70845026 Školní 291, 250 01 Brandýs nad Labem
36 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 61894419 Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno

37 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 00069892 Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno

38 Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II 00664359 Husova 22, 290 01 Poděbrady
39 Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice, příspěvková organizace 00507601 Vrapická 53, 272 03 Kladno

40 Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace 49535013 Boučkova 355, 290 01 Poděbrady
41 Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace 16977360 Milady Horákové 2745, 272 01 Kladno

42 Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace 00067539 Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
43 Domov Slaný, poskytovatel sociálních služeb 71234390 Žížice 93, 274 01 Žižice
44 Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace 00069485 Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný
45 Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace 49535013 Boučkova 355, 290 01 Poděbrady
46 Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II 00664359 Dr. Beneše 413, 290 01 Poděbrady
47 Středočeský kraj 70891095 Františka Melichara 370, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
48 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 00069850 Riegrova 5, 252 63 Roztoky

49 Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace 49535013 Boučkova 355, 290 01 Poděbrady
50 Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace 00360155 Zámecká 197, 270 61 Lány

51 Polabské muzeum, příspěvková organizace 00069841 Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
52 LABYRINT - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 00873195 Arbesova 1177, 272 01 Kladno

53 Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace 00410021 Vinařice parc. 1864/ 56, 273 07 Vinařice
54 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy, příspěvková organizace 14802015 Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
55 Středočeský kraj 70891095 Krajířské náměstí 14, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
56 Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647 47019735 Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
57 Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7 70838429 Benešovská 7, 285 06 Sázava
58 Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 62444069 Za Nádražím 56, 290 01 Poděbrady
59 LABYRINT - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 00873195 Arbesova 1187, 272 01 Kladno

60 Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace 70837091 U Bažantnice 154/19, 290 01 Poděbrady III

Hlavní místa plnění
Náhradní místa plnění



Poř. číslo Odběratel IČO Adresa odběrného místa

1 Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace 00067539 Panenské Břežany-Hlavní 11, 250 70 Odolena Voda
2 Středočeský kraj 70891095 Školská 105, 252 68 Středokluky
3 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 61664651 Pomněnice u Benešova 1, 256 01 Benešov
4 Gymnázium, Benešov, Husova 470 61664707 Husova 470, 256 01 Benešov

5
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 47558415 U Stadionu 486/ 2, 266 01 Beroun

6
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 47558415 U Stadionu 486/ 2, 266 01 Beroun

7 Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 70843503 Racek 1, 256 01 Benešov
8 Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 06097758 Husova 156/ 21, 110 00 Praha 1

9 Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 06097758 Husova 229/ 19, 110 00 Praha 1

10 Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 62444042 Studenská 166/ 9, 290 01 Poděbrady

11 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace 61388939 Královická 668/23, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

12 Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 00065293 S.K. Neumana 1141/ 1, 266 01 Beroun

13 Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310 61894427 Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný
14 Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace 00353639 Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

15 Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace 00663565 Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem
16 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 47558504 Masarykova 387, 268 01 Hořovice
17 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 00069850 Riegrova 5, 252 63 Roztoky

18 Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 00065293 Husovo nám. 88/ 2, 266 01 Beroun

19 Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200 61894354 Smetanovo náměstí 1200, 274 01 Slaný
20 Středočeský kraj 70891095 Železárenská 1566, 272 01 Kladno
21 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb 71234438 Třebusice 38, 273 41 Brandýsek
22 Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, příspěvková organizace 43750672 Chocerady 124, 257 24 Chocerady

23 Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 61100757 Stará Huť 120, 262 02 Stará Huť
24 Středočeský kraj 70891095 Krajířské náměstí 14, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
25 Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace 00875350 Brjanská 3079, 272 04 Kladno

26 Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace 00360155 Zámecká 197, 270 61 Lány

27 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 75030926 Bezručova 3409, 276 01 Mělník
28 Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 61388947 Zápská 302/ 8, 250 01 Brandýs nad Labem

29 Zařízení sociální intervence Kladno 71234489 gen. Eliáše 483, 272 03 Kladno
30 Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 62444069 Za nádražím 56, 290 01 Poděbrady
31 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 00066001 Křižíkova 1351, 256 01 Benešov
32 Gymnázium Říčany, příspěvková organizace 61388572 Komenského náměstí 1280/ 1, 251 01 Říčany
33 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 71229051 Mělnická 951/ 45, 250 01 Brandýs nad Labem
34 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 00069892 Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno

35 Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace 00875350 Hornická 203, 272 03 Stochov

36 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 61100331 Školní 1035, 263 01 Dobříš
37 Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace 00067539 U sv. Vavřince 213/ 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
38 Dům dětí a mládeže "OSTROV", Slaný, Šultysova 518 46416277 Šultysova 518, 274 01 Slaný
39 Polabské muzeum, příspěvková organizace 00069841 Přerov nad Labem 64, 289 16 Přerov nad Labem
40 Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb 71209921 Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
41 Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 49521641 U sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou

42 Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace 49518925 Jana Palacha 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou

43 Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II 00664359 Dr.Beneše 413, 290 01 Poděbrady
44 Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647 47019735 Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
45 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 75030926 Prof. Veselého 461/ 11, 266 01 Beroun

46 Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace 70837091 U Bažantnice 154/19, 290 01 Poděbrady III
47 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 00069850 Ke Křižovatce 561, 252 66 Libčice nad Vltavou
48 Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace 00410021 Huťská 1375, 272 01 Kladno

49
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 47558415 U Stadionu 486/ 2, 266 01 Beroun

50 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 00069892 Rooseveltova 1550, 272 01 Kladno

51 Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace 00067539 Masarykovo náměstí 97/ 3, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
52 Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace 00066567 Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
53 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 75030926 Komenského náměstí 1910, 251 01 Říčany
54 Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb 71234454 V cihelně 420, 273 45 Hřebeč
55 Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace 16977360 Milady Horákové 2745, 272 01 Kladno

56 Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace 49535013 Boučkova 355/ 49, 290 01 Poděbrady
57 Gymnázium, Čelákovice, J.A.Komenského 414 43755054 Komenského 414, 250 88 Čelákovice
58 LABYRINT - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 00873195 Arbesova 1187, 272 01 Kladno

59 Gymnázium Říčany, příspěvková organizace 61388572 Komenského náměstí 1280, 251 01 Říčany
60 Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 49276433 Kounice, 289 15 Kounice

Hlavní místa plnění
Náhradní místa plnění



Poř. 
číslo Odběratel IČO Adresa odběrného místa

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 16977246 K Nemocnici 2007, 272 01 Kladno

2 Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310 61894427 Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný
3 Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb 71229043 nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly
4 Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616 48665967 Vítězná 616, 282 01 Český Brod
5 Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 62444042 Studentská 166, 290 01 Poděbrady
6 Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 00067580 Senohrabská 112, 251 67 Pyšely
7 ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb 71209212 Všestudy 23, 277 46 Všestudy
8 Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 14451077 Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov
9 Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 06097758 Husova 229/ 19, 110 00 Praha 1

10 Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace 00067539 Panenské Březany-Hlavní 11, 250 70 Odolena Voda
11 Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200 61894354 Smetanovo náměstí 1200/ 9999, 274 01 Slaný
12 Gymnázium Říčany, příspěvková organizace 61388572 Komenského náměstí 1280/ 1, 251 01 Říčany
13 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 00069850 Zámek 1, 252 63 Roztoky
14 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb 71229078 Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany
15 Základní škola Slaný, příspěvková organizace 61894630 Palackého 570, 274 01 Slaný
16 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 16977246 Unhošťská 2737, 272 01 Kladno
17 Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace 00663565 Přemyslova 592/ 7, 289 22 Lysá nad Labem
18 Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302 61388947 Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem
19 Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 47558407 Talichova 1812/ 23, 266 01 Beroun

20 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace 72081422 Komenského 141, 253 01 Hostivice
21 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb 44685173 Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy
22 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 75030926 Ed. Urxe 1027, 277 11 Neratovice

23 Středočeský kraj 70891095 Lázeňská 826, 289 12 Sadská
24 Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436 68378955 Olešovice 436, 251 68 Kamenice
25 Gymnázium Říčany, příspěvková organizace 61388572 Komenského náměstí 1280/ 1, 251 01 Říčany
26 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno, Havířská 1141 00066729 Havířská 1141, 272 00 Kladno
27 Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace 70977151 Dětská 361/ 2, 289 23 Milovice
28 Domov Slaný, poskytovatel sociálních služeb 71234390 Hlaváčkovo nám. 218/ 5, 274 01 Slaný
29 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 70829489 Žitomířská 1359, 282 01 Český Brod
30 Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace 00663565 Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem
31 Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace 00066567 náměstí Míru 54, 276 01 Mělník - kočárky
32 Střední odborné učiliště, Hluboš 178 00069647 V Lipkách 201, 263 01 Dobříš
33 Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace 70845026 Školní 291, 250 01 Brandýs nad Labem
34 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 61894419 Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno

35 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 00069892 Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
36 Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II 00664359 Husova 22, 290 01 Poděbrady
37 Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice, příspěvková organizace 00507601 Vrapická 53, 272 03 Kladno
38 Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace 49535013 Boučkova 355, 290 01 Poděbrady
39 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 61664651 Pomněnice u Benešova 1, 256 01 Benešov
40 Gymnázium, Benešov, Husova 470 61664707 Husova 470, 256 01 Benešov
41 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 48647558415 U Stadionu 486/ 2, 266 01 Beroun

42 Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 70843503 Racek 1, 256 01 Benešov
43 Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 06097758 Husova 156/ 21, 110 00 Praha 1

44 Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 06097758 Husova 229/ 19, 110 00 Praha 1

45
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace 61388939

Královická 668/23, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav

46 Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 00065293 S.K. Neumana 1141/ 1, 266 01 Beroun

47 Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace 00353639 Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
48 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 47558504 Masarykova 387, 268 01 Hořovice
49 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 00069850 Riegrova 5, 252 63 Roztoky



50 Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 00065293 Husovo nám. 88/ 2, 266 01 Beroun
51 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb 71234438 Třebusice 38, 273 41 Brandýsek
52 Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, příspěvková organizace 43750672 Chocerady 124, 257 24 Chocerady

53 Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 61100757 Stará Huť 120, 262 02 Stará Huť
54 Středočeský kraj 70891095 Krajířské náměstí 14, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
55 Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace 00875350 Brjanská 3079, 272 04 Kladno
56 Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace 00360155 Zámecká 197, 270 61 Lány
57 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 75030926 Bezručova 3409, 276 01 Mělník
58 Zařízení sociální intervence Kladno 71234489 gen. Eliáše 483, 272 03 Kladno
59 Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 62444069 Za nádražím 56, 290 01 Poděbrady
60 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 00066001 Křižíkova 1351, 256 01 Benešov
61 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 71229051 Mělnická 951/ 45, 250 01 Brandýs nad Labem
62 Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace 00875350 Hornická 203, 272 03 Stochov
63 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 61100331 Školní 1035, 263 01 Dobříš
64 Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace 00067539 U sv. Vavřince 213/ 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
65 Dům dětí a mládeže "OSTROV", Slaný, Šultysova 518 46416277 Šultysova 518, 274 01 Slaný
66 Polabské muzeum, příspěvková organizace 00069841 Přerov nad Labem 64, 289 16 Přerov nad Labem
67 Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb 71209921 Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
68 Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 49521641 U sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou
69 Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace 49518925 Jana Palacha 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou

70 Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II 00664359 Dr.Beneše 413, 290 01 Poděbrady
71 Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647 47019735 Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
72 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 75030926 Prof. Veselého 461/ 11, 266 01 Beroun
73 Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace 70837091 U Bažantnice 154/19, 290 01 Poděbrady III
74 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 00069850 Ke Křižovatce 561, 252 66 Libčice nad Vltavou
75 Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace 00410021 Huťská 1375, 272 01 Kladno
76 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 48647558415 U Stadionu 486/ 2, 266 01 Beroun

77 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 00069892 Rooseveltova 1550, 272 01 Kladno

78 Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace 00067539 Masarykovo náměstí 97/ 3, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
79 Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace 00066567 Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
80 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 75030926 Komenského náměstí 1910, 251 01 Říčany
81 Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb 71234454 V cihelně 420, 273 45 Hřebeč
82 Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace 16977360 Milady Horákové 2745, 272 01 Kladno
83 LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 49534947 Tyršova 1359, 290 01 Poděbrady
84 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 16977246 Dubská 967, 27203 Kladno - Dubí, Středočeský kraj, Česko
85 Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace 72081368 Sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník
86 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 71229051 B. Smetany 1692, 250 88 Čelákovice
87 Střední odborné učiliště, Hluboš 178 00069647 Za Poštou 1012, 263 01 Dobříš
88 Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace 00069485 Otruby 12, 274 01 Slaný, Otruby-Lidice
89 Rybka, poskytovatel sociálních služeb 71209310 U Luk 247, 277 11 Neratovice

90 Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 49518933 sady Na Polabí 2778, 276 01 Mělník

Hlavní místa plnění
Náhradní místa plnění



"Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje - část B“
Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet

Procentuální podíl hodnoty díla určený 
k fakturaci za každou dokončenou fázi Cena celkem bez DPH 

Oblast  Fáze 1 169 000 Kč                                                                      

Dodávka a implementace IoT zařízení b1) Dodávka a implementace IoT zařízení 85% 993 650 Kč                                                                                            

b2) Školení 3% 35 070 Kč                                                                                              

b3) Administrace agendy související s umístěním 
zařízení 7% 81 830 Kč                                                                                              

b4) Dodání předávacích protokolů a převzetí díla 5% 58 450 Kč                                                                                              

b5) Uvedení do produkčního provozu 100% 1 169 000 Kč                                                                                        

Cena celkem v Kč bez DPH

Celková nabídková cena 1 169 000 Kč                                                              

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ TABULKY - upozornění Zadavatele:
1) Zadavatel upozorňuje účastníky na důkladnou kontrolu při jejich zadávání jednotlivých nabídkových jednotkových cen 
2) Účastníci smějí vyplňovat pouze ŽLUTÁ pole pro nacenění jednotlivého požadovaného předmětu plnění - činnosti

3) Účastníci mají výslovně zakázáno upravovat položky a hodnoty či jinak zasahovat do tabulky mimo výše uvedeného.
4) Účastník je povinen vyplnit všechny uvedené položky (žluté pole). Ocenění jakékoliv položky nulou bude vyhodnoceno jako nesplnění zadávacích podmínek. 
6) Výsledná cena (Celková nabídková cena) celkem v Kč bez DPH (MODRÉ POLE) slouží jako nabídková cena účastníka pro účely hodnocení. 

7) Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro tuto Veřejnou zakázku.

TABULKA PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Příloha č.2 - Položkový rozpočet


