



Spolufinancováno
Evropskou unií

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-035-0014

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. **Objednatel** : **Obec Břestek**
Sídlo : Břestek 14, 687 08 Břestek
Zastoupené : MgA. Martin Crla, starosta obce
IČ : 00542253
DIČ: : -
Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu : 1039978/0300
Tel. : +420 734 231 970
E-mail : starosta@brestek.cz
- 1.2. **Zhotovitel** : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo : Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,
370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Statutární orgán : Ing. JIŘÍ KOZEL
Ve věcech smluvních : Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy
na základě pověření
Kontaktní osoba : Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy
IČ : 48035599
DIČ : CZ48035599
Bankovní ústav : ČSOB a.s., exp. České Budějovice
Číslo účtu : 212269343/0300
Tel. : +420 571 752 031
E-mail : office-valmez@swietelsky.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a



realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Předmět plnění této smlouvy je realizován v rámci dotačního projektu „Propustné plochy u hřiště, Břestek“, registrační číslo CZ.05.01.03/04/22_019/0002380 (dál jen „Projekt“) spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím dotačního Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (dále jen „OPŽP“), když poskytovatelem dotace na realizaci Projektu je Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Propustné plochy u hřiště, Břestek“

(dále jen „dílo“)

V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky upozornit.

2.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro **výkon veřejnoprávní činnosti a nebude** na něj aplikován **režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými touto smlouvou, technickými normami a položkovým rozpočtem.

2.4. Zhotovením díla se rozumí zhotovení stavby. Zhotovením **stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.4.1. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby;

2.4.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu dle této smlouvy;

2.4.3. zajištění a provedení všech **opatření organizačního** a stavebně technologického **charakteru** potřebných k řádnému provedení díla;

2.4.4. zajištění všech **doplňujících průzkumů a výpočtů** jsou-li pro řádné provedení a dokončení díla nezbytné;

2.4.5. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky atd.) před dokončením stavby;

2.4.6. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě;

2.4.7. **odvoz odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy,;

2.4.8. provádění veškerých dodávek a prací na stavbě v souladu s platnými **předpisy** a s bezpečnostními opatřeními **na ochranu lidí a majetku**;

zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,



zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, při provádění díla zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů;

2.4.9. **vedení stavebního-montážního deníku** v rozsahu čl. 7 této smlouvy a předání jeho originálu objednateli při protokolárním předání a převzetí díla. Stavební-montážní deník **bude vždy na stavbě k dispozici** oprávněným zástupcům účastníků výstavby;

2.4.10. mít po celou dobu stavby **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele;

2.4.11. **provedení veškerých předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, případně provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN;

2.4.12. **důsledný úklid staveniště** a okolí v průběhu stavby a před protokolárním předáním a převzetím díla;

2.5. Dílo bude zhotoveno v souladu se **zadávací dokumentací** veřejné zakázky, **touto smlouvou, položkovým rozpočtem a nabídkou zhotovitele.**

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že **dílo lze provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

2.7. Změny díla – ZMĚNOVÝ LIST

2.7.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

- a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde ke zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- b) provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- c) **požadavků správců** technické infrastruktury

Pokud objednatel toto právo uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.**

2.7.2. Pokud zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle odst. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo které lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně technickému dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“) návrh změnového listu, který bude předložen nejpozději na nejbližším kontrolním dni (dále také jen „KD“) objednateli.

2.7.3. Méněpráce a vícepráce budou **naceněny** dle čl. 4 této smlouvy.

2.7.4. Tyto práce mohou být **zahájeny až po odsouhlasení** objednatelem.

2.7.5. Za úplnost a **evidenci** schválených a číslovaných **změnových listů** stavby odpovídá zhotovitel.

2.7.6. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel předloží odsouhlasený Změnový list objednateli. Ten, v případě, že údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list odsouhlasí.

2.7.7. Odsouhlasené změnové listy, které povedou ke změně základních parametrů oprav a závazných ukazatelů akce, budou předloženy ke schválení orgánům objednatele formou **dotatku ke smlouvě.**



Spolufinancováno
Evropskou unií

- 2.8. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek **poddodavatele**.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. **Předpokládáný termín** předání staveniště:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

- 3.2. **Předpokládáný termín zahájení** plnění:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

Předpokládáný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do dne 30. 6. 2025

- 3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

- 3.4. Místo plnění je blíže popsáno v projektové dokumentaci předané objednatelem.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 749 980,84 Kč (bez DPH)

1 207 495,98 Kč DPH 21 %

6 957 476,82 Kč (včetně DPH)

- 4.2. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě smlouvy a položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky a této smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je **přílohou č. 1** této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané **náklady vzniklé vývojem cen**, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.4. **Cena** díla podle odst. 4.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:



- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění
- b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- c) v případě **méněprací**

4.5. Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci podle čl. 2. této smlouvy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

4.6. Stanovení ceny u změny rozsahu a předmětu díla

- 4.6.1. Ocenění víceprací (méněprací) bude provedeno s použitím položkových cen **položkového rozpočtu** (příloha č. 1) zhotovitele formou Změnového listu. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny ze sborníků **RTS Brno, v případě že nebudou ve sbornících RTS Brno, tak dle sborníků ÚRS Praha a.s. pro období, ve kterém mají být práce realizovány.**
- 4.6.2. K základním nákladům víceprací **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.
- 4.6.3. **K celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.7. **Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude odsouhlasena **formou uzavřeného dodatku ke smlouvě** smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo **nemá zhotovitel právo na úhradu** ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.8. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur) a to zpravidla měsíčně na základě skutečně provedených prací a dodávek na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací a dodávek s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1).
- 5.3. Každá faktura musí mít předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f) (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“) nebo daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“ nebo „zákon o DPH“). Faktury - daňové doklady musejí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Na každé faktuře musí být uveden název a číslo Projektu, tj. „Propustné plochy u hřiště, Břestek“, registrační číslo CZ.05.01.03/04/22_019/0002380.
- 5.4. Zhotovitel předloží objednateli položkový **soupis provedených prací** a dodávek a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.



- 5.5. Technický dozor stavebníka (**TDS**) **provede kontrolu** správnosti soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu **do 3 kalendářních dnů** od jeho předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí jej zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzený zhotoviteli;
- 5.5.1. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad **vrátí ve lhůtě 3 kalendářních dnů** od jejich předložení k přepracování zhotoviteli.
- 5.5.2. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli **do 2 kalendářních dnů** od jejich vrácení objednatelem k přepracování.
- 5.5.3. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 5.6. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, který odpovídá rozpisu prací, dodávek a služeb dle této smlouvy, podepsaný TDS a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla. Faktura bude před její úhradou odsouhlasena TDS.
- 5.7. Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě neprokazatelného doručení do sídla objednatele je faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne jejího odeslání.
- 5.8. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **20 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 5.9. Cena za dílo je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele**.
- 5.10. Zhotovitel v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,



- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Stavenišťem se rozumí místo, kde bude dílo prováděno.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.3. Zhotovitel přejímá na sebe **odpovědnost za prověření staveniště** a seznámení se se všemi informacemi a ostatními dokumenty, které jsou součástí smlouvy. Pokud to bude potřebné pro správné provádění díla dle této smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a zkontroluje podmínky na staveništi. Zhotoviteli nebude dovoleno předložit žádný nárok na dodatečné platby a prodloužení smluvního termínu dokončení díla z důvodů chybné interpretace jakékoliv záležitosti ve vztahu ke staveništi.
- 6.4. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- 6.5. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 6.6. **Zhotovitel je povinen zajistit stavbu** tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 6.7. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi **pořádek a čistotu**, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vč. prováděcích předpisů v platném znění a v souladu se zákonem o obalech.
- 6.8. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 6.9. Zhotovitel je povinen **vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 6.10. Zhotovitel zajistí ochranu neopravovaných stávajících konstrukcí před poškozením.

7. STAVEBNÍ-MONTÁŽNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)



- 7.1. Zhotovitel povede ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb. a příslušného prováděcího předpisu stavební deník.
- 7.2. **Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb.**
- 7.3. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za 14 dnů** a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným.
- 7.3.1. **Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.** Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor stavebníka, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební-montážní deník
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 8.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy **spolupracovat** s objednatelem a technickým dozorem stavebníka.
- 8.3. **Technický dozor** stavebníka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.
- 8.4. Technický dozor stavebníka zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního-montážního deníku.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je **stavbyvedoucí** a v případě změny této osoby prokazatelně seznámit **písemně objednatele s touto změnou**. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při provádění díla na staveništi. Bude rovněž pověřen **dodržováním časového plánu** všech činností s dílem souvisejících. Jeho pracovní přidělení na staveništi musí trvat až do podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.2. Zhotovitel je **odpovědný za řádnou ochranu svých prací** po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 9.3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla



nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

- 9.4. Zhotovitel je **povinen písemně vyzvat TDS** stavby (zápisem do stavebního deníku, nebo na KD a v dostatečném předstihu) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty** nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor stavebníka ve stavebním deníku **podepsat**. Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí objednatel. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 10.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.
- 10.2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat:
- a) **staveniště** ke dni zahájení provádění díla
 - b) **jméno technického dozoru** stavebníka
 - c) **vzor Změnového listu**,

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

11.2. Přejímací řízení:

- 11.2.1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně **5 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele** k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 11.2.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. **Objednatel je povinen** k předání a převzetí **zajistit účast technického dozoru** stavebníka.
- 11.2.3. Přejímací řízení je **ukončeno podepsáním protokolu** o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků nebránících užívání** a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným ve smlouvě, položkovém rozpočtu, platným právním předpisům včetně technických norem.
- 11.2.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady**:
- a) doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů ;
 - b) **stavební deník** (deníky);
 - c) **osvědčení o shodě** vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
 - d) požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) zápisy o provedení a kontrole **zakrývaných prací, budou-li provedeny**;



f) další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně **14 dnů** před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, berou smluvní strany na vědomí, že **dílo není dokončené** a schopné předání.

11.2.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.

11.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

12. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla, a to až do doby protokolárního předání a převzetí díla.

12.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:

- a) pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně ve výši ceny díla bez DPH vč. jeho případného navýšení proti škodám způsobeným jeho činnostmi při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele;
- b) pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
 - způsobené provozní činností;
 - způsobené vadným výrobkem.
- c) Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, tak i jeho podzhotovitelů, kteří musí mít svoji vlastní pojistnou smlouvu.

12.3. **Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy objednatel předložit kdykoliv v průběhu provádění díla objednateli originál (k nahlédnutí) či kopii pojistné smlouvy ve stanoveném rozsahu.**

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v položkovém rozpočtu nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).

13.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).

13.4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

13.5. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců na dodávky a práce**.

13.6. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na



opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tyto nové záruční doby na opravené nebo vyměněné části však neuplynou nikdy dříve než původní záruční doby.

13.7. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze dle předaného provozního řádu či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené **nesprávnou údržbou nebo**

13.8. **zanedbáním údržby** a oprav zhotovitel **nenese odpovědnost. Záruka zaniká** provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

13.9. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst.2 a 3, § 2110, §2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou **neužijí**.

13.10. **Záruční doba neběží** po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

13.11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
- veškeré provedené montážní práce,
- veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

13.12. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

14. REKLAMACE

14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž se smluvní strany dohodly, že i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou.

14.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit **bezodkladně**, přičemž započne s pracemi na jejich odstranění nejpozději **do 24 hodin od oznámení těchto vad (havarijního stavu)**.

14.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.



- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů ne zahájí** odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení
- 14.6. zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.7. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci (bez zavinění) zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval..
- 14.8. **Drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční doba, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla**;
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení **ve výši 2 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1 000,-Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,-Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého /či touto smlouvou stanoveného) termínu odstranění vady;
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 2 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 15.6. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
- 15.8. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným



právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 dnů ode dne vzniku nebo předpokládaného vzniku překážky. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této
- 16.5. dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 16.6. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 7 kalendářních dnů**;
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **10 kalendářních dnů**;
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**;
 - g) **nedodržení povinností uvedených v odst. 21.3 čl. 21 této smlouvy, souvisejících se společensky odpovědným veřejným zadáváním**.
- 16.7. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak třicet kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu



- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

16.8. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- 16.8.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodloužení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.8.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 16.8.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. **Za případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny**. Za takové se považují i např. **nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla**.



19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit.

21.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu Projektu a poskytnout nezbytnou součinnost kontrolním orgánům Projektu (těmito jsou především Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly), a to nejméně po dobu uvedenou v odst. 21.1. tohoto článku. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

21.3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel tak prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Zhotovitel se dále zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat



nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

21.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k Projektu informaci o všech skutečných majitelích zhotovitele a případně o všech skutečných majitelích poddodavatelů, pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen zhotovitel poskytnout objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce.

21.5. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):

- a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny za plnění uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy:
 - aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
- b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům
- c) Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)¹ (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
- d) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v
- e) jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí

¹Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.



nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006;

- f) že neobchodují se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
- g) s ohledem na výše uvedené se zavazují dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

21.6. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 21.5 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 21.5 tohoto článku

21.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

21.9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

21.10. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

21.11. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

21.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

21.13. Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2020 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konané dne 12.3.2025, usnesením č. 7b/1/2025

21.14. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr).

V Břestku dne

Ve Valašském Meziříčí dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
MgA. Martin Crla, starosta obce

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 41 PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK

Objednatel: Obec Břestek IČO: **00542253**
14 DIČ:
68708 Břestek

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO: **48035599**
Husova 1514 DIČ: **CZ48035599**
757 01 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 599 469,70
PSV			3 541,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			146 970,10
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 749 980,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 749 980,84 CZK
Základní DPH	21 %	1 207 495,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 957 476,82 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	146 970,10	30 863,72	177 833,82	3
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	146 970,10	30 863,72	177 833,82	3
2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HRISTÉ, BŘESTEK	0,00	5 603 010,74	1 176 632,26	6 779 643,00	97
1	Zpevněná nepropustná (asfalt)-propustná dlažba	0,00	5 172 372,71	1 086 198,27	6 258 570,98	90
2	Nezpevná propustná (zeleň) - zeleň	0,00	83 582,15	17 552,25	101 134,40	1
3	Zpevněná nepropustná (beton) - propustná dlažba	0,00	9 541,62	2 003,74	11 545,36	0
4	Zpevněná nepropustná(zeleň) - propustná dlažba	0,00	32 505,63	6 826,18	39 331,81	1
5	Zpevněná propustná - štěrk	0,00	10 930,31	2 295,37	13 225,68	0
6	Zpevněná nepropustná (beton) - zeleň	0,00	12 232,33	2 568,79	14 801,12	0
7	Zpevněná nepropustná (asfalt)-propustná dlažba (přístřešky)	0,00	281 845,99	59 187,66	341 033,65	5
Celkem za stavbu		0,00	5 749 980,84	1 207 495,98	6 957 476,82	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 068 071,27	36,0
5	Komunikace	HSV			2 249 166,00	39,1
8	Trubní vedení	HSV			9 775,56	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			160 995,05	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 111 461,82	19,3
711	Izolace proti vodě	PSV			3 541,04	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			146 970,10	2,6
Cena celkem					5 749 980,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				146 970,10
1	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 259,35	1 259,35
2	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	935,16	935,16
3	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	22 643,40	22 643,40
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby						
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 977,56	8 977,56
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 870,32	1 870,32
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 962,60	14 962,60
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 468,83	12 468,83
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.						
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	55 610,98	55 610,98
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.						
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	11 408,98	11 408,98
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	6 234,42	6 234,42
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
11	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	623,44	623,44
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.						
12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 975,06	9 975,06
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolovaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně nřínínek enernií a ieiich odvoz. Nákladv na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.						

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						146 970,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘÍŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘÍŠTĚ, BŘESTEK
R:	1	Zpevněná nepropustná (asfalt)- propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 857 625,94
1	113151319R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm	m2	1 044,65000	127,43	133 119,75
2	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	1 044,65000	116,06	121 242,08
		1044,65		1 044,65000		
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	5,00000	5 660,85	28 304,25
		skryté betony : 5		5,00000		
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	731,25500	248,89	182 002,06
		sanace : 1253,58*0,3		376,07000		
		komunikace : 1253,58*0,7		877,51000		
		-1044,65*0,1-1044,65*0,4		-522,33000		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	751,25000	59,76	44 894,70
		731,25+20		751,25000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	751,25000	261,85	196 714,81
		731,25+20		751,25000		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	751,25000	19,93	14 972,41
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	751,25000	523,69	393 422,11
9	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	376,07400	150,81	56 715,72
		sanace v případě neúnosného podloží : 1253,58*0,3		376,07000		
10	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj	t	827,35400	579,80	479 699,85
		376,07*2,2		827,35000		
11	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 253,58000	33,42	41 894,64
		1253,58		1 253,58000		
12	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	1 504,29600	31,17	46 888,91
		1253,58*1,2		1 504,30000		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 253,58000	13,93	17 462,37
		1253,58		1 253,58000		
14	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	172,00000	226,43	38 945,96
15	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	20,00000	1 132,17	22 643,40
		vsakovací jáma : 2*1*10		20,00000		
16	583419033R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Olomoucký kraj včetně dopravy a materiálu	t	44,00000	791,77	34 837,88
		20*2,2		44,00000		
17	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m	m2	64,00000	40,91	2 618,24
		vsakovací jáma : 2*10*2+10*1*2+1*2*2		64,00000		
18	69366015R	Textilie netkaná Getex šíře 200 cm, 250 g/m2	m	40,00000	31,17	1 246,80
		vsakovací jáma : 64/2*1,25		40,00000		
Díl: 5		Komunikace				2 107 302,04
19	R010	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5	m2	1 044,65000	415,03	433 561,09
		Plocha ze Situace : 1044,65		1 044,65000		
20	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	348,00000	174,56	60 746,88
21	R012	VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 10 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3	m2	1 096,88250	764,34	838 391,17

Specifikace dlažby:

Barevnost: šedá

formát dlažby: 20x20 cm

• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	1	Zpevněná nepropustná (asfalt)- propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. - měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)				
		1044,65*1,05		1 096,88000		
22	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 149,11500	253,83	291 679,86
		1044,65*1,1		1 149,12000		
23	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm	m2	1 253,58000	341,67	428 310,68
		1044,65*1,2		1 253,58000		
24	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	12,00000	187,03	2 244,36
		12		12,00000		
25	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	300,00000	174,56	52 368,00
Díl: 8		Trubní vedení				9 775,56
26	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	3 391,52	6 783,04
27	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 496,26	2 992,52
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				151 539,80
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	303,00000	471,60	142 894,80
		- plocha obrub: 30,3 m2				
		303		303,00000		
29	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	20,00000	270,15	5 403,00
30	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	20,00000	162,10	3 242,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 042 588,33
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 197,36000	62,49	74 823,03
		240,27+957,09		1 197,36000		
32	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 197,36000	52,51	62 873,37
		1197,36		1 197,36000		
33	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	10 776,24000	19,16	206 472,76
		1197,36*9		10 776,24000		
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 197,36000	12,51	14 978,97
		1197,36		1 197,36000		
35	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	240,26950	6,23	1 496,88
		1044,65*0,1*2,3		240,27000		
36	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	957,09200	261,85	250 614,54
		beton, kamenivo				
		1044,65*0,4*2,2+5*2,4+172*0,15		957,09000		
37	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 974,50000	178,64	352 724,68
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	281,02000	279,71	78 604,10
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 541,04
39	711132311R00	Provedení izolace novopou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	20,00000	87,28	1 745,60
40	28323115R	Fólie novopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	24,00000	74,81	1 795,44
		20*1,2		24,00000		
Celkem						5 172 372,71

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	1	Zpevněná nepropustná (asfalt)- propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	2	Nezpevná propustná (zeleň) - zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				83 582,15
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	246,10000	92,04	22 651,04
2	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	246,10000	138,07	33 979,03
3	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu	m3	24,61000	516,21	12 703,93
		246,1*0,1		24,61000		
4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	246,10000	28,38	6 984,32
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	246,10000	14,19	3 492,16
6	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	246,10000	10,65	2 620,97
7	00572473R	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI	kg	6,15250	187,03	1 150,70
		246,1*0,025		6,15000		

Celkem	83 582,15
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘÍŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘÍŠTĚ, BŘESTEK
R:	3	Zpevněná nepropustná (beton) - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 837,54
1	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem betony : 0,8*0,94	m3	0,75200	5 660,85	4 256,96
				0,75000		
2	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých sanace v případě neúnosného podloží : 1,13*0,3	m3	0,33900	150,80	51,12
				0,34000		
3	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj 0,34*2,2	t	0,74800	579,80	433,69
				0,75000		
4	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 1,13	m2	1,13000	33,42	37,76
				1,13000		
5	67352024R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2 1,13*1,2	m2	1,35600	31,17	42,27
				1,36000		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1,13	m2	1,13000	13,93	15,74
				1,13000		
Díl: 5		Komunikace				1 966,94
7	R010	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5 Plocha ze Situace : 0,94	m2	0,94000	415,02	390,12
				0,94000		
8	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	1,00000	174,56	174,56
9	R012	VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 10 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3 Specifikace dlažby: Barevnost: šedá formát dlažby: 20x20 cm • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)	m2	0,98700	764,34	754,40
				0,94*1,05	0,99000	
10	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 0,94*1,1	m2	1,03400	253,83	262,46
				1,03000		
11	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm 0,94*1,2	m2	1,12800	341,67	385,40
				1,13000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 350,75
12	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	5,00000	270,15	1 350,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 386,39
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 0,75*2,4	t	1,80000	62,49	112,48
				1,80000		
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,80000	52,51	94,52
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1,8*9	t	16,20000	19,16	310,39
				16,20000		
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,80000	12,51	22,52
17	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo beton, kamenivo	t	1,80000	261,84	471,31
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1,74000	178,64	310,83
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,23000	279,74	64,34
Celkem						9 541,62

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	3	Zpevněná nepropustná (beton) - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘÍŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘÍŠTĚ, BŘESTEK
R:	4	Zpevněná nepropustná(zeleň) - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 104,99
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 sanace : 9,31*0,3 komunikace : 9,31*0,6	m3	8,37900 2,79000 5,59000	248,89	2 085,45
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 8,38	m3	8,38000 8,38000	59,76	500,79
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 8,38	m3	8,38000 8,38000	261,84	2 194,22
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,38000	19,92	166,93
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,38000	523,69	4 388,52
6	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých sanace v případě neúnosného podloží : 9,31*0,3	m3	2,79300 2,79000	150,81	421,21
7	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj 2,79*2,2	t	6,13800 6,14000	579,80	3 558,81
8	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 9,31	m2	9,31000 9,31000	33,42	311,14
9	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2 9,31*1,2	m2	11,17200 11,17000	31,17	348,23
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 9,31	m2	9,31000 9,31000	13,93	129,69
Díl: 5		Komunikace				15 320,47
11	R010	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5 Plocha ze Situace : 7,76	m2	7,76000 7,76000	415,03	3 220,63
12	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	3,00000	174,56	523,68
13	R012	VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 10 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3 Specifikace dlažby: Barevnost: šedá formát dlažby: 20x20 cm • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)	m2	8,14800 8,15000	764,34	6 227,84
14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 7,76*1,1	m2	8,53600 8,54000	253,83	2 166,69
15	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm 7,76*1,2	m2	9,31200 9,31000	341,67	3 181,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 080,17
16	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	14,33000	178,64	2 559,91
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,86000	279,71	520,26
Celkem						32 505,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	4	Zpevněná nepropustná(zeleň) - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	5	Zpevněná propustná - štěrk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 678,52
1	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,87000	707,61	5 568,89
		7,87		7,87000		
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,87000	13,93	109,63
Díl: 5		Komunikace				2 688,94
3	564861111R00	Podklad ze štěrkodeřti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	7,87000	341,67	2 688,94
		7,87		7,87000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 562,85
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,46280	62,50	216,43
		7,87*0,2*2,2		3,46000		
5	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,46000	52,51	181,68
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	31,14000	19,16	596,64
		3,46*9		31,14000		
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,46000	12,51	43,28
8	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	3,46280	261,85	906,73
		beton, kamenivo				
		7,87*0,2*2,2		3,46000		
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3,46000	178,64	618,09
Celkem						10 930,31

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	6	Zpevněná nepropustná (beton) - zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 278,87
1	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	3,15000	141,52	445,79
2	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	3,15000	283,04	891,58
3	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu	m3	0,63000	516,21	325,21
		3,15*0,2		0,63000		
4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	3,15000	28,38	89,40
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	3,15000	14,19	44,70
6	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	3,15000	10,65	33,55
7	00572473R	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI	kg	0,07875	187,06	14,73
		3,15*0,025		0,08000		
8	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	3,15000	455,21	1 433,91
		Plocha ze situace : 3,15		3,15000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 104,50
9	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	30,00000	270,15	8 104,50
		30		30,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				848,96
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,51200	62,49	94,48
		3,15*0,2*2,4		1,51000		
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,51000	52,51	79,29
12	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	13,59000	19,16	260,38
		1,51*9		13,59000		
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,51000	12,51	18,89
14	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	1,51200	261,85	395,92
		beton, kamenivo				
		3,15*0,2*2,4		1,51000		
Celkem						12 232,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	7	Zpevněná nepropustná (asfalt)- propustná dlažba (přístřešky)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				98 963,26
1	113151319R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm	m2	62,00000	127,43	7 900,66
2	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	62,00000	116,06	7 195,72
		62		62,00000		
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	1,00000	5 660,85	5 660,85
		skryté betony : 1		1,00000		
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	35,96000	248,89	8 950,08
		sanace : 74,4*0,3		22,32000		
		komunikace : 74,4*0,6		44,64000		
		-62*0,1-62*0,4		-31,00000		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	35,96000	59,76	2 148,97
		35,96		35,96000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,96000	261,85	9 416,13
		35,96		35,96000		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,96000	19,93	716,68
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,96000	523,69	18 831,89
9	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	22,32000	150,81	3 366,08
		sanace v případě neúnosného podloží : 74,4*0,3		22,32000		
10	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj	t	49,10400	579,80	28 470,50
		22,32*2,2		49,10000		
11	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	74,40000	33,42	2 486,45
		74,4		74,40000		
12	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	89,28000	31,17	2 782,86
		74,4*1,2		89,28000		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	74,40000	13,93	1 036,39
		74,4		74,40000		
Díl: 5		Komunikace				121 887,61
14	R010	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5	m2	62,00000	415,03	25 731,86
		Plocha ze Situace : 62		62,00000		
15	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	21,00000	174,56	3 665,76
16	R012	VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 10 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3	m2	65,10000	764,34	49 758,53
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá formát dlažby: 20x20 cm • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)		65,10000		
		62*1,05		65,10000		
17	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	68,20000	253,83	17 311,21
		62*1,1		68,20000		
18	564861111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-45 mm	m2	74,40000	341,67	25 420,25
		62*1,2		74,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				60 995,12
19	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	71,22000	62,49	4 450,54

Položkový rozpočet

S:	41	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
O:	2	PROPUSTNÉ PLOCHY U HŘIŠTĚ, BŘESTEK
R:	7	Zpevněná nepropustná (asfalt)- propustná dlažba (přístřešky)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		14,26+56,96		71,22000		
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	71,22000	52,51	3 739,76
		71,22		71,22000		
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	640,98000	19,16	12 281,18
		71,22*9		640,98000		
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	71,22000	12,51	890,96
		71,22		71,22000		
23	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	14,26000	6,23	88,84
24	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	56,96000	261,85	14 914,98
		beton, kamenivo				
		62*0,4*2,2+1*2,4		56,96000		
25	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	114,57000	178,64	20 466,78
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	14,88000	279,71	4 162,08
Celkem						281 845,99

Poznámky uchazeče k zadání