

Or. č. 62188/16-HVD
Obj. 054/16/1548/245

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

§ 2430 až §2444 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen Příkazní smlouva) uzavřená mezi

č.smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Název akce: Zajištění TDI na stavbě „Regenerace panelového sídliště U Nádraží, Turnov, 4.etapa (ulice Květinová, Březová)“

I. Smluvní strany

Příkazce:

Město Turnov

se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
zastoupená: Ing. Tomášem Hockem, starostou města
v technických záležitostech: Ludmila Těhníková, vedoucí OSM
Stanislava Syrotiuková, referent OSM

tel.:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Turnov

č.ú.:

IČ: 00276227

DIČ: CZ 00276227

Příkazník:

IBR Consulting s r.o.

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupený jednatelem společnosti: Ing. Františkem Benčem
ve věcech obchodních: Bc. Olaf Zuckerstein, obchodní ředitel

olaf.zuckerstein@ibr.cz

ve věcech technických:

Aleš Bednář, tel:

email:

ales.bednar@ibr.cz

Pavel Smarž, tel:

email:

pavel.smarz@ibr.cz

bankovní spojení: KB Liberec

č.ú.:

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

registrace:

Městský soud v Praze, oddíl C, vl.235748

II. Předmět smlouvy

Příkazník se touto smlouvou zavazuje za úplatu pro příkazce provádět TDI, v rozsahu a za podmínek dále dohodnutých, a to v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ, stavebního zákona a správního řádu na stavbě „Regenerace panelového sídliště U Nádraží, Turnov, 4.etapa (ulice Květinová, Březová)“ na základě své nabídky ze dne 13.7.2016 a to jménem příkazce.

III. Specifikace předmětu plnění:

Příkazník bude v souladu s čl. II. provádět pro příkazce zejména:

A. Činnost TDI

- 1) Kontrola projektové dokumentace včetně výkazu výměr před zahájením stavby a průběžná kontrola PD v průběhu realizace stavby.
- 2) Kontrola realizační dokumentace stavby.
- 3) Organizace a účast na předání při předání staveniště včetně jeho protokolárního předání.
- 4) Organizace a řízení kontrolních dnů stavby či pracovních porad včetně zápisu, min. 1x týdně.
- 5) Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 6) Spolupráce s dotčenými orgány, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby pro plynulé zabezpečení všech činností na stavbě.
- 7) Zabezpečení technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností v rozsahu dle předmětu dodávky. Operativní řešení problémů.
- 8) Evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací.
- 9) Evidence, projednávání a vyhodnocování více a méně prací.9)
- 10) Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby.
- 11) Zabezpečení přejímacího řízení
- 12) Zajištění průběhu kolaudace.
- 13) Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 14) Ostatní činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.
- 15) Zajištění koordinace pro zadavatele a to ve vztahu k postupu prací zhotovitele stavby, dodržení stanoveného termínu a smluvně ošetřené ceny díla.

IV. Termín plnění:

Dílčí termíny plnění jsou stanoveny v souladu se zněním čl.III a v souladu s poptávkou investora:

Zahájení činnosti TDI	01.09.2016
Ukončení činnosti TDI	Do 8,5. týdne od zahájení činnosti (31.10.2016)

V. Výše úhrady:

1. Výše úhrady za činnost příkazníka byla stanovena na základě jeho nabídky a dle dohody obou smluvních stran a činí:

Cena za výkon TDI

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Celkem	51.000,00,00 Kč	10.710,00 Kč	61.710,00 Kč

2. V případě pokračování stavby, reklamačních řízení apod. po termínu uvedeném v bodě IV. smlouvy bude s příkazníkem dohodnuto smluvním dodatkem v duchu zadávací dokumentace a předložené nabídky.

DPH bude k fakturám účtována dle zákona platného v době fakturace.

VI. Platební podmínky:

1. 1.1 Příkazce nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
- 1.2 Příkazník bude zadavateli vystavovat účetní doklady (fakturovat) za práce a provedené služby vždy měsíčně dílčími fakturami na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a služeb v měsíčních intervalech.
- 1.3 Splatnost účetních dokladů (faktur) bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení účetního dokladu zadavateli.
- 1.4 Platební podmínky se řídí NOZ.

VII. Základní povinnosti příkazníka:

1. Provádět veškeré činnosti dle čl. III této smlouvy řádně a včas v souladu se schváleným projektem stavby, příslušnými doklady a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a pokyny příkazce.
2. Odpovědným pracovníkem pro styk s mandantem za TDI je jmenován p. Pavel Smarž tel: 734 358282
3. Příkazník se nesmí odchýlit od pokynů příkazce.

VIII. Základní povinnosti příkazce:


1. Odpovědným zaměstnancem pro pracovní styk s příkazníkem je jmenována pí. Stanislava Syrotiuková, referent OSM, tel: 737 204 266
2. Provádět příkazníkovi úhrady za splněné činnosti na základě předložené faktury

IX. Ostatní ujednání:

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění závazku založeného touto smlouvou
2. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží jeden stejnopis příkazník a dva stejnopisy příkazce.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
5. Příkazce může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazník nepostupuje v souladu se smlouvou či pokyny příkazce, přičemž není dotčeno právo příkazníka na úhradu nákladů do té doby vzniklých.

6. Před zahájením plnění zakázky určí příkazce odpovědnou osobu, se kterou bude příkazník po celou dobu zakázky koordinovat svoji činnost – viz. čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.

V Turnově, dne 1/9/2016



Za objednatele:

Ing. Tomáš Hocke
Starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 305
511 01 Turnov

V Praze, dne



Za zhotovitele:

Ing. František Benč
jednatel společnosti
IBR Consulting s r. o.

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

