
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

,,Revitalizace veřejného prostoru městské tržnice - PD"

Číslo smlouvy objednatele: S49/25 Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany
Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Martinem Huraj číkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, as., č.ú.: 72033 1/0 100
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta

Samuel zabolotný, l. místostarosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Fedosejevová, telefon:

Ing. Petr Řezník, tel

Zhotovitel:

Architecture Acts s.r.o.
Řetězová 224/7, Staré Město, 110 00 Praha l
IČ: 03620620, DIČ: CZ03620620
Bankovní spoj.: Fio banka as., č.ú.: 8558885553 l 2010
Zhotovitel je plátce DPH: ANO
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Ing. arch Martin Kropáč
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch Martin Kropáč -

I. Předmět díla
l. Předlněteln díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou

dokuinentaci pro stavbu ,,Revitalizace veřejného prostoru městské tržnice". Rozsah prací je dán touto
smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokuinentace se pro účely této
smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokuinentů a provedení, dodání a zajištění všech
činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k řádnéinu provedení předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jlnénel11 a na vlastní zodpovědnost.

3. Dílo se sestává z těchto základních částí:

a) Zabezpečení vstupních podkladů - provedení analýzy stávajících podkladů, identifikace a provedení
všech potřebných doplňujících průzkuinů, posouzení a dalších podkladů, zejména provedení
geodetického doměření stavby (výškopis, polohopis), provedení ilůenýrskogeologického průzklllnu.

b) Vypracování projektové dok1llnentace v rozsahu pro žádost o povolení záiněni - vypracování
projektové dokuinentace v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokuinentaci staveb ve znění
pozdějších předpisů.

C) Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající:
i. V obstarání pravoinocných rozhodnutí nebo souhlasů, stanovisek a vyjádření příslušných

orgánů státní a veřejné správy a správců inženýrských sítí dle stavebního zákona a jejich
zapracování do projektové dokuinentace.

ii. V zadání projektové dokuinentace a požadavků na rozhodnutí o záiněni stavebníka s přílohami
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ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů do portálu stavebníka na základě plné
moci.

iii. V účasti na jednáních a další úkony v rámci řízení o povolení záměru.
iv. zajištění veškeré dokuinentace potřebné pro projednání dokuinentace se všemi účastníky řízení

o povolení záiněni je součástí ceny díla.

d) Vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby - vypracování projektové dokuinentace v
souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokuinentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. projektová
dokuinentace pro provedení stavby musí být zpracována tak, aby mohla být použita jako zadávací
dokuinentace pro výběr zhotovitele stavby. Součástí projektové dokuinentace pro provedení stavby
bude projekt organizace výstavby.

C) Vypracování soupisu prací a rozpočtu - vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu v souladu s
vyhláškou 169/2016 Sb., soupis prací bude zpracován v členění na jednotlivé objekty v souladu se
zpracovanou projektovou dokuinentací, soupis prací bude zpracován na základě detailních položek a
to včetně položek vedlejších a ostatních, dále včetně požadavků z konkrétních podmínek realizace a
včetně celkové rekapitulace, soupis prací se bude skládat z pořadového nebo kódového čísla, označení
položky v dokurnentaci, číselného zatřídění položky (odpovídá-li zvolené cenové soustavě), popisu
položky vyinezující práci, dodávku či službu, iněrné jednotky a množství.

f) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby - konzultační činnosti a součinnost v průběhu přípravy a
provádění výběru zhotovitele stavby, vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o
vysvětlení zadávací dokuinentace a spolupráce se zadavatelem při vypracování odpovědí na dotazy
účastníků k zadávací dokuinentaci stavby v průběhu zadávacího řízení. Zhotovitel se zavazuje na žádost
objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby informace k dotazům
dodavatelů týkajících se projektové dokurnentace, a to e-lnaileln ve lhůtě do 2 pracovních dnů od
obdržení žádosti objednatele.

g) Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby - včetně další konzultační a inženýrské činnosti
při realizaci stavby. výkon autorského dozoru se předpokládá po celou dobu realizace uvedené stavby,
k níž zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dokuinentaci v četnosti 111inilnálně jedenkrát za
týden, až do protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby objednateli nebo následného vydání
kladného kolaudačního rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane později. výkon autorského
dozoru bude zahrnovat zejména kontrolu souladu realizace stavby s platnou projektovou dokuinentací
(soulad s vydanými správními rozhodnutíl11i, soulad s platnou projektovou dokuinentací z hlediska
autorského, soulad s plněníin dle zadávací dokuinentace stavby a smlouvou, stanoviska a zkoušky k
lnateriálůln a výrobkům vzliledem ke srovnávacím standardůin), spolupráci při schvalování případných
změn v průběhu stavby, účast na jednáních během realizace stavby (kontrolní prohlídky stavby,
společné koordinační prohlídky stavby), součinnost při uvedení stavby do provozu, poskytování
vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokuinentace zhotoviteli stavby, vyjádření při požadavku
zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokurnentaci, operativní řešení
problémů vč. řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností
účastníků stavby.

4. Projektovou dokuinentaci předá zhotovitel objednateli v tištěné i elektronické podobě ve forinátech softwaru,
ve kterém byly dokuinenty vytvořeny a dále ve forinátech exportovaných (tj. ve forinátu doc, xls, pdf: dwg
a podobně), včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve forinátu
xls v každém paré (výstup kompletní dokuinentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s
elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí kompletní
dokuinentace.

5. Projektovou dokuinentaci pro provedení stavby předá zhotovitel objednateli v tištěné verzi v počtu 6 paré.
6. Účelem zpracování prováděcí projektové dokuinentace, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i

rieoceněného, je použití této dokuinentace objednatelem pro výběr dodavatele uvedené stavby v rámci
zadávacího řízení, a dále k samotné realizaci této rekonstrukce, včetně jejího využití pro získání jakýchkoliv
individuálních správních aktů předpokládaných právními předpisy za účelem realizace samotné stavby.

7. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena za provedení
díla íllněr11ě snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.
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8. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení platných
a účinných ke dni uzavření smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektová dokuinentace bude sloužit
současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a že je povinen při jejím vypracování
respektovat a dodržet podinínky citovaného zákona ajeho prováděcích předpisů, vztahujících se k projektové
dokurnentaci. Materiály navržené v projektové dokuinentaci musí mít platný certifikát pro jejich použití, aby
byla zajištěna 111axilnálně možná živostnost stavby, která bude dle této projektové dokuinentace realizována.

9. Zpracovatel projektové dok1llnentace zodpovídá za soulad zpracované dokuinentace pro provádění stavby a
projektové dokuinentace pro povolení záiněni včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci
povolení stavby a vydaných povolení zál11ěru. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého
v projektové dokuinentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňůrn projektové dokuinentace,
zpracovatel vždy uvede v projektové dokuinentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto
odchylek a způsob povolení těchto změn příslušnýin stavebním úřadem oproti dosud vydanýrn rozhodnutíl11
o povolení stavby.

10. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku snilouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnéinu provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzliledem ke své kvalifikaci a zkušenostein měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

l l. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podinínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovYmi kapacitami a
odbornýini znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být
dokončeny způsobem a v terniínu stanovenýini smlouvou.

II. Cena Díla
l. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznýini právními předpisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši:
cena celkem bez DPH 570.000,- KČ
sazba DPH 21 %
výše dph 119.700,- kč
cena celkem včetně DPH 689.700,- KČ

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

2. Cena se skládá z cen jednotlivých částí. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto:

a) práce dle ČI. I. odst. 3. písm. a) zabezpečení vstupních podkladů 13.794,- KČ
b) práce dle ČI. I. odst. 3. písm. b) PD v rozsahu pro povolení záiněni 255.189,- KČ
C) práce dle ČI. I. odst. 3. písm. c) inženýrská činnost 27.588,- KČ
d) práce dle ČI. I. odst. 3. písm. d) PD pro provedení stavby 248.292,- KČ
C) práce dle ČI. I. odst. 3. písm. C) soupisu prací a rozpočtu 41.382,- KČ
f) práce dle ČI. I. odst. 3. písm. f) výběr zhotovitele stavby 34.485,- KČ
g) práce dle ČI. I. odst. 3. písm. g) autorský dozor 68.970,- Kč

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, mimo vlastní dílo i např. náklady na účast
členů projekčního týmu na jednáních, konzultační a poradenskou činnost, Stlldilll11 a zajišt'ování potřebných
podkladů, organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokurnentace, projednání s dotčenými
orgány a organizacemi, náklady související s kompletací díla apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci
díla v rozsahu dle ČI. I. snilouvy.

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
5. Podmínky pro změnu ceny

a) pokud po uzavření smlouvy a před terl11ínel11 dokončení díla dojde ke zlněnál11 sazeb DPH.,
b) pokud objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek,
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C) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu díla, které nebyly
v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani neinolil předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Způsob sjednání změny ceny: Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je
zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení forinou
tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují
změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na terinín dokončení díla.

a) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací
víceprací projednána, a následně schválena objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč.
víceprací.

b) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj.
v případě omezení rozsahu díla zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutíl11 k rozdílu
v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se zl11ěněnýl11 prováděním díla.

C) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,
že je zvýšení ceny llevylmlltelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této snilouvy a
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu zhotovitele. Tato lhůta je pořádková a její nedodržení nezpůsobuje žádné právní
následky.

c) Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

7. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena za provedení
díla íllněr11ě snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze
práce, u kterých nedošlo k rozporu.

III. Termíny plnění
l. Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny neprodleně po uzavření snilouvy o dílo.

2. Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle ČI. I. odst. 3. písm. a) až C) smlouvy budou dokončeny do 126
kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo, tj. ode dne jejího oboustranného podpisu.

3. Dílčí teriníny provádění díla a jejich souvislosti:

a) Práce podle bodu I.3.a) zabezpečení vstupních podkladů budou ukončeny do 28 kalendářních dnů od
uzavření smlouvy o dílo. Činnost bude splněna dokončeníin všech prací a předáním výstupů objednateli.

b) Práce podle článku I.3.b) vypracování projektové dokuinentace pro povolení záiněni a práce podle článku
I.3.c) Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o záiněni budou ukončeny do 70 kalendářních dnů od
uzavření smlouvy o dílo. Činnost bude splněna obstaráním veškerých potřebných stanovisek a předáním

žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení.
C) Práce podle článku I.3.d) vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby, práce podle článku

I.3.e) vypracování soupisu prací a rozpočtu do 126 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo. Činnost

bude splněna dokončeníin této části projektové dokuinentace a vypracovaného výkazu výměr a
oceněného výkazu výměr a předáním objednateli.

d) Práce podle článku I.3.f) spolupráce při výběru zhotovitele stavby budou prováděny průběžně po dobu
výběru zhotovitele stavby ,,Revitalizace veřejného prostoru městské tržnice". Činnost bude splněna

ukončením výběru zhotovitele stavby.
C) Práce podle článku I.3.g) vykonávání autorského dozoru při provádění stavby budou prováděny průběžně

po dobu provádění stavby. Činnost bude splněna převzetím dokončené stavby a uvedením stavby

,,Revitalizace veřejného prostoru městské tržnice" do provozu.
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4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, nebo z důvodů, které
nezavinil a ani je neinolil předvídat, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho
části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové
povinnosti

l. Objednatel nebude před zahájeníin prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je slliluvníl11i stranami
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk
bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

2. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem,
který je dle terinínů plnění díla. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od uplynutí
příslušného intervalu účtování, zjišt'ovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku
stavby a v příslušnéin období skutečně provedené práce na prováděném díle.

3. Objednavatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady postupnýini platbami až do výše 90 % sjednané
ceny. zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí
dokončeného díla a po odstranění všech zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového
dokladu.

4. Pozastávky budou vypočítávány ze základu daně (bez DPH). Na fakturách, kde budou pozastávky uvedeny,
se fil1allčníl11ll úřadu odvede najednou celá vyčíslená daň z přidané hodnoty.

5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury,
obsahovat i odkaz na dokurnent, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není předlněteln
daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a až § 92fzákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákona o DPH").

7. Zhotovitel prohlašuje že:

a) úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
b) nemá v úinyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úinyslně

do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně,
nebo vylákání daňové výhody,

C) není nespolehlivýin plátcem daně z přidané hodnoty,
d) jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený

daňovou správou.

8. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané hodnoty,
stane nespolelilivýl11 plátcem, či se dostane do finančllích potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen
uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně inforniovat kupujícího (odběratele), tj.
příjemce zdanitelného plnění dle této snilouvy, a to píseinnou forinou. Objednatel je ve všech případech
oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v ílčilmél11 znění. Nedílnou součástí faktury bude zjišt'ovací protokol včetně soupisu
provedených prací, odsouhlasený objednatelem.

10. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k něinu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento
doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového

dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli
začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit
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o snilouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelein dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím,
že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto
odstavce.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce a pokud se
zhotovitel stane nespolelilivýin plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo
na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH. Pokud se zhotovitel stane nespolelilivýin plátcem,
je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

V. Průběh provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na vlastní zodpovědnost a objednatel se zavazuje dílo

převzít a zaplatit cenu díla.

2. Zhotovitel umožní objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, provést kdykoli kontrolu provádění díla.
K tomuto účelu budou též průběžně pořádány kontrolní dny v sídle objednatele. Objednatel může na tyto
kontrolní dny přizvat zástupce veřejnosti z řešené lokality a ti zde mohou uplatnit svoje případné připomíiiky
k projektové dokurnentaci. Pokud bude s těmito připol11ílikalni souhlasit objednatel, je zhotovitel povinen
tyto připomíiiky zapracovat do projektové dokurnentace, soupisu prací a rozpočtu. Na kontrolních dnech
zhotovitel představí objednateli své návrhy, stav rozpracovanosti projektové dokuinentace atd. Před datem
konání kontrolního dne zhotovitel zašle v předstihu příslušné elektronické soubory rozpracované projektové
dokuinentace. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne zápis.

3. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout
součinnost při zpracování a při projednávání dokuinentace.

4. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření smlouvy vzniknou najeho
straně nové požadavky.

5. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porllšeníl11 povinností zhotovitele
uvedených v této smlouvě nebo porllšeníl11 právních předpisů a norem. Zhotovitel projektové dokuinentace
zodpovídá za soulad zpracované dokuinentace pro provedení stavby a projektové dokuinentace pro oznámení
záiněni včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení záiněni a vydaných stavebních
povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokuinentaci pro
provedení stavby, oproti předchozím stupňůrn projektové dokuinentace, účastník (zpracovatel) vždy uvede v
projektové dokuinentaci pro provedení stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob
povolení těchto změn příslušnýin stavebním úřadem oproti dosud vydanýrn rozhodnutíl11 o povolení záměru.

6. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich sinluvního postavení. To platí i v případech,
kde to není výslovně stanoveno ustanoveníl11 této snilouvy.

7. Pokud jsou kterékoli ze sinluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála
svým slnlllvníl11 povilmosteln, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé sinluvní straně. Sinluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splnění jejich sinluvních povinností.

8. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto snilouvou pro naplnění
smlouvy, k ochraně objednatele před íljlnalni, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli ajiným
osobám zílčastněnýln na provádění Díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění Díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v
souladu s ustanoveníl11 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové
dokuinentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou
specializací k provádění Díla přizvat. Veškeré části projektové dokuinentace budou označeny otiskem
autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodnírn
rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede
subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
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10. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových
materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať'
již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy,
ustanoveníl11i nebo rozhodnutíl11i orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN
či jinými llorlnalni. Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné
zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

11. Zhotovitel předá povolení o záiněni stavby včetně štítku stavba povolena objednateli prostřednictví datové
schránky, popřípadě fyzickou kopii s konverzní doložkou na adresu sídla objednatele.

12. Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi a
za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

13. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat se
při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po předchozím píselnnél11
souhlasu objednatele.

14. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnéinu provedení díla, je povinen to bez
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

vi. Majetkové sankce, smluvní pokuty
l. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli následující sniluvní pokuty.

a) Za prodlení s teriníny zahájení prací, protokolární ukončení díla v terinínech dle článku III. odst. 3
smlouvy, a to ve výši 2 % z příslušné části ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

b) Za prodlení s terlnínel11 odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zaplatí zhotovitel
objednateli sniluvní pokutu ve výši 2 % z ceny příslušné části díla včetně DPH za každý den prodlení.

C) Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle bodu VIII. 11
této snilouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý den prodlení.

d) Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projeví v průběhu užívání stavby, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli sinluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den prodlení
a každý zjištěný případ.

2. V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelein náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Ustanoveníin o sniluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše sinluvních pokut je přiměřená význarnu zajištěné právní
povinnosti.

5. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení sinluvní pokuty.

6. K úhradě splatných sinluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení
oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

VII. Předání a převzetí díla
l. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v terinínech dle ČI. III. této

smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.

2. Po dokončení díla nebo dílčí části je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění případných
vad díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli dílo a
technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 dnů, a bud' dílo
vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího
řízení není zhotovitel v prodlení s terlnínel11 plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiiněřenou lhůtu
k odstranění vad a nedodělků.

3. Za řádně a včas provedené a dokončené dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednanéin rozsahu,
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parametrech a terinínu, které je současně bez vad a nedodělků.

VIII. Záruky, odpovědnost za vady díla
l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít vlastnosti

ujednané v této smlouvě.

2. Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla, jakož i to, že dílo bude
zpracováno podle norem a právních předpisů platných v České republice v době zpracování projektové
dokuinentace.

3. Zhotovitel zaručuje, že projektová dokuinentace je navržená tak, že stavba, dle této dokuinentace provedená,
bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na lnechanickoll odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a
užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a ochranu tepla a
bude splňovat další kritéria, která lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat.

4. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele
poskytnout bezplatné odstranění vady projektu, a to bez časového omezení, a dále uhradit objednateli
prokazatelné náklady spojené s odstraněníin vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněníin předmětu
díla po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody a nemajetkové
újmy, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové újmy sniluvní strany
považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem zhotovované projektové
dokuinentace dle této smlouvy, investice do projektu a skutečné investice do projektu v případě, že tento
rozdíl je způsoben chybou v projektové dokurnentaci.

6. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokuinentace. Za vadu nebo nedodělek se považuje zejména
nesoulad Díla s podl11ínkall]i uvedenými v této smlouvě, s teclmickýini llorlnalni, právními předpisy, jakož i
s obecně llznávanýlni postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace
budou v rámci plnění díla v projektové dokuinentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován
jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokuinentace, případně nesoulad mezi
projektovou dokuinentací nebo její částí a výkazern výměr či položkovým rozpočtem. Za vadu se dále
považuje nejednoznačnost, neefektivnost, llefulikčnost a nereálnost navrženého technického řešení a jeho
nesoulad s podl11ílikalni této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně
závaznýini právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními norl11al11i pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

7. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokurnentace, odpovídá zhotovitel po
celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újinu vzniklou vadou projektové dokurnentace,
nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady či nedodělky obsahovat, bude za ně
zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm.

9. Práva objednatele z vadného plnění způsobené vadným plněníin zhotovitele se řídí příslušnýini ustanoveníl11i
Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
Zhotovitel odpovídá i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porllšeníl11
jeho povinností.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů po obdržení
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terniínu zahájí odstraňování vady
a v jaké lhůtě vadu odstraní.

11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co
nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě
neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
Bude-li v reklal11ačníl11 řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části
provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

12. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně.
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13. Objednatel je povinen vady projektové dokuinentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této
smlouvy uplatnit u zhotovitele písemnou forinou nebo datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu poté,
co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu
uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. Objednatel v reklamaci
popíše rekjainovanou vadu díla, stanoví, jakým způsobem má být vada díla odstraněna a stanoví lhůtu pro
odstranění vad díla zhotovitelem.

14. Neodstraní-li zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle bodu VIII.11 této
smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v terinínech dle bodu VIII.10
této snilouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před llplynlltíln doby k odstranění vad či nedodělků
díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky
díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinéinu zhotoviteli a nebo
požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku
tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli sinluvní pokutu tím nezaniká.

15. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupeníin
kterékoli ze sinluvních stran od smlouvy.

16. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných
podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo
provedení trval.

17. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opoinenutí důležitých skutečností nebo vlivem
nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokuinentace a výkazem výměr k vadě projektové dokuinentace
ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.

IX. Autorská práva
l. projektová dok1llnentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v

souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,autorský zákon").

2. Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanoveníl11 § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli
nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším
osobám projektové dokuinentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokuinentů, listin, náčrtů,
návrhů, změn projektové dokuinentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na
základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního
vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání,
údržby, změn a úprav. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové ceně dle ČI. 3 této smlouvy a zhotovitel
toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem
nebo uživatelem projektové dokuinentace.

3. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové dokuinentace
(příp. její části) oprávněn s takovou dokuinentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona
zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do
projektové dokuinentace. Za změny a úpravy projektové dokurnentace, které namísto zhotovitele provede
objednatel nebo jím pověřená třetí osob& nenese zhotovitel odpovědnost.

4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou dokuinentaci pro potřeby marketingu a prezentace
Díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.
Zhotovitel nesmí při prezentaci a marketingu projektové dokuinentace poškodit dobré jméno objednatele.

X. Okolnosti vylučující odpovědnost
l. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku se, kromě okolností v občanském

zákoníku uvedených, považuje překročen lhůty 30 dnů pro vydání stanoviska nebo rozhodnutí dotčenými
orgány státní správy, správců inženýrských sítí nebo majitelů nemovitostí dotčených dílem nebo negativní
vyjádření těchto subjektů, které nemá oporu v platných zákonných ustanoveních nebo technických norinách.
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2. Zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně inforniovat a pro tyto případy předložit
objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další existující doklady
prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní teriníny.

XI. Odstoupení od smlouvy
l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této snilouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.
Odstoupeníin od smlouvy se tato smlouva ruší.

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať' již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k terlnínůl11 provádění díla dle ČI. III. této smlouvy, které bude delší než
14 kalendářních dnů.

b) Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ,,insolvenční
zákon", ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě
návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro
zhotovitele, anebo bude zhotovitelem podán návrh na oddlužení.

C) Vstup zhotovitele do likvidace.

d) Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě, které zhotovitel
převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

C) Prodlení objednatele s úhradou faktur za dílo dle SOD o více než 60 dnů

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy
v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání
smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a
účinných pracovněprávních předpisů (odiněňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi slněnal11i, placené
přesčasy a podobně), právních předpisů týkajících se oblasti zainěstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

4. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se tak také považuje zejména skutečnost, že zhotovitel nebo
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinnýrn ze spáchání přestupku či
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů,
jichž se dotýká ujednání předchozího odstavce smlouvy, a k něrnuž došlo při plnění smlouvy nebo
v souvislosti s ním.

5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených
na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlouženíin terniínu dokončení díla. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Změna smlouvy
l. Tuto smlouvu lze měnit pouze píselnnýl11 oboustranně potvrzeným ujednáníin výslovně nazvaným ,,Dodatek

ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

2. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze s píselnnýl11 souhlasem objednatele. Převod práv bude v tomto smyslu realizován
prostřednictvím institutu postoupení smlouvy dle ust. § 1895 občanského zák.

XIII. Závěrečná ustanovení
l. Smlouva je uzavřena okalnžikeln, kdy je oboustranně podepsána. Obě smluvní strany se zavazují, že

obchodní a technické inforinace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám
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bez píseinného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto inforinace k jiným účelům než k plnění podmínek této
smlouvy s výjimkou poskytování informací v rámci plnění zákonných povinností.

2. Veškeré dohody učiněné před uzavřenírn smlouvy a v jejím obsahu iiezahrnuté, pozbývají dnem uzavřeníin
této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění,
prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušnýin
soudem místně příslušný soud objednatele.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle
§ 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), které zajistí objednatel bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této snilouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze sinluvních stran obdrží dva.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

8. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 4. 2. 2025,
usnesením č. RNU74/25.

Mariánské Lázně dne [dle cl. podpisu] Praha dne [dle cl. podpisu]

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně Architecture Acts s.r.o.
Martin Hurajčík Ing. arch Martin Kropáč
starosta jednatel
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