

## DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000240

Číslo dílčí smlouvy: 16PU-005263/25

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název dílčí smlouvy:

**I/57 Krnov a I/56 Hodoňovice, měření rychlosti - PD+IČ/AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupeno:

████████████████████, ředitel Správy Ostrava

(dále jen „ŘSD“)

a

**REBUT s.r.o.**

se sídlem:

Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO:

28819594

DIČ:

CZ28819594

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 374744 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupen:

████████████████████

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 02. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro měření rychlosti na silnicích I/57 Krnov a I/56 Hodoňovice včetně výkonu autorského dozoru.  
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD dle termínů uvedených v příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění  
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění  
Příloha č. 3 – Technická dokumentace
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
  - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

<sup>2</sup> DTTO

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ**

Položkový rozpočet plnění tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy.

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti pro měření rychlosti na silnicích I/57 Krnov a I/56 Hodoňovice včetně výkonu autorského dozoru.

1) Dodavatel (projektant) má za úkol nejprve navrhnout konkrétní umístění měření rychlosti v rámci propojovaných úseků silnic I/57 a I/56. Po odsouhlasení konkrétního umístění ze strany ŘSD mohou začít projekční práce.

Projekt bude zpracován dle platných norem, PPK a směrnic platných v době vyhotovení. ŘSD požaduje vyhotovení položkového soupisu prací s odhadem ceny u všech položek.

2) Inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace bude zajištěna v optimálním rozsahu dle konkrétní situace.

3) Součástí prací jsou i veškeré geodetické činnosti nutné pro zmapování lokality a zaměření současného stavu.

#### **Termíny plnění:**

- a) Svolání nultého výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací do 2 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy.
- b) Dokumentace DUSP – koncept: Nejpozději do 12 týdnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.
- c) Dokumentace DUSP – čístopis: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace DUSP od ŘSD.
- d) Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a předložení smluv s dodavatelem energie: Nejpozději do 3 týdnů od schválení čístopisu dokumentace DUSP ŘSD.
- e) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy ŘSD k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
- f) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čístopisu: Nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu ŘSD.
- g) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čístopis: Nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu čístopisu ŘSD.

- h) Výkon autorského dozoru: Na výzvu ŘSD, v průběhu realizace stavby (2 člověkodny jsou určeny pro autorský dozor, který případně proběhne na základě výzvy ŘSD a bude čerpán dle potřeby, předpoklad realizace stavby 4-12/2025)

**Počet vyhotovení dokumentace:**

- elektronická verze konceptu DUSP v otevřeném formátu 1x na datovém nosiči
- elektronická verze konceptu VD-ZDS v otevřeném formátu 1x na datovém nosiči
- listinná verze čistopisu DUSP a VD-ZDS 4 paré + 1x elektronická verze (v uzavřeném a otevřeném formátu)  
(Soupis prací bude předán i ve formátu XLS (včetně výpočtových vzorců))
- Právomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci + 1x elektronicky na datovém nosiči

**Fakturace:**

- a) DUSP vč. inženýrské činnosti bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP ŘSD (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) a dle skutečného počtu odpracovaných hodin.
- b) VD-ZDS vč. inženýrské činnosti bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS ŘSD (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) a dle skutečného počtu odpracovaných hodin.
- c) Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována dle skutečného počtu odpracovaných hodin.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

| I/57 Krnov a I/56 Hodoňovice, měření rychlosti - PD+IČ/AD                                                                                                                          |            |          |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------------|
| Popis položky                                                                                                                                                                      | MJ         | počet MJ | cena MJ | Cena celkem |
| Návrh umístění MÚR, zpracování projektové dokumentace kompletního MÚR včetně zajištění inženýrské činnosti, geodetické činnosti, zpracování investorského rozpočtu, autorský dozor | člověkoden | 40       | ■       | ■           |
| Cena celkem                                                                                                                                                                        |            |          |         | 360 000,00  |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                           |            |          |         | 75 600,00   |
| Cena celkem vč. DPH                                                                                                                                                                |            |          |         | 435 600,00  |

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2025.03.14  
20:11:19 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 18.03.2025 15:03:38 +01:00