

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP**A) Pravidla udělování pokut:**

1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též „BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit.
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů orientační dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků.
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny.

B) Přehled pokut:

BOZP – oblast porušení	Sankce
Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek.	5.000,-Kč
Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb.	10.000,-Kč
Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb.	10.000,-Kč
Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením	10.000,-Kč
Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb.	10.000,-Kč
Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb.	10.000,-Kč
Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení - NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN.	10.000,-Kč
Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR.	10.000,-Kč
Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP.	10.000,-Kč
Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem.	15.000,-Kč
Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti	15.000,-Kč
Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídicích dokumentů objednatele.	15.000,-Kč
Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb.	20.000,-Kč
Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 Sb., ČSN ISO 12-480-1	20.000,-Kč
Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací - NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb.	20.000,-Kč
Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., relevantní vydaná ČSN.	20.000,-Kč
Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti průkazů, osvědčení, apod.)	20.000,-Kč
Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho vyšetřování objednateli.	25.000,-Kč
Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele.	30.000,-Kč
Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření – paušální částka.	35.000,-Kč

PO – oblast porušení	Sankce
Zneužití věcných prostředků požární ochrany	5.000,-Kč
Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to zakázáno.	10.000,-Kč
Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS.	10.000,-Kč
Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR.	10.000,-Kč
Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR.	20.000,-Kč
Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a podzemní hydranty)	20.000,-Kč
Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele.	30.000,-Kč
Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - paušální částka.	35.000,-Kč

OŽP – oblast porušení	Sankce
Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji.	10.000,-Kč
Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR.	10.000,-Kč
Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepředložení dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP.	10.000,-Kč
Porušování ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní dokumentaci objednatele.	15.000,-Kč

Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní dokumentaci objednatele.	15.000,-Kč
Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídicích dokumentů objednatele.	20.000,-Kč
Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotvených v interní dokumentaci objednatele.	20.000,-Kč
Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní dokumentaci objednatele.	20.000,-Kč
Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím vyšetřování objednateli.	25.000,-Kč
Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost.	30.000,-Kč
Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele.	30.000,-Kč
Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření – paušální částka.	35.000,-Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: PFB170084 FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK			
Zadavatel:	Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 77900 Olomouc-Nová Ulice	IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Celkem rekapitulace stavebních objektů:			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		128 990 069,96 CZK
Základní DPH	21 %		27 087 915,00 CZK
Zaokrouhlení			0,04 CZK
Cena celkem s DPH		156 077 985,00 CZK	
v _____ dne 10.12.2018 Ing. Karol Bozán Digitalně podepsal Ing. Karol Bozán Datum: 2019.03.04 14:10:05 +01:00 Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.1.	Stavební architektonická část		57 138 144	11 998 590	69 134 734	44
D.1.4.A	Ústřední vytápění		3 024 982	635 246	3 660 228	2
D.1.4.B	Chlazení		5 937 978	1 248 975	7 184 953	5
D.1.4.C	Vzduchotechnika		8 227 991	1 727 878	9 955 869	6
D.1.4.D	Měření a regulace		5 611 068	1 178 324	6 789 390	4
D.1.4.E	Zdravotně technické instalace		4 607 063	967 483	5 574 547	4
D.1.4.G	Silnoproud		8 999 299	1 889 853	10 889 152	7
D.1.4.H. D.1.4.I	Elektronická komunikace, EPS		8 083 717	1 699 861	9 783 578	6
D.1.4.J	Medicínální plyny		2 904 012	609 842	3 513 854	2
D.1.4.K	Potrubiň pošta		1 396 760	293 320	1 690 080	1
D.1.4.K2	Rozšíření potrubní pošty		10 839 257	2 276 244	13 115 501	8
D.1.4.L	Interiér		3 401 821	714 382	4 116 203	3
D.1.4.M	Informační systém		186 113	39 084	225 197	0
D.2.1.	Zdravotnické technologie - NEOCEŇOVAT		0	0	0	0
D.2.2.	Přípojka dešťové a spádové kanalizace		69 901	14 658	84 459	0
D.2.3.A	Přípojka vody		98 812	14 660	84 472	0
D.2.3.B	Přípojka vody		86 491	18 163	104 654	0
D.2.4.	Přípojka NN		516 031	108 367	624 398	0
D.2.5.	Přeložky slaboproudých rozvodů		375 357	78 825	454 182	0
D.2.6.	Sádové úpravy		210 967	44 303	255 270	0
D.2.7.	Přeložka a přípojka VO		255 847	53 728	309 575	0
D.2.8.	Chodníky, komunikace		2 981 189	626 050	3 607 238	2
D.2.9.	Přeložky kanalizací		698 588	146 703	845 291	1
D.2.10.	Přeložky vody		358 635	74 893	433 528	0
D.2.11.	Přeložka horkovodu		1 040 561	218 518	1 259 078	1
D.2.12.	Přípojka horkovodu		78 589	16 084	92 673	0
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		1 886 000	396 060	2 282 060	1
Celkem za stavbu			128 990 070	27 087 915	156 077 985	100

Rekapitulace dílu D.1.1.

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		740 705,76	1
15	Řoubení	HSV		22 500,00	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		1 431 285,03	2
22	Přelky	HSV		2 216 756,50	4
3	Švité a kompletní konstrukce	HSV		7 770 044,65	13
33	Oplocení	HSV		187 413,66	0
38	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		1 015 224,90	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV		9 326 282,42	16
43	Schodiště	HSV		212 961,94	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		1 012 895,48	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		4 797 917,36	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		1 132 644,48	2
64	Výplně otvorů	HSV		364 944,00	1
94	Lešení a stavební výšlahy	HSV		640 638,37	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách	HSV		121 010,16	0
96	Roční konstrukce	HSV		26 675,77	0
98	Demolice	HSV		23 908,80	0
99	Stavění prsou hmot	HSV		785 335,29	1
711	izolace proti vodě	PSV		508 012,79	1
712	Povrchové krytiny	PSV		790 186,19	1
713	izolace tepelné	PSV		1 791 816,52	3
714	izolace akustické a protiohřevné	PSV		74 201,73	0
762	Konstrukce kovářské	PSV		88 126,70	0
764	Konstrukce klempířské	PSV		616 075,56	1
768	Konstrukce truhlářské	PSV		1 766 427,14	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV		5 784 834,78	10
770	Konstrukce systémové z Alu profilů	PSV		5 943 163,97	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		1 051 330,38	2
776	Podlahy povrchové	PSV		1 198 960,64	2

781	Obklady keramické	PSV		781 808,57	1
783	Maltby	PSV		20 969,83	0
784	Maltby	PSV		491 758,83	1
796	Vnitřní zařízení a vybavení interiéru	PSV		0,00	0
799	Ostatní	PSV		635 179,45	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vřa-výšlahy	MON		2 311 100,00	4
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON		0,00	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON		648 900,00	1
O96	Přesuny suš a vybavených hmot	PSU		264 032,50	0
VN	Vedlejší náklady	VN		1 615 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON		271 000,00	0
Cena celkem				96 482 633,67	100

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 8 z 282

Stránka 6 z 282

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 282

[illegible]

Pracováno programem BUILDpower S, ©RTS, 1999

Stránka 7 z 282

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 12 z 282

[illegible]

Pracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

[illegible]

Žpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 10 z 282

[illegible]

pracovná program BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 13 z 282

tranka 11 z 282

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 20 z 282

Stránka 18 z 282

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

5

[illegible]

Úpravené programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

stránka 21 z 282

Uvanka 19:282

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 24 z 282

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 25 z 282[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. ERTS, a.s.

Stránka 22 z 282

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. ERTS, a.s.

Stránka 23 z 282

S:	PFBI70084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	01.01R	Soúpis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imodový cenar / MJ	Celkem	Cen. soustava / jednotka
		Mezosoučet		6,22640		
		ZNP:				
	102100	3,3373,08				
	102160	1,21,94+2,71,0				
	102165	1,21,94+2,71,5				
	102170	1,21,94+2,71,0				
	102185	1,21,94+2,71,0				
	102190	1,21,94+2,71,0				
	102200	1,21,94+2,71,0+2,71,2+3,37,37				
		Mezosoučet		9,3210		
		ZNP		25,08520		
	102300	1,21,94+2,71,0				
	102160	1,20,86+0,20,86				
	102165	1,20,86+0,20,86				
	102170	1,20,86+0,20,86				
	102185	1,20,86+0,20,86				
	102190	1,20,86+0,20,86				
	102200	1,20,86+0,20,86				
		Mezosoučet		1,33000		
		ZNP		38,22790		
	104100	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104160	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104165	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104170	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104185	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104190	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104200	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
		Mezosoučet		1,33000		
		ZNP		38,22790		
	104100	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104160	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104165	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104170	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104185	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104190	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104200	1,20,86+0,20,86+0,20,86				

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

S:	PFBI70084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	01.01R	Soúpis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imodový cenar / MJ	Celkem	Cen. soustava / jednotka
		Mezosoučet		232,02770		
		ZNP		144,62560		
	102100	3,3373,08				
	102160	1,21,94+2,71,0				
	102165	1,21,94+2,71,5				
	102170	1,21,94+2,71,0				
	102185	1,21,94+2,71,0				
	102190	1,21,94+2,71,0				
	102200	1,21,94+2,71,0+2,71,2+3,37,37				
		Mezosoučet		9,3210		
		ZNP		25,08520		
	102300	1,21,94+2,71,0				
	102160	1,20,86+0,20,86				
	102165	1,20,86+0,20,86				
	102170	1,20,86+0,20,86				
	102185	1,20,86+0,20,86				
	102190	1,20,86+0,20,86				
	102200	1,20,86+0,20,86				
		Mezosoučet		1,33000		
		ZNP		38,22790		
	104100	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104160	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104165	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104170	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104185	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104190	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104200	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
		Mezosoučet		1,33000		
		ZNP		38,22790		
	104100	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104160	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104165	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104170	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104185	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104190	1,20,86+0,20,86+0,20,86				
	104200	1,20,86+0,20,86+0,20,86				

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

S:	PFBI70084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	01.01R	Soúpis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imodový cenar / MJ	Celkem	Cen. soustava / jednotka
		Mezosoučet		1,26000		
		ZNP		15,04500		
	104600	1,20,86+0,20,86				
	104650	1,20,86+0,20,86				
	104700	1,20,86+0,20,86				
	104750	1,20,86+0,20,86				
	104800	1,20,86+0,20,86				
	104850	1,20,86+0,20,86				
	104900	1,20,86+0,20,86				
	104950	1,20,86+0,20,86				
	105000	1,20,86+0,20,86				
		Mezosoučet		1,26000		
		ZNP		15,04500		
	104600	1,20,86+0,20,86				
	104650	1,20,86+0,20,86				
	104700	1,20,86+0,20,86				
	104750	1,20,86+0,20,86				
	104800	1,20,86+0,20,86				
	104850	1,20,86+0,20,86				
	104900	1,20,86+0,20,86				
	104950	1,20,86+0,20,86				
	105000	1,20,86+0,20,86				

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

S:	PFBI70084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	01.01R	Soúpis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imodový cenar / MJ	Celkem	Cen. soustava / jednotka
		Mezosoučet		1,26000		
		ZNP		15,04500		
	104600	1,20,86+0,20,86				
	104650	1,20,86+0,20,86				
	104700	1,20,86+0,20,86				
	104750	1,20,86+0,20,86				
	104800	1,20,86+0,20,86				
	104850	1,20,86+0,20,86				
	104900	1,20,86+0,20,86				
	104950	1,20,86+0,20,86				
	105000	1,20,86+0,20,86				
		Mezosoučet		1,26000		
		ZNP		15,04500		
	104600	1,20,86+0,20,86				
	104650	1,20,86+0,20,86				
	104700	1,20,86+0,20,86				
	104750	1,20,86+0,20,86				
	104800	1,20,86+0,20,86				
	104850	1,20,86+0,20,86				
	104900	1,20,86+0,20,86				
	104950	1,20,86+0,20,86				
	105000	1,20,86+0,20,86				

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 60 z 282

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. PORTS a s

Stránka 68 z 28

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS a.s.

Stránka 61 z 282

Položkový soupis prací a dodávek									
S	PF5170084	FN Olomouc, příslava obj. P pro ambulance a stacionář HOK							
O	D 1.1	Příslava obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP							
P	01.01F	Soupis prací a dodávek							
P	01.01.01	Název položky	MJ	Imovat	cená / MJ	Celkem	Ceník	Cen. souvisej. položek	Cen. souvisej. položek
		2.8.2		22.0000					
		2.8.2		5.80000					
		3.4.2		6.00000					
		(0.4+1.8+2.8+4.2+12.32+5.4+5.05+11.05)*2		112.04000					
		Mezanulod		320.40000					
		ANP		105.20000					
		3.2F+32		10.00000					
		2.8.2		5.80000					
		2.6.2		5.20000					
		(0.2+1.8+2.5+4.95+7.48+4.31+7.85)*2		88.26000					
		Mezanulod		223.80000					
		3.1F8		19.80000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					
		2.08+1.7*2		7.40000					
		Mezanulod		7.40000					

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS a.s.

ΣΥΝΟΛΟ: 50 x 282

[illegible][illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 64 z 282

Stránka 62 z 282

S.	PFB7006A	FM Olomouc, přístavba obj. p. pro ambulance a stacionář HOK
O	D-1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.P.C	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Charit.	Cen. výkazní / platnost
	20-2122	Práce úpravy stávajícího stavebního systému, z. mrazemni smy, izolacemi náterů a omítkou sádkovou	m ²	130,40000	863,96	112.700,00		HES 106
	104-022-111/20013	Omítkování a celková látka, vyčalutá látka. Počet prací podle cenové tabulky					104.537,90/m ² x1	HES 106

1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP	1.76x2.10x2	1NP
-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

[illegible][illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Sirénka 85 z 282

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 63 z 282

[illegible]

v úrovní 1 PP	8 88000
2.007.2.0	-3.00000
1.1912.1.0	5.194120
Mazanouchi	
v úrovní 1 SP	07.08400
20.30.1.00.3.15.1.76x17.072.6	-3.81800
1.8972.1.0	93.46220
Mazanouchi	
nověmí stěna :	
15.0*15.0-5.60x2.0	221.27400
-0.41.972.1.97.2.1.97.3.49.57.1.61.972.6	66.16000
Mazanouchi	152.11500
vypočet stěna :	
11.0*15.0	256.00000
2.97.2.6-3	-01.00000
Mazanouchi	254.00000
stěna	
(30.982.24.10.15.27.30*16.0	408.45000
-4.169.67.64.173x5.40x5.85x4.577.19	-52.04100
-5.65x5.4x11.20x0.20*1.9	66.16000
-7.60x0.31x7.40x0.857.1.9	96.12100
Mazanouchi	203.21500
základní stěna	
(17.0x4.05*11.22	257.23100

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Pracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 76 z 282

Stranka 74 z 282

[illegible]

Žpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 77 z 282

Položkový soupis prací a dodávek										
S	PF817004	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK								
C	0.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP								
R	01.01R	Souše prací a dodávek								
P.Č	Číslo položky	Název položky	skladní měřítka (přibližně)	MJ	Imovateli	cena / MJ	Celkem	Cena	poznatka	Cena souhrnná přibližná
23	10000000000000	10.0		m2	10.20000					
		Výkonné plastové vlny ohraně želez. sítě, rozš. 4 m2	5.100.000							
24	07000000000000	7.0		m3	20.75000					
		Výkonné železo ve vlně ohraně 2 záclonky, 200 plastových								
		neplastické maty, výkonné nebo výkonné, výkonné, šířky do 4 m2, tloušťky do 200 mm								
25	07000000000000	7.0		m3	5.00000					
		záclonky, výkonné nebo výkonné, výkonné, šířky do 4 m2, tloušťky do 200 mm								
26	07000000000000	7.0		m3	1.07500					
		záclonky, výkonné nebo výkonné, výkonné, šířky do 4 m2, tloušťky do 200 mm								
27	07000000000000	7.0		m2	1.07500					
		záclonky, výkonné nebo výkonné, výkonné, šířky do 4 m2, tloušťky do 200 mm								
28	07000000000000	7.0		m2	1.07500					
		záclonky, výkonné nebo výkonné, výkonné, šířky do 4 m2, tloušťky do 200 mm								
29	07000000000000	7.0		m	1.40000					
		Výkonné pl. výkonné,								

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Tracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 75 z 282

Položkový soupis prací a dodávek

S	PF8170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek
P.2 Celkové položky		
Název položky		
4.38+2.04+0.95+4.76+2.72+4.85+2.27		
výhled na šířku cca 150 mm (u sprch a ven na šířku výšku obláku)		
18.12000		
18.12000		
0.67500		
0.68000		
0.73600		
0.84000		
0.90000		
0.76500		
0.85500		
0.70500		
1.24500		
1.17000		
1.21100		
1.96500		
0.84000		
0.80400		
0.82400		
70.12400		
Merační		
4NP		
pod drážku v malých provozech		
1.18+3.78+5.41+2.81+4.32		
1.51+2.88+4.00+18.38+2.81+6.68		
výhled na šířku cca 150 mm (u sprch a ven na šířku výšku obláku)		
104640.0.18(10.9+1.0572+0.7)		
22.82000		
36.01000		
0.48000		

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 80 z 282

Položkový soupis prací a dodávek

S	PF8170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek
P.2 Celkové položky		
Název položky		
104640.0.18(10.9+1.0572+0.7)		
výhled na šířku cca 150 mm (u sprch a ven na šířku výšku obláku)		
17.73000		
0.74500		
0.91000		
0.03000		
0.97000		
1.09500		
1.03500		
0.86500		
2.27000		
10.14100		
Merační		
4NP		
pod drážku v malých provozech		
1.18+3.78+5.41+2.81+4.32		
1.51+2.88+4.00+18.38+2.81+6.68		
výhled na šířku cca 150 mm (u sprch a ven na šířku výšku obláku)		
104640.0.18(10.9+1.0572+0.7)		
22.82000		
36.01000		
0.48000		

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 81 z 282

Položkový soupis prací a dodávek

S	PF8170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek
P.2 Celkové položky		
Název položky		
18.12000		
18.12000		
0.67500		
0.68000		
0.73600		
0.84000		
0.90000		
0.76500		
0.85500		
0.70500		
1.24500		
1.17000		
1.21100		
1.96500		
0.84000		
0.80400		
0.82400		
70.12400		
Merační		
4NP		
pod drážku v malých provozech		
1.18+3.78+5.41+2.81+4.32		
1.51+2.88+4.00+18.38+2.81+6.68		
výhled na šířku cca 150 mm (u sprch a ven na šířku výšku obláku)		
104640.0.18(10.9+1.0572+0.7)		
22.82000		
36.01000		
0.48000		

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 78 z 282

Položkový soupis prací a dodávek

S	PF8170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek
P.2 Celkové položky		
Název položky		
18.12000		
18.12000		
0.67500		
0.68000		
0.73600		
0.84000		
0.90000		
0.76500		
0.85500		
0.70500		
1.24500		
1.17000		
1.21100		
1.96500		
0.84000		
0.80400		
0.82400		
70.12400		
Merační		
4NP		
pod drážku v malých provozech		
1.18+3.78+5.41+2.81+4.32		
1.51+2.88+4.00+18.38+2.81+6.68		
výhled na šířku cca 150 mm (u sprch a ven na šířku výšku obláku)		
104640.0.18(10.9+1.0572+0.7)		
22.82000		
36.01000		
0.48000		

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 79 z 282

Položky soupis prací a dodávek	
S.	FFB170084 FN Olomouc, příjezda obj. P pro ambulance a stacionář HOK
Q.	D.11. Příjezda obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R.	0101R Soupis prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek	
S	PF617004 FN Olomouc, příslušenství obj. p. pro ambulance a stacionář HOK
Q	Q.1.1 Příslušenství obj. "p" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R Soupis prací a dodávek

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Průměr	Cena / MJ	Celkem	Číslo položky	Číslo položky
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelová, 1 kus, bez součástí vyhledávací	m2	255,27 ± 0,20	11,00	10 408,56 (100 ± 11)	10408,56	10408,56
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,40				
275/173261150R11	Průmyslové vyhledávací síťky do 10" materiálu ocelový s hrubou kamennou tkanou 16/22	m2	85,20 ± 0,20	24,16	40 355,68 (100 ± 11)	40355,68	40355,68
ST1VH			40,35 ± 0,40				
ST2			11,00 ± 0,10				
ST2VH			23,21 ± 0,40				
ST3			32,21 ± 0,4				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek	
S: PFBI/70084	FN Olomouc, p/šlavia obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O: 0.1.1	Platavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R: 01.01R	Soupis prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Polozkový soupis prací a dodávek	
S.	FIN Olomouc, příslušná obj. pro ambulance a stacionář HOK
O.	Příslušná obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R.	Soupis prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Čenst.	součet / celkový počet	Gm.
	2807010131000	Běžná práce dle sml. v rámci projektu			112,36000		29 112,360713	112,36	
		Odstavné povolení, služby za dopravu, údržbu, odstranění škod po polikování atd., veřejné napojení šrotu, řešení odnětí							
S)	PPB370084	FN Olomouc, příslava obj. P pro ambulance a stacionář HOK							
O:	O 1.1	Příslava obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzákladě kanál PP							
R:	01.01ff.	Soupis prací a dodávek							

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek	
S	PEB170084 FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
C	D.1.1. Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	D1.01R Soupis prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Polozkový soupis prací a dodávek						
S	PFB170064	FM Olomouc, příslušba obj. P pro ambulance a stacionář / HOK				
O1	D.1.1	Příslušba obj. "P" pro ambulance a stacionář / HOK a podzámní kanál PP				
R	0101R	Soupis prací a dodávek				
P	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						Ceník
						Cen soustavy / celkem / jednotl.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek	
S:	PFBI70084 FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionární HOK
D:	D 1.1, Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionární HOK a podzemní kanál pp
E:	01.01R Soulepe prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Podrozkový soupis prací a dodávek	
S.	PFB170084 FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O.	O.1.1 Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R.	0101R Soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek

Názov položky	MJ	Imediativ	Costa / MJ	Calikem	Cerlike	Gen. izolativiz. / plestroz.
320233371001	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371002	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371003	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371004	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371005	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371006	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371007	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371008	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371009	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371010	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371011	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371012	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371013	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371014	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371015	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371016	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371017	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371018	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371019	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371020	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371021	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371022	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371023	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371024	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371025	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371026	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371027	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371028	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371029	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371030	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371031	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371032	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371033	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371034	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371035	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371036	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371037	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371038	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371039	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371040	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371041	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371042	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371043	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371044	m3	7,986023	100,00	27 300,00	100,00	RTS 1001
320233371045	m3	7,986023	100,00			

Pracováno programem BUILDpower S, © RTS a.s.

Stránka 92 z 282

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

[illegible]

pracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.u.

Stránka 93 z 282

Položkový soupis prací a dodávek	
S. PFB170064	FN Olomouc; přístava obj. P pro ambulance a slusnář HOK
C. 011	Přístava obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R. 0101R	Soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	emodifik	cenita / MJ	Celkem	Cena	Coa
		ST2						
		ST2						
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						
	ST2	specifické křeslo / (ve třech křeslech)						
	ST2							
	2507175241518005	Modul rozsvícení stěny na prsty proklaté stěny na ušlech. polovozro-	m2	1 110,000	14 114,00	14 114,00	14 114,00	14 114,00
		ST2						

Survival: 90 > 282

Položkový soupis prací a dodávek

1	01.01R	FM Olomouc, přítlavba obj. p. pro ambulance a stacionář HOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 91 z 282

Pořizovací soupis prací a dodávek	
S. PFBI70084	FN Olomouc, příruba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O. O.1.1	Příruba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R. 01.01R	Soupis prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 104 z 282

Stránka 102 z 282

Položkový soupis prací a dodávek	
S	PF8170084 FN Olomouc, příslava obj. P pro ambulance a stacionář HOK
G	D.1.1. Příslava obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	0101R Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Číslek	Con.
43	43.01.01	Čistění kůly 2000000 plátno šetrnácké, nové, technická - D-M	km	1,00000	101,260,000	101,260,000		Nové
43	43.01.02	Aditivní ochranné v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	1,00000	111,100,000	111,100,000		Nové
43	43.01.03	Aditivní ochranné v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	4,00000	1,000,000	4,000,000		Nové
43	43.01.04	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	1,00000	1,000,000	1,000,000		Nové
43	43.01.05	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.06	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.07	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.08	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.09	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.10	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.11	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.12	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.13	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.14	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.15	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.16	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.17	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.18	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.19	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.20	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.21	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.22	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.23	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.24	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.25	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.26	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.27	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.28	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.29	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.30	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.31	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M	km	2,00000	1,000,000	2,000,000		Nové
43	43.01.32	Důlní sacími 300000 v 1000 l/m, nov. technická - D-M						

Díl: 776	Konstrukce systémová z Alu profilu				\$ 143,87
4201191	Oceli svařované 1100/350 Alumínový panel, světlík v rámu - D+M	ks	1,00000	241 825,65	
	sádky-vnitřní			521 025,00	
					Q=antri

43101103	Drugi cehovi	13005950	Aluminijski posrednik, posrednik, 0-4M	14	100000	340 875,00	Varian
43101103	Drugi cehovi	13005960	Aluminijski posrednik, posrednik, 0-4M	14	100000	427 930,00	Varian
43101104	Drugi cehovi	13005970	Aluminijski posrednik, posrednik, 0-4M	14	100000	114 875,00	Varian
43101104	Drugi cehovi	13005980	Aluminijski posrednik, posrednik, 0-4M	14	100000	87 930,00	Varian
43101114	Drugi cehovi	13005990	Aluminijski posrednik, posrednik, 0-4M	14	100000	340 875,00	Varian

Zpracovné programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek	
S	FIN Obnova, přírůbek obj. P pro ambulance a stacionář HOK
PF8770084	
D 1.1	Přírůbek obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	0H 01R
	Soupis prací a dodávek

[illegible][illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 105 z 282

Stróniku 103 z 282

Polozkový soupis prací a dodávek	
5.	FN Olomouc, příslušenství obj. p. pro ambulance a stacionář HOK
PFB170084	
0.	Příslušenství obj. "p" pro ambulance a stacionář HOK a pozemní kanál PP
0 1 1.	
01 01R	Souprava prací a dodávek
R.	

[illegible]

+			1.00000			
444-07.67	Ono satarnovo 1160/100 Autopilot, fazice ploskasti motorica, af 6 izvaya, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	263.796.29	263.796.29	263.796.29	Vozaci
443-07.282	Ono satarnovo 1410/100 Autopilot, za uzne ploskasti motorica, af 6 izvaya, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	161.130.00	161.130.00	161.130.00	Vozaci
444-07.69	Ono satarnovo 1600/100 Autopilot, fazice ploskasti motorica, af 6 izvaya, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	184.566.29	184.566.29	184.566.29	Vozaci
442-07.24	Ono satarnovo 1740/100 Autopilot, fazice ploskasti motorica, af 6 izvaya, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	164.871.00	164.871.00	164.871.00	Vozaci
444-07.26	Ono satarnovo 1410/100 Autopilot, fazice ploskasti motorica, af 6 izvaya, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	164.766.00	164.766.00	164.766.00	Vozaci
443-07.26	Ono satarnovo 1600/100 Autopilot, fazice ploskasti motorica, af 6 izvaya, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	141.762.29	141.762.29	141.762.29	Vozaci
452-07.39	Ono satarnovo 1900/200 Autopilot, fazice ploskasti motorica, af 6 izvaya, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	209.340.00	209.340.00	209.340.00	Vozaci
451-07.34	Ono satarnovo 1550/100 Autopilot, za uzne ploskasti motorica, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	43.931.00	43.931.00	43.931.00	Vozaci
452-07.38	Ono satarnovo 1900/200 Autopilot, fazice ploskasti motorica, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	47.966.00	47.966.00	47.966.00	Vozaci
453-07.19	Ono satarnovo 1550/100 Autopilot, fazice ploskasti motorica, dvanajst 640 fph, vnitri a vnitri paropet - D-M	1.00000	366.471.00	366.471.00	366.471.00	Vozaci

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stróniku 103 z 282

Položkový soupis prací a dodávek	
S	PF01/70044 FN Olomouc, příslušenství obj. P pro ambulance a stacionární HOK
O	D.1.1 Příslušenství obj. "P" pro ambulance a stacionární HOK a podzemní kardiál PP
R	01.01/R Souprava prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 110 z 282

Polozkový soupis prací a dodávek	
S	IPB170004 FN Olomouc, přístava obj. p pro ambulance a stacionář HOK
O	D 1.1 Přístava obj. "p" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál Pp
R	0101R Soupis prací a dodávek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 117 z 282

Polotoví supté praci a dodavek	
S	PPB1700H FV Olomouc, p/tařba obj. P pro ambulance a elaciovň HOK
O	ID 11 P/tařba obj. "P" pro ambulance a staciovň HOK a požární kladí PP
R	O1 01R Supté praci a dodavek

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 114 / 282

Položkový soupis prací a dodávek	
S	PF017/0084 FN Olomouc, přírůstek obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	1.1. Přírůstek obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	0101R: Soupis prací a dodávek

P. d. Distrito	Nombre candidato	100011	131113	Mexico/Don	NI	Invalid	Don't / NI	Callam	Crink	Con toulstava / Almost
				Mexico/Don						
				3NP						
				102030 : 0.25(1.84+0.6)						
				102040 : 2.15(1.08+1.07+0.8)						
				102060 : 2.15(1.08+2.17+0.9)						
				102070 : 2.15(1.58+1.76+2.47)						
				102080 : 2.15(1.08+1.76+2.47)						
				102090 : 2.15(1.08+1.76+2.47)						
				102100 : 2.15(1.08+2.70+2.47)						
				102110 : 2.15(1.08+1.75+2.47)						
				102120 : 2.15(1.75+1.85+2.47)						
				102130 : 2.15(1.5+1.75+2.47)						
				102140 : 2.15(1.75+0.97+2.47)						
				102160 : 2.15(1.58+1.75+2.47)						
				102180 : 2.15(2.5+2.17+2.0.8)						
				102230 : 0.4(10.84+2.8)						
				102270 : 0.25(1.84+2.4)						
				Mexico/Don						
				3NP						
				103030 : 2.15(1.75+0.85+2.47)						
				103040 : 2.15(0.9+1.70+2.47)						
				103050 : 2.15(1.5+1.70+2.47)						
				103060 : 2.15(0.75+0.95+2.47)						
				103070 : 2.15(0.88+1.75+2.47)						
				103080 : 2.15(1.08+1.76+2.0.72)						
				103090 : 2.15(1.5+1.57+2.47)						

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 115 z 202

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFBI70084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / jednot.
	103230	3,27(12,5+2,16+22,38+0,72+0,55)+3,37+1,78+2,5+0,2	232,21110					
	3,27(10,72+0,40)+2,06+2,0+0,32+0,0+2	122,29800						
	-2,17(8,4+2,1+1,6+2,2+1,0+0+2,1+1,7+2,2+1,0+7,4	-29,61000						
	O.1.08 - 2,87+3,4+2,8+2,8+2,8+2	-4,80000						
	O.0.01 - 1,19+3,87+0,21+1,8+3,87+2	-6,06500						
	O.0.02 - 3,27(12,5+2,16+22,38+0,72+0,55)+3,37+1,78+2,5+0,2	73,44420						
	O.0.07 - 1,62+2,1+5,6+2,2+1,1+0,3+1,2	-4,34000						
	-2,1+1,62+1,1+5,6	-8,51000						
	103200 3,27(12,5+2,16+22,38+0,72+0,55)+3,37+1,78+2,5+0,2	41,18920						
	103210 (3,27+1,57)(16,6+2,83)+2+0,17+2+0,27+0,1	32,46570						
	O.1.08 - 1,37+3,81+0,21(1,37+2,81)	-2,97100						
	103240 3,27(14,58+3,94)+2+2,10+8	51,01860						
	oklad: -0,37+1,57+1,2	-4,12400						
	O.1.08 - 1,37+3,81+0,21(1,37+2,81)	-2,97100						
	103270 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	48,98400						
	103280 3,27(12,38+6,05)+2+2,10+9	53,04000						
	O.1.01 - 1,87+2,35+0,21(1,87+2,35)+2	-2,76500						
	103290 3,27(18,48+8,97)+0,33+3	52,87500						
	103300 3,27(17,14+8,62)+1,12+0,87+3,3+2+0,37+2+1,1+3,72	116,84000						
	103310 3,27(17,14+8,62)+1,12+0,87+3,3+2+0,37+2+1,1+3,72	-7,71500						
	O.1.02 - 1,95+3,84+0,21(1,95+3,84)+2	-4,34500						
	oklad: (3,27+0,72+0,72+2,3+1,7+0,3)	25,74300						
	103240 3,27(18,47+0,7+4+0,58)+0,72+2,8+3,8+0,8	81,42300						
	O.1.03 - 1,95+3,84+0,21(1,95+3,84)+2	-7,32500						
	103260 3,27(13,37+0,8+0,7+2+2+1,7+8)	91,28840						

Zpracováno programem BUIIDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 124 z 282

Stránka 122 z 282

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFBI70084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / jednot.
	103210	3,27(12,5+2,16+22,38+0,72+0,55)+3,37+1,78+2,5+0,2	122,29800					
	-2,17(8,4+2,1+1,6+2,2+1,0+0+2,1+1,7+2,2+1,0+7,4	-10,42000						
	O.1.04 - 1,19+3,13+0,21(1,19+3,13)+2	-19,22000						
	103130 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	8,64800						
	O.1.06 - 0,85+1,38+0,21(0,85+1,38)+2	-4,43700						
	O.1.05 - 0,40+0,70+0,21(0,40+0,70)+2	6,84100						
	103170 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	-0,18700						
	O.1.05 - 0,85+1,38+0,21(0,85+1,38)+2	10,88640						
	103140 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	-0,85800						
	103150 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	16,18200						
	-2,24+1,38+2	-4,18200						
	103231 3,27(18,17+3,82)	2,88500						
	-1,87+1,3	6,11500						
	103200 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	6,00320						
	103040 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	7,34720						
	103060 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	13,05620						
	103080 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	8,78800						
	103090 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	7,28000						
	103110 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	5,33000						
	103130 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	6,04800						
	103220 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2	9,74400						
	-2,17(8,4+2,1+1,6+2,2+1,0+0+2,1+1,7+2,2+1,0+7,4	-3,58000						
	4NP	59,56190						

Zpracováno programem BUIIDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 125 z 282

Stránka 123 z 282

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFBI70084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / jednot.
	103110	3,27(12,5+2,16+22,38+0,72+0,55)+3,37+1,78+2,5+0,2	-1,18000					
	-2,17(8,4+2,1+1,6+2,2+1,0+0+2,1+1,7+2,2+1,0+7,4	-3,36000						
	101100 -2,82(12,77+1,18)+2	24,89320						
	101080 (3,27+1,57)+2	-2,76000						
	101070 (3,27+1,57)(18,23+1,44+5,1,38)+2+3,15	10,86000						
	101070 (3,27+1,57)(18,23+1,44+5,1,38)+2+3,15	13,12000						
	101070 (3,27+1,57)(18,23+1,44+5,1,38)+2+3,15	16,38920						

2NP :

102270 3,27(16,6+3,33)+2+0,15+8

oklad: (3,27+0,33)(1,8+2,4)

102280 3,27(16,6+3,33)+2+0,15+8

oklad: (3,27+1,17)(16,6+3,33)+2+0,15+8

O.1.08 - (3,27+1,17)(16,6+3,33)+2+0,15+8

O.1.10 - (3,27+1,17)(16,6+3,33)+2+0,15+8

O.2.10 - (3,27+1,17)(16,6+3,33)+2+0,15+8

O.2.03 - (3,27+1,17)(16,6+3,33)+2+0,15+8

-0,37+1,57(1,87+0,87)+2

102300 3,27(16,6+3,33)+2+0,15+8

O.2.10 - 2,37(16,6+3,33)+2+0,15+8

-2,17(1,5+1,6)

102260 3,27(16,6+3,33)+2+0,15+8

O.2.10 - 1,62+2,15(1,16+0,87)+2

102110 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102100 3,27(11,14+2,17)+2+1,6+2,15(2)

102070 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2+1,6+2,15(2)

O.2.01 - 2,17(8,4+2,1+1,6+2,2+1,0+0+2,1+1,7+2,2+1,0+7,4

Zpracováno programem BUIIDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFBI70084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O:	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R:	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / jednot.
	103110	3,27(12,5+2,16+22,38+0,72+0,55)+3,37+1,78+2,5+0,2	-1,18000					
	-2,17(8,4+2,1+1,6+2,2+1,0+0+2,1+1,7+2,2+1,0+7,4	-3,36000						
	101100 -2,82(12,77+1,18)+2	24,89320						
	101080 (3,27+1,57)+2	-2,76000						
	101070 (3,27+1,57)(18,23+1,44+5,1,38)+2+3,15	10,86000						
	101070 (3,27+1,57)(18,23+1,44+5,1,38)+2+3,15	13,12000						
	101070 (3,27+1,57)(18,23+1,44+5,1,38)+2+3,15	16,38920						

O.2.02 - 1,97+1,14+0,21(1,97+1,14)+2

102180 3,27(10,83+4,38)+2,85+6,8(2,10,8)

O.2.04 - 1,97(7,2+0,21(1,97+1,14)+2

102200 3,27(14,6+0,146+0,18+0,6(0,3+2,85+1,3)

oklad: (3,27+0,27)(10,8+4,38)+2+1,97(1,25

O.2.01 - 1,97(7,2+0,21(1,97+1,14)+2

O.2.06 - 1,97(7,2+0,21(1,97+1,14)+2

102040 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102060 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102070 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102080 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102090 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102100 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102110 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102120 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102130 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102140 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102150 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102160 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102170 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102180 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

102190 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

2,24+1,38+2

4NP

103200 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

-0,45(7,2+0,21(1,97+1,14)+2

103180 (3,27+2,15)(11,75+0,80)+2

Zpracováno programem BUIIDpower S. © RTS, a.s.

S	PF8170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	mmotázvl	cená / MJ	Celkem	Cen. soustava / jednot.	Cen. jednot.
		mezspodst.						
		1,25*2,63						
		supodst.						
		1,25*0,31*22						
		1,25*0,16*23						

P03a	podlaha P03a							
	skladba podlahy P3a :							
	2NP :							
	27.84+28.72+21.81+26.07							
	Mezisoučet							
	3NP :							
	3.87+5.82+4.78+4.12+4.65+7.0							
	155.02+25.86+19.29+2.27+6.89							
	Mezisoučet							
	4NP :							
	20.31+43.8+24.82+13.92+12.87+5.12+17.89							
	15.72+41.04+6.98+41.78+43.10+5.66+11.17+17.74							
	Mezisoučet							
P05	podlaha P05							
	skladba podlahy P5 - schodiště (rozvinutá plocha)							
	2NP :							
	podlaha : 1,92*1,26+1,38*1,3							
	mezpodlaha : 1,25*2,63							

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

S	PF8170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	mmotázvl	cená / MJ	Celkem	Cen. soustava / jednot.	Cen. jednot.
		1,25*0,16*23						
		Mezisoučet						
		4,60000						
		20,60650						
		5,07590						
		3,28750						
		8,32500						
		4,60000						
		21,48840						
		5,84100						
		3,04100						
		224,98200						
		221,82						
		1,70,133*4						
		1,70,133*4						
		175,95000						
		2,16+4,14+1,71+1,82+2,67+8,47						
		1,54+3,41+2,63+1,58+1,71+6,02						
		Mezisoučet						
		3NP :						

P06	podlaha P06							
	skladba podlahy P6 :							
	221,82							
	slune							
	1,70,133*4							
	1,70,133*4							
	175,95000							
	2,16+4,14+1,71+1,82+2,67+8,47							
	1,54+3,41+2,63+1,58+1,71+6,02							
	Mezisoučet							
	3NP :							

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

S	PF8170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	mmotázvl	cená / MJ	Celkem	Cen. soustava / jednot.	Cen. jednot.
		650,00000						
		650,00000						
		650,00000						
		1,250,00000						
		450,00000						
		750,00000						
		675,00000						

P03a	podlaha P03a							
	skladba podlahy P3a :							
	2NP :							
	27.84+28.72+21.81+26.07							
	Mezisoučet							
	3NP :							
	3.87+5.82+4.78+4.12+4.65+7.0							
	155.02+25.86+19.29+2.27+6.89							
	Mezisoučet							
	4NP :							
	20.31+43.8+24.82+13.92+12.87+5.12+17.89							
	15.72+41.04+6.98+41.78+43.10+5.66+11.17+17.74							
	Mezisoučet							
P05	podlaha P05							
	skladba podlahy P5 - schodiště (rozvinutá plocha)							
	2NP :							
	podlaha : 1,92*1,26+1,38*1,3							
	mezpodlaha : 1,25*2,63							

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

S	PF8170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a dodávek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	mmotázvl	cená / MJ	Celkem	Cen. soustava / jednot.	Cen. jednot.
		1,25*0,16*23						
		Mezisoučet						
		4,60000						
		20,60650						
		5,07590						
		3,28750						
		8,32500						
		4,60000						
		21,48840						
		5,84100						
		3,04100						
		224,98200						
		221,82						
		1,70,133*4						
		1,70,133*4						
		175,95000						
		2,16+4,14+1,71+1,82+2,67+8,47						
		1,54+3,41+2,63+1,58+1,71+6,02						
		Mezisoučet						
		3NP :						

P06	podlaha P06							
	skladba podlahy P6 :							
	221,82							
	slune							
	1,70,133*4							
	1,70,133*4							
	175,95000							
	2,16+4,14+1,71+1,82+2,67+8,47							
	1,54+3,41+2,63+1,58+1,71+6,02							
	Mezisoučet							
	3NP :							

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S	PF3/70004	PN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionární HOK
O	D.1.1	Přístavba obj. "P" pro ambulance a stacionární HOK a podzemní kanál PP
R	01.01R	Soupis prací a soudek

P.č	Číslo položky	Název položky detail D01 - akcia vřechy	MJ	imitchel	cená MJ	Číslem	Cen. souřadná / plátnost	Cenik
-----	---------------	--	----	----------	---------	--------	--------------------------------	-------

P01 podstawa P01
składba podziały P1 :

ST2VH
střecha ST2VH
výtahy ke skladu ST2:

P02 podlahy P02
skladba podlahy P2 :

ST1
střecha ST1
střední střechy ST1:

30,84-15,86-22,84-10,57-1
odečet plochy u kachlíkům :
-135,94*2+14,95*2+23,84

P09 plocha parkovni pod budovou
výhled dle projektanta

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

Country	Sample place & location
SE	IFB17/0084 FN Olomouc, přístavce obj. P pro ambulanci a stacionář HOK
CZ	D 1.1 Přístavce obj. "P" pro ambulanci a stacionář HOK a podzemní kanál PP
FR	01 01R Soupis prací a jednání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cen. / MJ	cen. / soustava / položka

D21 detail D21
detail D21 - napojení technické místnosti na střešní :
22,84*2+10,57*2

JKSO:
801 11
m3
budovy nemocnice a nemocnice s poliklinikou
světelná konstrukce monolitická betonová plošná
novostavbové objektu

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stratinka 197 z 282

Položkový soupis prací a dodávek.

S	PEB1/0004	FN Olomouc, předseda obj. P pro ambulance a stacionář HOK
C	0 1 1	Předseda obj. "P" pro ambulance a stacionář HOK a podzámčí lennů pp
B	01 01R	Soupis prací a dodávek

μ	$\hat{C}$	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gem. souhlasí / pořadost
0	1	Číslo položky	1,71 + 6,2 + 2,6 + 78,37 = 1,02 x 9,54				

Waziroubaï
4NP :
1,19+8,79+6,41+2,81+4,32+1,51
21,24+21,48+2,65+4,0+10,39+2,81+6,65
Maziroubaï

P06 podlažia P06
eklektba podlažy P8 :
58,76
stúpenok :

P03b
podstawa P03b
składowa podstawa P03b :
2NP :

Meziřoubět
SNP :
39 63+54,32+105,14+4,22+16,08+18,58
Meziřoubět

18,88 ± 0,01
Meziscubet

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, s.r.o.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P7B17008A	FN Olomouc, příslušná odj P pro ambulance a stacionář HOK
O:	0, 0, 1, 1.	Příslušná odj "P" pro ambulance a stacionář HOK a požární stanici PP
R:	01; 01R;	Soupis prací a dodatek

			MJ	immobilizirani / MJ	Costo / MJ	Costo / Collett	Gen. sources / pollutants
P.6	Chiuso polidiv.	Nilzero polidiv.					Costo

ST1VH	statische ST1VH	117,83400
-------	-----------------	-----------

(continued from Table 1)

STZVC
wyrażeni i/o składkę STZ
 $(22,24^{\circ} + 9,97^{\circ}) \cdot 0,35$

D02	detail D02	detail D02 - anika teknicheskii matriost	65.62000

ST2	228,21480
stacha ST2	
stachba stachiv ST2 :	

22,244=10,17	228,21480
STG	STG
22,244=10,17	228,21480

Zpracování programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 135 z 282

[illegible][illegible][illegible]

Položkový soupis prací a dotahů				
1	04/01/72584	FN Ostrava, (Přeláčka 18) 17 pro ambulantní a interní HOK		
2	ELT 8 B	038549		
P.č.	Druh položky	Položkový popis	1. Mj. jednání	2. Mj. jednání

[illegible][illegible]

144	1251154Q2P01	Práskavý předehřevný systém do stacionárního	kus	61,30	1 024,50	52 730,00
145	12511712 vložek	Práskavý systém pro VČ do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 120 mm výšky, výškou	kus	22,50	3 759,80	126 711,00
146	12511711 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	k.m	4,00	8 025,50	34 103,20
147	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 112 130 mm uzavřená	kus	6,60	8 963,30	47 347,80
148	12511713 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 112 mm, pro náklonový	kus	22,00	3 896,20	85 718,40
149	12511714 vložek	Práskavý systém pro šířku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 130 mm, pro náklonový	kus	6,00	7 845,30	47 044,80
150	12511712 vložek	Práskavý systém pro šířku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 130 mm, pro náklonový	kus	6,00	7 845,30	47 044,80
151	12511711 vložek	Práskavý systém pro šířku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 130 mm, pro náklonový	kus	40,00	10 212,40	408 496,00
152	12511714 vložek	Práskavý systém pro šířku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 130 mm, pro náklonový	kus	7,00	7 402,80	8 820,00
153	12511713 vložek	Práskavý systém pro šířku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 130 mm, pro náklonový	kus	6,00	4 486,90	14 447,40
154	12511713 vložek	Práskavý systém pro šířku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 130 mm, pro náklonový	kus	5,00	2 192,90	20 930,00
155	12511713 vložek	Práskavý systém pro šířku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 130 mm, pro náklonový	kus	6,00	4 486,90	14 447,40
156	12511713 vložek	Práskavý systém pro šířku do SOK každý konstrukce prováděná suchým procesem. 130 mm, pro náklonový	kus	6,00	4 486,90	14 447,40
157	12506000000000	Manuální baterie urvy a dříveho zjednotěno	kus	6,00	4 380,20	26 281,20
158	12506000000000	Manuální baterie urvy a dříveho zjednotěno	kus	47,00	173,10	8 048,50
159	12506000000000	Manuální baterie urvy a dříveho zjednotěno	kus	3,00	175,50	527,50
160	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
161	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
162	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
163	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
164	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
165	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
166	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
167	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
168	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
169	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
170	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
171	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
172	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
173	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
174	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
175	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
176	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
177	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
178	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
179	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
180	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190,70
181	12511712 vložek	Práskavý systém pro výšku do SOK každý zapadlý. 3	kus	6,00	1 190,70	1 190

Položkový soupis prací a dodávek						
S	PF8170064	FN Olomouc, přístavba oby. P pro ambulance a stacionární H				
O	D.1.4	Silnoproud				
P.Č.	Název položky	Převaz. položky	MJ	Imediatně	celkem / MJ	Celkem
		Silnoproud	ks	1,0000	1,0000	2 956,35 Kč

Základní rozpočtové náklady

1	Zařízení			3 900 211,62
2	Přeprava (5 %)			195 010,58
3	Montáž			
4	Materiál monty děláčů		1 551 642,31	
5	Materiál novy křazny		601 920,00	
6	Systém a rebová zbraň		608 521,57	
7	Profil děláčové materiálu (5 %)		1 166 096,50	
8	Souden materiálu monty		30 096,00	
9	Materiál podložky (3 %)		2 607 634,07	
10	Souden monty + materiálu		78 229,02	
11	Podíl příslušných ch výkonn (6 %)		4 237 305,40	
			254 250,32	
12	Převz sčten nár hodnotou souzduch převážná obědřka dovoz	5 h 100 h	400,00 400,00	3 000,00 40 000,00
13	Ostatn			
	Výčinná reviz	120 h	470,00	56 440,00
	provozního projektu na TČR dle vyhl. č. 75/2010 Sb.	1 kpi	34 080,00	34 080,00
	rozpracování zářezků stědy	1 kpi	13 720,00	13 720,00
	rozšíření úpravy ve stávající instalaci v budově P	1 kpi	13 890,00	13 890,00
	montáží parametrů, vyčistění zářezků zvládnutí do provozu	1 kpi	64 640,00	104 640,00
	konstrukční dokument	1 kpi	50 820,00	50 820,00
	soudržnost při přehrávě pro simulace v historii	1 kpi	13 552,00	13 552,00
	soudržnost při převádění brzdě stavby a ztrátavodu	1 kpi	30 120,00	30 120,00
	soudržnost při provádění instalace pro senzorové baterie	1 kpi	6 800,00	6 800,00
	dokumentace stávajícího stavu	1 kpi	36 100,00	36 100,00
RO65593	centrální nezavazný systém	1 kpi	229 363,50	229 363,50
RO65966	řízení ovládní DALI	1 kpi	1 942 736,10	1 942 736,10
RO65991	Rozvaděč RH	1 kpi	336 802,03	336 802,03
RO65998	Rozvaděč RHD	1 kpi	221 113,49	221 113,49
RO65999	Rozvaděč RPO	1 kpi	124 779,98	124 779,98
RO69400	Rozvaděč RSG1	1 kpi	44 637,19	44 637,19
RO69601	Rozvaděč RSL1	1 kpi	97 631,16	97 631,16
RO69602	Rozvaděč RSL2	1 kpi	290 204,16	290 204,16
RO69603	Rozvaděč RSL4	1 kpi	295 873,04	295 873,04
RO69604	Rozvaděč RSL5	1 kpi	188 316,04	188 316,04
RO69605	Rozvaděč KSL4	1 kpi	97 685,14	97 685,14
RO69606	RLS	1 kpi	28 270,53	28 270,53
RO69607	RLS-P	1 kpi	12 814,36	12 814,36

	Názov	Podat J	Cenn	Celková
R069321	Truhla	1525	150	14155
R069322	Truhla	zvazom	2325 LPEI	12,10
R069323	Truhla	zvazom	2129 LPEI	2440
R069324	Truhla	mozayka	14231	17,60
R069325	Truhla chránková ohradka	1,20/108	60	8,10
R069326	Vodná HOTOV-Ú (CY)	4	1300	5520
R069327	Vodná HOTOV-Ú (CY)	16	6000	90,00
R069328	Vodná HOTOV-Ú (CY)	25	40	12,70
R069329	Diel 1	AluMgSi	220	24,20
R069330	Pink 30x4	Plezn	5	16,70
R069331	Kabel J-CXGH-V, P60-R	2x1,5	BZ ₀ , v1, 80	178,00
R069332	Kabel J-CXGH-V, P60-R	3x1,5	BZ ₀ , v1, 80	22,80
R069333	Kabel J-CXGH-V, P60-R	3x1,5	BZ ₀ , v1, 40	367,00
R069334	Kabel J-CXGH-V, P60-R	3x2,5	BZ ₀ , v1, 40	1,638
R069335	Kabel J-CXGH-V, P60-R	4x2,5	BZ ₀ , v1, 40	9,900
R069336	Kabel J-CXGH-V, P60-R	5x2,5	BZ ₀ , v1, 40	13,60
R069337	Kabel J-CXGH-V, P60-R	5x4	BZ ₀ , v1, 40	60,10
R069338	Kabel J-CXGH-V, P60-R	4x16	BZ ₀ , v1, 40	73,90
R069339	Kabel J-CXGH-V, P60-R	5x16	BZ ₀ , v1, 40	19,30
R069340	Kabel J-CXGH-R-O	3x1,5	BZ ₀ , v1, 80	6,08
R069341	Kabel J-CXGH-R-O	3x1,5	BZ ₀ , v1, 40	28,30
R069342	Kabel CYKY-O	2x1,5		89,00
R069343	Kabel CYKY-O	3x1,5		820,00
R069344	Kabel CYKY-O	3x1,5		8,90
R069345	Kabel CYKY	4x1,5		11,80
R069346	Kabel CYKY	5x1,5		62,420
R069347	Kabel CYKY	6x1,5		18,40
R069348	Kabel CYKY	3x2,5		55,20
R069349	Kabel CYKY	5x4		25,800
R069350	Kabel CYKY	5x10		18,60
R069351	Kabel CYK	5x16		110,00
R069352	Kabel J-CYKY-Y	5x25		4,000
R069353	Kabel J-CYKY-Y	4x50		16,000
R069354	Kabel J-CYKY-Y	5x70		30,400
R069355	Kabel J-AYKY-Y	3x150/70		21,964
				541,40
				24,00
R069355	UATP	100 m	7,70	770,00

Materiál posuvný kusový

Nazev	Polet 7	Cena	Celovito
R069356 Spizine domovci	1 zupustilci	80 ka	137,40
R069357 Spizine domovci	10 So	12 ka	231,40
R069358 Spizine domovci	5 zupustilci	4 ka	172,60
R069359 Spizine domovci	6 zupustilci	22 ka	143,00
R069360 Spizine domovci	6+6	22 ka	238,00
R069361 Spizine domovci zakusilci	1+1	22 ka	143,00
R069362 Spizine domovci IP44 plast	1 mlatilci	6 ka	238,00
R069363 Spizine domovci IP44 plast	6 mlatilci	6 ka	238,00
R069364 Spizine inlaspustilci	220V 7m, viala 25A	5 ka	128,10
R069365 Spizine srovnici	3P, 25A, 2P5A	1 ka	608,50
R069366 Srovnici po mlatilci posrovnici zapustilci 120x20		20 ka	668,70
R069367 Priprilci po srovnici posrovnici mlatilci 20 srovnici		1 ka	1713,40
R069368 Srovnici ka	25A	50 ka	129,00
R069369 Zmislci srovnici	25A 16	50 ka	655,00
R069370 Pustilci po 1 ka	25A 16	50 ka	149,00
R069371 Zmislci srovnici	EP5	1 ka	198,60
R069372 Zmislci srovnici	6 ka	216 ka	185,40
R069373 Zmislci srovnici	6 ka	216 ka	185,40
R069374 Zmislci srovnici	6 ka	216 ka	185,40

20. Cetkem xalkedni razpottové skliady R 999 298,93

Material naný dělkový

R069375	Záruka domovního chránění	hazard	reparatura	71 ks	513,90	37 966,90
R069376	Záruka domovní IP44 plast	odělná	reparatura	27 ks	79,10	2 135,70
R069377	Záruka prum. montáž	IP44	16A/3+N+PE	7 ks	96,60	677,00
R069378	Záruka modul 45 bula			52 ks	61,70	3 208,40
R069379	Záruka modul 45 plast			18 ks	75,70	1 362,60
R069380	Záruka modul 45 hrdla			12 ks	81,60	979,20
R069381	Záruka modul 45 hrdla chrání	poopojení	leg	10 ks	597,40	5 974,00
R069382	Záruka modul 45	poopojení	leg	11 ks	615,70	6 772,70
R069383	Záruka Reiter 5s	poopojení	leg	10 ks	96,00	960,00
R069384	Záruka prum. montáž IP44	16A/3+N+PE	reparatura	7 ks	96,60	677,00

R069385 Malé pohonné jednotky: barva červená, se sklem, referenční výrobce Uetawa (centrální, ústřední)

R069386	GW 42 204 skřínka IP53 pro ovládací 22 mm	sp. jednotka 2-0	Elima	2 ks	697,40	1 394,80
R069387	GW 42 204 skřínka IP53 pro ovládací 22 mm	sp. jednotka 2-1	Elima	2 ks	697,40	1 394,80

R069388	Skřínka IP65 vlnice	centrální	kon. 1/1	1 ks	766,40	766,40
R069389	Skřínka IP65 vlnice	kon. 2/1	kon. 2/1	1 ks	766,40	766,40

R069390	Krabice průmyslová			550 ks	4,10	2 255,00
R069391	Krabice odbočovací			400 ks	39,80	15 920,00
R069392	Krabice rozvaděč IP55	1,5-2,5		150 ks	110,90	16 635,00
R069393	Krabice rozvaděč IP55	1,5-2,5		100 ks	116,30	11 630,00
R069394	Krabice rozvaděč IP65	10-25,5		10 ks	907,30	9 073,00
R069395	Krabice do hrdla vysoká sestava			35 ks	34,90	1 221,50
R069396	Krabice do hrdla vysoká sestava			42 ks	34,90	1 465,80
R069397	Krabice podtlaková, plast, 9 modulů 45			3 ks	240,00	720,00
R069398	Montážní deska do vzduchu			4 ks	307,50	1 230,00
R069399	Samočinný tepelný kabel 10W/m, 230V, 65°C/85°C			40 m	300,10	12 004,00
R069400	Soup. pro propojení a ukončení TK			18 ks	27,20	490,00
R069401	Náhradní konektor 1750 W			1 ks	2 213,10	2 213,10
R069402	Prostřední náh. (pro uzavírku)			0,5 m2	9 594,90	7 675,92
R069403	Prostřední náh. (pro uzavírku)			0,5 m2	13 307,10	6 653,50
R069404	Kablový zábrk plošný	200/60	komplet	20 m	179,80	3 596,00
R069405	Kablový zábrk plošný	400/60	komplet	12 m	431,80	5 181,60
R069406	Kablový zábrk plošný	500/60	komplet	12 m	449,90	5 398,80
R069407	Kablový zábrk plošný	250/100	komplet	3 m	422,50	1 267,50
R069408	Kablový zábrk plošný	100/100	komplet	60 m	342,70	20 562,00
R069409	Kablový zábrk plošný	100/60	komplet	120 m	299,90	35 988,00
R069410	Kablový zábrk plošný	200/60	komplet	120 m	367,00	44 040,00
R069411	Kablový zábrk plošný	300/60	komplet	60 m	406,90	24 414,00
R069412	Kablový zábrk plošný	500/60	komplet	20 m	479,00	9 580,00
R069413	Kablový zábrk "V" 200/60	montáž 20 kg	kompletní	45 m	442,10	19 894,50
R069414	Kab. zábrk plošný "V" 50/50	montáž 1,23 kg	kompletní	110 m	229,50	25 245,00
R069415	Trum "V" na příchycích	hřebíky 1x a20	kompletní	1300 m	33,80	43 940,00
R069416	Plastový propojovací kábel	100/53	kompletní	46 m	353,80	16 274,80
R069417	Dálková řídicí jednotka			4,5 m2	611,80	2 733,10
R069418	Odělná náh.	pro 200/60	kompletní	4 ks	499,70	1 998,80
R069419	Odělná koncová pro 200/60	do 5 kg		98 ks	249,90	24 490,20
R069420	Swarka univerzální NEREX	SU	NEREX	74 ks	33,70	2 493,80

Součet

55 231,87

Hromosvod

Název

Podst. J

Cena

Celkem

R069421	Uzemňovací vodič - typový	NBa	včetně svazků	5 ks	455,60	2 278,00
R069422	Podpora na stěnu	FeZn		250 ks	34,10	8 525,00
R069423	Podpora do stěny	FeZn		15 ks	214,50	3 217,50
R069424	Swarka univerzální	SU	FeZn	105 ks	11,20	1 176,00
R069425	Swarka keramická	SK	FeZn	20 ks	18,20	364,00
R069426	Swarka skleněná	SZ	FeZn	6 ks	38,20	229,20
R069427	Swarka propojovací	SP	FeZn	4 ks	11,00	44,00

R069428	Swarka na trubku	ST	FeZn	15 ks	21,20	318,00
R069429	Swarka na trubku	FeZn		2 ks	726,00	1 452,00
R069430	Swarka na trubku	FeZn		4 ks	289,10	1 156,40
R069431	Swarka na trubku	SR 3b	FeZn	6 ks	16,80	100,80
R069432	Swarka na trubku	SR 3b	FeZn	20 ks	38,50	770,00
R069433	Swarka na trubku (elektronický kontroler)			3 ks	55,00	1 650,00
R069434	Swarka na trubku (elektronický kontroler)			3 ks	55,00	1 650,00
R069435	Drát Fe pr. 10	8 mm	FeZn	1 450 m	20,40	29 580,00
R069436	Zemnicí drát	Drát FeZn pr. 10-PVC		30 m	13,40	402,00
R069437	Zemnicí drát	Drát FeZn pr. 10-PVC		20 m	64,20	1 284,00
R069438	Zemnicí drát	Drát FeZn pr. 10-PVC		20 m	35,20	704,00

Součet

55 289,78

Svitidla

Podrobný popis viz legendu svítidel
Přel. kabelem 0,8 mm (svítidla) vizuální je nutno převést vhodnost (viz) montáže do konkrétních podmínek

Název		Podst. J	Cena	Celkem
R069441	Vestavní univerzální montáž	LED, 41W, IP20 DALI	AD 16 ks	3 675,10 58 801,60
R069442	Vestavní univerzální montáž	LED, 41W, IP65	B 8 ks	5 895,70 47 117,60
R069443	Vestavní univerzální montáž	LED, 41W, IP65 DALI	BD 25 ks	6 832,00 1 708,00
R069444	Vestavní univerzální montáž	LED, 41W, IP65	C 36 ks	6 675,00 240 300,00
R069445	Vestavní univerzální montáž	LED, 31W, IP40	D 20 ks	3 062,60 61 252,00
R069446	Vestavní univerzální montáž	LED, 31W, IP40	E 4 ks	1 730,80 6 923,20
R069447	Vestavní univerzální montáž	LED, 31W, IP40 DALI	ED 9 ks	4 067,80 32 542,40
R069448	Vestavní univerzální montáž	LED, 31W, IP40 DALI	EDI 14 ks	4 343,50 60 809,00
R069449	Vestavní univerzální montáž	LED, 31W, IP40	F 9 ks	3 062,60 27 563,40
R069450	Vestavní univerzální montáž	LED, 45W, IP40	G 4 ks	3 700,80 14 823,20
R069451	Vestavní univerzální montáž	LED, 45W, IP40	H 10 ks	3 062,60 30 626,00
R069452	Vestavní downlight	LED, 15W, IP42	I 1 ks	361,20 361,20
R069453	Vestavní downlight	LED, 15W, IP42	J 48 ks	424,20 20 361,60
R069454	Vestavní downlight	LED, 30W, IP42	K 10 ks	455,40 4 554,00
R069455	průmyslové přímésvětlo	LED 34W, IP65	L 18 ks	1 335,00 24 030,00
R069456	průmyslové přímésvětlo	LED 34W, IP65	M 16 ks	1 492,00 23 872,00
R069457	průmyslové světlo	LED 75 1x20 IP44 II	N 7 ks	792,70 5 548,90
R069458	průmyslové světlo	LED 44W, IP40, DALI	O 4 ks	1 374,90 5 499,60
R069459	Vestavní A1 profil	LED 22W, IP20	R2 2 ks	4 595,90 9 191,80
R069460	Vestavní A1 profil	LED 44W, IP20	R4 15 ks	6 017,00 90 255,00
R069461	Vestavní A1 profil	LED 22W, IP20, DALI	R22 2 ks	5 371,60 10 743,20
R069462	Vestavní A1 profil	LED 22W, IP20, DALI	R23 1 ks	6 574,90 6 574,90
R069463	Vestavní A1 profil	LED 44W, IP20, DALI	R24 41 ks	9 881,70 364 149,70

R069464	redukce vlnice	321	10,10	3 242,10
R069465	redukce vlnice	321	6,30	2 022,30

Celkem cena za svítidla (dle nabídky)

1 366 098,58

Montáž

R069466	Spínací domovní	1	zapojení	mo	80 ks	121,20	9 696,00
R069467	Spínací domovní	1/0 Sn	zapojení	mo	12 ks	121,20	1 454,40
R069468	Spínací domovní	5	zapojení	mo	4 ks	129,40	517,60
R069469	Spínací domovní	6	zapojení	mo	23 ks	129,40	2 966,20
R069470	Spínací domovní	6/4	zapojení	mo	6 ks	137,50	825,00
R069471	Spínací domovní redukční	1/1	zapojení	mo	33 ks	121,20	3 999,60
R069472	Spínací domovní IP44 plast	1	zapojení	mo	6 ks	161,70	970,20
R069473	Spínací domovní IP44 plast	6	zapojení	mo	4 ks	169,70	678,80
R069474	Spínací in/napis/vst	220V, 7m, reduk. IP54	montáž	mo	5 ks	181,80	909,00
R069475	Spínací svrchní	3P, 25A, IP54		1 ks	202,10	202,10	
R069476	Krabice MA			mo	20 ks	161,70	3 234,00
R069477	Švarka na vodu	ZSA		mo	110 ks	40,40	4 444,00
R069478	Zemnicí svarka	ZSA16		mo	50 ks	80,40	4 020,00
R069479	Záruka domovní	1x, propoj. polk	zapojení	mo	367 ks	129,40	47 489,80

Přístroje řízení vozidel					
R06969	přístroj LED	napájecí	N	6 ks	2 183,10 13 096,60
R069610	přístroj LED	přístroj do	N1	18 ks	1 830,40 32 947,20
R069611	přístroj LED	přístroj do	N2	17 ks	2 041,70 34 708,90
oboznam					
R069612	přístroj LED	přístroj do	N3	8 ks	2 050,30 16 402,40
R069613	přístroj LED	přístroj do	N4	4 ks	1 830,40 7 321,60
oboznam					
R069614	přístroj LED	napájecí	NA	6 ks	2 349,50 16 491,00
R069615	přístroj LED	optika úzká	NC	1 ks	5 889,00
R069616	vesnice LED	optika široká	NE	23 ks	2 334,40 53 461,20
R069617	vesnice LED	optika úzká	NF	11 ks	2 245,90 24 704,90

R069618	Rezydvě RHD	96 ks	10,20	979,20	
---------	-------------	-------	-------	--------	--

Celková cena systémů celkem **329 343,90**

Řízení ovláčení DALI

Podstaty na systém řízení ovláčení uvedeny v příloze T2

R069619	ICH Router DALI 2.0 + GPS, 1000kV	1 ks	59 225,10	59 225,10	
R069620	PB server DALI 2.0	9 ks	17 301,70	155 715,10	
R069621	Mikrovláknový senzor DALI 2.0	7 ks	150 201,40		
R069622	Prostředí posilování zobrazení -250mA	6 ks	8 157,50	48 945,00	
R069623	LOW profilové reflektory světla	20 ks	18 015,80	360 316,00	
R069624	Sensor DALI 2.0 1-10000Lx, IP60	1 ks	30 453,20	30 453,20	

R069625	2- Tlačítkový panel s LED indikací stavu a přijímání IR signálů	19 ks	12 487,90	237 270,10	
R069626					
R069627					
R069628					
R069629					
R069630					

R069631	4-kanálový DALI 2.0 modul pro řízení 2x žadatelů / páření s logickým záměrem světla	2 ks	16 343,60	32 687,20	
---------	---	------	-----------	-----------	--

R069632	DALI modul pro modulový monitoring vývoje záměry výhledu - 4 jmen - kompozitní a aplikativní výhled	1 ks	16 343,60	16 343,60	
---------	---	------	-----------	-----------	--

R069633	JP-RACK vč. kabelů a síťových přívodů PC + WINDOWS, dle požadavků pro připojení a síťové kabely	1 ks	66 938,40	66 938,40	
---------	---	------	-----------	-----------	--

R069634	Lázeň	1 ks	26 128,70	26 128,70	
R069635	Nástenka vlněná, podstaty technická podpora v metalech, ovládací a rozváděčové systémy	1 ks	236 449,10	236 449,10	

R069691	Různé potrubní 220V-240V	MT326230	JP16A	4 ks	271,30 1 085,20
R069692	Různé potrubní pro moduly	MT326240		4 ks	91,30 371,20
R069693	Světla řadová RSA4	10		15 ks	12,80 192,00
R069694	Světla řadová RSA	4		3 ks	16,80 50,40
R069695	Světla řadová RSA	16		3 ks	21,90 65,70
R069696	Světla řadová RSA	35		3 ks	35,30 105,90
R069697	Světla řadová RSA	70		3 ks	133,10 399,30

R069700	Světla				251 386,10
	Kompletní, kompletní, doplňkový materiál				75 415,85
	Celkem				326 801,95

R069705 Rozváděč RHD

Rozváděč oceloplošný skřínkový stavební konstrukce, samostatně stojící, dveře, podstavce, montážní nářadí na přístroje, skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce referenční řada OEZ QA 1400x2100x400 IP40/20, řada I

R069715	Skříň rozváděč 200x60x50 IP40	1 ks	16 313,30	16 313,30	
R069716	Skříň rozváděč 200x80x50 IP40	1 ks	17 818,00	17 818,00	
R069717	Boční kryt IP40 200x50	2 ks	1 233,70	2 467,40	
R069718	Boční kryt IP40 60x50	1 ks	1 369,30	1 369,30	
R069719	Boční kryt IP40 80x50	1 ks	1 465,00	1 465,00	
R069720	Podstavce skříně 10x120x50	1 ks	1 151,90	1 151,90	
R069721	Podstavce skříně 10x180x50	1 ks	1 243,80	1 243,80	
R069722	Sada pro montáž skříně 60	1 ks	2 209,10	2 209,10	
R069723	Sada pro montáž skříně 80	1 ks	2 209,10	2 209,10	
R069724	Patvice Cu	32x5	1,42kg/m	7 m	199,90
R069725	Zavěs na lisu	ZSE-03	CSN	1 ks	150,80 2 453,60
R069726	DEHN-ventil M	DVM TNS 255	spd typ I	1 ks	16 184,90 16 184,90
R069727	Jistič instalací	1 P	6A/C	1 ks	165,90 165,90
R069728	Jistič instalací	1 P	10A/C	3 ks	151,40 454,20
R069729	Jistič instalací	3 P	6A/C	3 ks	632,50 632,50
R069730	Tráfik CLB 4-91	150x5A	2,5VA 0,5%	1 ks	922,40 2 787,20
R069731	Analýzátor nízko MEGA	MEGA400super	Modbus RTU	2 ks	35 695,00 35 695,00
R069732	Pojistkový odpojitel řadový	32G		7 ks	911,80 6 379,80
R069733	Pojistka řadová 000	40G		6 ks	47,00 282,00
R069734	Pojistka řadová 000	50G		6 ks	47,00 282,00
R069735	Pojistka řadová 000	160G		6 ks	96,90 290,70
R069736	Pojistka řadová 000	32G		3 ks	327,20 1 161,20
R069737	Pojistka řadová 14x51	32G		3 ks	26,50 79,50
R069738	Pojistka řadová 14x51	50G		1 ks	26,50 79,50
R069739	Pojistka řadová 14x51	160G		1 ks	40 691,70 40 691,70
R069740	Pojistka řadová 14x51	32G		1 ks	3 793,70 3 793,70
R069741	Jistič instalací	BC160N, 160V		2 ks	3 431,00 6 862,00
R069742	Jistič instalací	BC160N, 160V		1 ks	1 032,20
R069743	Jistič instalací	PS-BC		1 ks	344,10
R069744	Jistič instalací	SV-BC		1 ks	629,60 1 888,80
R069745	Světla řadová RSA4	4		20 ks	8,80 176,00

R069748	Světla				170 087,30
	Montáž, kompletní, doplňkový materiál				51 028,19
	Celkem				221 115,49

R069936	Ustřední vlnovězobrazovací přístroj do stěny SW FNOL pro rozváděč rozváděč	1 ks	121 934,10	121 934,10	
R069937	Avšední rozváděč logické minuty, obyvatel	1 ks	5 225,80	15 677,40	
	Celkem				1 942 736,10

Specifikace zařízení

Název	Posledí	Cena	Celkem
-------	---------	------	--------

R069937 Rozváděč RH

Rozváděč oceloplošný skřínkový stavební konstrukce, samostatně stojící, dveře, podstavce, montážní nářadí na přístroje, skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce referenční řada OEZ QA 1400x2100x400 IP40/20, řada I

R069947	Skříň rozváděč 200x60x50 IP40	1 ks	16 313,30	16 313,30	
R069948	Skříň rozváděč 200x80x50 IP40 dveře 2K	1 ks	10 143,40	30 143,40	
R069949	Boční kryt IP40 200x50	2 ks	1 233,70	2 467,40	
R069950	Boční kryt IP40 60x50	1 ks	1 369,30	1 369,30	
R069951	Boční kryt IP40 80x50	1 ks	1 465,00	1 465,00	
R069952	Podstavce skříně 10x120x50	1 ks	1 151,90	1 151,90	
R069953	Podstavce skříně 10x180x50	1 ks	1 243,80	1 243,80	
R069954	Sada pro montáž skříně 60	1 ks	2 209,10	2 209,10	
R069955	Sada pro montáž skříně 80	1 ks	2 209,10	2 209,10	
R069956	Patvice Cu	40x10	1,56kg/m	8,4 m	868,70 7 297,80
R069957	Zavěs na lisu	ZSE-03	CSN	1 ks	199,90
R069958	DEHN-ventil M	DVM TNC 255	spd typ I	1 ks	12 263,40 12 263,40
R069959	Jistič instalací	1 P	10A/C	3 ks	151,40 454,20
R069960	Jistič instalací	3 P	6A/C	1 ks	632,50 632,50
R069961	Tráfik CLB 4-91	400x5A	13VA 0,5%	3 ks	1 031,70 3 101,10
R069962	Elektronický 3f modulový v5A	Modbus RTU		2 ks	6 068,20 12 136,40
R069963	Elektronický 3f modulový 80A	Modbus RTU		2 ks	7 424,60 14 849,20
R069964	Analýzátor nízko MEGA	MEGA400super	Modbus RTU	2 ks	35 695,00 35 695,00
R069965	Pojistkový odpojitel řadový	32G		9 ks	73,50 367,50
R069966	Pojistka řadová 000	32G		2 ks	228,60 457,20
R069967	Pojistka řadová řadová	FF000-3		1 ks	911,40 911,40
R069968	Pojistka řadová řadová	PSD06-33D-PC		17 ks	1 993,10 33 882,70
R069969	Pojistka řadová řadová	PSD06-33D-PC-RM1		1 ks	4 697,60 4 697,60
R069970	Adaptér na připojení	PSD1-33		1 ks	1 662,00 1 662,00
R069971	Pojistka řadová řadová	PSD1-33		1 ks	2 658,70 2 658,70
R069972	Mikrovláknový 10x13	250x5x1		1 ks	5 084,40 5 084,40
R069973	Pojistka řadová 10x13	50G		11 ks	20,50 225,50
R069974	Pojistka řadová 000	24G		24 ks	47,00 1 128,00
R069975	Pojistka řadová 000	63G		12 ks	47,00 564,00
R069976	Pojistka řadová 000	100G		6 ks	49,90 299,40
R069977	Pojistka řadová 000	160G		3 ks	96,90 290,70
R069978	Pojistka řadová 000	200G		3 ks	123,40 370,20
R069979	Jistič instalací	BH400N		1 ks	579,90 579,90
R069980	Jistič instalací	SE BH-0630-V001		1 ks	322,30 322,30
R069981	Jistič instalací	BH1		1 m	359,60 3 596,60
R069982	Jistič instalací	PS-BH40		1 ks	417,00 417,00
R069983	Jistič instalací	SV-BH40		1 ks	1 176,50 1 176,50
R069984	Jistič instalací	BC160N, 160V		3 ks	3 793,70 3 793,70
R069985	Jistič instalací	BC160N, 160V		1 ks	5 425,60 5 425,60
R069986	Jistič instalací	PS-BC		1 ks	344,10 344,10
R069987	Jistič instalací	SV-BC		1 ks	629,60 629,60
R069988	Jistič instalací	C 63		2 ks	5 480,30 5 480,30
R069989	Světla řadová RSA4	C 80		3 ks	2 175,00 2 175,00
R069990	Světla řadová RSA4	V 170 F		1 ks	6 946,70 6 946,70

R069760 Rozváděč RPO

Rozváděč oceloplošný skřínkový stavební konstrukce, samostatně stojící, dveře, podstavce, montážní nářadí na přístroje, skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce referenční řada OEZ QA 1400x2100x400 IP40/20, řada I

R069770	Skříň rozváděč 200x60x50 IP40	1 ks	16 313,30	16 313,30	
R069771	Skříň rozváděč 200x80x50 IP40	1 ks	17 818,00	17 818,00	
R069772	Boční kryt IP40 200x50	2 ks	1 233,70	2 467,40	
R069773	Boční kryt IP40 60x50	1 ks	1 369,30	1 369,30	
R069774	Boční kryt IP40 80x50	1 ks	1 465,00	1 465,00	
R069775	Podstavce skříně 10x120x50	1 ks	1 151,90	1 151,90	
R069776	Podstavce skříně 10x180x50	1 ks	1 243,80	1 243,80	
R069777	Sada pro montáž skříně 60	1 ks	2 209,10	2 209,10	
R069778	Sada pro montáž skříně 80	1 ks	2 209,10	2 209,10	
R069779	Patvice Cu	32x5	1,42kg/m	7 m	199,90
R069780	Zavěs na lisu	ZSE-03	CSN	1 ks	150,80 2 453,60
R069781	DEHN-ventil M	DVM TNS 255	spd typ I	1 ks	16 184,90 16 184,90
R069782	Jistič instalací	1 P	6A/C	1 ks	165,90 165,90
R069783	Jistič instalací	1 P	10A/C	3 ks	151,40 454,20
R069784	Jistič instalací	3 P	6A/C	3 ks	632,50 632,50
R069785	Jistič instalací	3 P	10A/C	3 ks	632,50 632,50
R069786	Jistič instalací	3 P	16A/C	3 ks	632,50 632,50
R069787	Jistič instalací	3 P	25A/C	3 ks	632,50 632,50
R069788	Jistič instalací	3 P	32A/C	3 ks	632,50 632,50
R069789	Jistič instalací	3 P	40A/C	3 ks	632,50 632,50
R069790	Jistič instalací	3 P	50A/C	3 ks	632,50 632,50
R069791	Jistič instalací	3 P	63A/C	3 ks	632,50 632,50
R069792	Jistič instalací	3 P	80A/C	3 ks	632,50 632,50
R069793	Jistič instalací	3 P	100A/C	3 ks	632,50 632,50
R069794	Jistič instalací	3 P	125A/C	3 ks	632,50 632,50
R069795	Jistič instalací	3 P	160A/C	3 ks	632,50 632,50
R069796	Jistič instalací	3 P	200A/C	3 ks	632,50 632,50
R069797	Jistič instalací	3 P	250A/C	3 ks	632,50 632,50
R069798	Jistič instalací	3 P	320A/C	3 ks	632,50 632,50
R069799	Jistič instalací	3 P	400A/C	3 ks	632,50 632,50
R069800	Jistič instalací	3 P	500A/C	3 ks	632,50 632,50
R069801	Jistič instalací	3 P	630A/C	3 ks	632,50 632,50
R069802	Jistič instalací	3 P	800A/C	3 ks	632,50 632,50

R069803	Světla				251 386,10
	Montáž, kompletní, doplňkový materiál				75

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3					
12		R122012	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	1	6
13		R122013	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	5 000,00	30 000,00
14		R122014	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
15		R122015	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
16		R122016	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
17		R122017	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
18		R122018	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
19		R122019	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
20		R122020	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
21		R122021	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
22		R122022	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
23		R122023	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
24		R122024	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
25		R122025	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26		R122026	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
27		R122027	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
28		R122028	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
29		R122029	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
30		R122030	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
31		R122031	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
32		R122032	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
33		R122033	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
34		R122034	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
35		R122035	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
36		R122036	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
37		R122037	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
38		R122038	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
39		R122039	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3					
27		R122078	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
28		R122079	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
29		R122080	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
30		R122081	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
31		R122082	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
32		R122083	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
33		R122084	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
34		R122085	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
35		R122086	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
36		R122087	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
37		R122088	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
38		R122089	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
39		R122090	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3					
40		R122091	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
41		R122092	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
42		R122093	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
43		R122094	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
44		R122095	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
45		R122096	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
46		R122097	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
47		R122098	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
48		R122099	Montáž - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00
49		R122100	Dodávka - Přenosový modulární systém	5	6	11 250,00	67 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

PČ	Typ	Mód	Popis				Mj	Množství	Jednot.	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1	2	3	4					
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Zpracováno programem BUIlDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

PČ	Typ	Mód	Popis				Mj	Množství	Jednot.	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1	2	3	4					
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											

Zpracováno programem BUIlDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

PČ	Typ	Mód	Popis				Mj	Množství	Jednot.	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1	2	3	4					
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

Zpracováno programem BUIlDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK

OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

PČ	Typ	Mód	Popis				Mj	Množství	Jednot.	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1	2	3	4					
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											

Zpracováno programem BUIlDpower S. © RTS, a.s.

Datum: 6.11.2017

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	6	7
30	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
Cena celkem: 2 172 800,00						

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Datum: 6.11.2017

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	6	7
30	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
Cena celkem: 2 172 800,00						

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Datum: 6.11.2017

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	6	7
10	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
11	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
12	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
13	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
14	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
15	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
16	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
17	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
18	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
19	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
20	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
21	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Datum: 6.11.2017

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	6	7
22	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
23	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
24	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
25	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
26	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
27	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
28	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
29	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
30	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
31	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
32	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00
33	R122780		16	2	110 800,00	2 172 800,00

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

PC	Typ	Kód	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	2	3	4	5	6
M					
01					
NZS - Nouzové zvukové signálizace					
1		R122061	1	542 034,00	542 034,00
2		R122061	1	542 034,00	542 034,00
3					
1		R122065	1	117 437,00	117 437,00
4					
1		R122068	1	416,00	416,00
2		R122068	1	416,00	416,00
5					
1		R122069	1	215,00	215,00
2		R122069	1	215,00	215,00
6					
1		R122071	1	48,00	48,00
2		R122071	1	48,00	48,00
10					
1		R122072	1	48,00	48,00
2		R122072	1	48,00	48,00
11					
1		R122073	1	48,00	48,00
2		R122073	1	48,00	48,00
12					
1		R122074	1	48,00	48,00
2		R122074	1	48,00	48,00

Zpracováno programem BUILDPower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

PC	Typ	Kód	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	2	3	4	5	6
13					
1		R122075	1	48,00	48,00
2		R122075	1	48,00	48,00
14					
1		R122076	1	24,00	24,00
2		R122076	1	24,00	24,00
15					
1		R122077	1	24,00	24,00
2		R122077	1	24,00	24,00
16					
1		R122078	1	24,00	24,00
2		R122078	1	24,00	24,00
17					
1		R122079	1	24,00	24,00
2		R122079	1	24,00	24,00
18					
1		R122080	1	24,00	24,00
2		R122080	1	24,00	24,00
19					
1		R122081	1	24,00	24,00
2		R122081	1	24,00	24,00
20					
1		R122082	1	24,00	24,00
2		R122082	1	24,00	24,00
21					
1		R122083	1	24,00	24,00
2		R122083	1	24,00	24,00
22					
1		R122084	1	24,00	24,00
2		R122084	1	24,00	24,00
23					
1		R122085	1	24,00	24,00
2		R122085	1	24,00	24,00
24					
1		R122086	1	24,00	24,00
2		R122086	1	24,00	24,00

Zpracováno programem BUILDPower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

PC	Typ	Kód	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	2	3	4	5	6
25					
1		R122701	1	12,00	12,00
2		R122701	1	12,00	12,00
26					
1		R122702	1	12,00	12,00
2		R122702	1	12,00	12,00
27					
1		R122703	1	12,00	12,00
2		R122703	1	12,00	12,00
28					
1		R122704	1	12,00	12,00
2		R122704	1	12,00	12,00
29					
1		R122705	1	12,00	12,00
2		R122705	1	12,00	12,00
30					
1		R122706	1	12,00	12,00
2		R122706	1	12,00	12,00
31					
1		R122707	1	12,00	12,00
2		R122707	1	12,00	12,00
32					
1		R122708	1	12,00	12,00
2		R122708	1	12,00	12,00
33					
1		R122709	1	12,00	12,00
2		R122709	1	12,00	12,00
34					
1		R122710	1	12,00	12,00
2		R122710	1	12,00	12,00
35					
1		R122711	1	12,00	12,00
2		R122711	1	12,00	12,00
36					
1		R122712	1	12,00	12,00
2		R122712	1	12,00	12,00
37					
1		R122713	1	12,00	12,00
2		R122713	1	12,00	12,00
38					
1		R122714	1	12,00	12,00
2		R122714	1	12,00	12,00
39					
1		R122715	1	12,00	12,00
2		R122715	1	12,00	12,00

Zpracováno programem BUILDPower S. © RTS, a.s.

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

PC	Typ	Kód	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	2	3	4	5	6
40					
1		R122716	1	12,00	12,00
2		R122716	1	12,00	12,00
41					
1		R122717	1	12,00	12,00
2		R122717	1	12,00	12,00
42					
1		R122718	1	12,00	12,00
2		R122718	1	12,00	12,00
43					
1		R122719	1	12,00	12,00
2		R122719	1	12,00	12,00
44					
1		R122720	1	12,00	12,00
2		R122720	1	12,00	12,00
45					
1		R122721	1	12,00	12,00
2		R122721	1	12,00	12,00
46					
1		R122722	1	12,00	12,00
2		R122722	1	12,00	12,00
47					
1		R122723	1	12,00	12,00
2		R122723	1	12,00	12,00
48					
1		R122724	1	12,00	12,00
2		R122724	1	12,00	12,00
49					
1		R122725	1	12,00	12,00
2		R122725	1	12,00	12,00

Zpracováno programem BUILDPower S. © RTS, a.s.

SOUPIŠ PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena celková [CZK]
1	2	3	4	5	6	7	8
Množství: 1 kus							
61		R122713	Množství: 1 kus	1	1	12 100,00	12 100,00
Cena za kus: 12 100,00							
62		R122714	Množství: 1 kus	1	1	960,00	960,00
Cena za kus: 960,00							
63		R122715	Množství: 1 kus	1	1	3 020,00	3 020,00
Cena za kus: 3 020,00							
64		R122716	Množství: 1 kus	1	1	11 800,00	11 800,00
Cena za kus: 11 800,00							
65		R122717	Množství: 1 kus	1	1	11 070,00	11 070,00
Cena za kus: 11 070,00							
M							
BT							
1		R122500	Množství: 1 kus	1	1	1 541 980,00	1 541 980,00
Cena za kus: 1 541 980,00							
2		R122501	Množství: 1 kus	1	1	1 541 980,00	1 541 980,00
Cena za kus: 1 541 980,00							
3		R122502	Množství: 1 kus	1	1	1 541 980,00	1 541 980,00
Cena za kus: 1 541 980,00							

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIŠ PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

ř.č.	Typ	Kód	MJ	Množství	Jednot.	Cena celková [CZK]	
1	2	3	4	5	6	7	8
Popis							
4		R122503	Množství: 1 kus	1	1	240,00	240,00
			Cena za kus: 240,00				
5		R122504	Množství: 1 kus	1	1	10 617,00	10 617,00
			Cena za kus: 10 617,00				
6		R122505	Množství: 1 kus	1	1	110,00	110,00
			Cena za kus: 110,00				
7		R122506	Množství: 1 kus	1	1	1 280,00	1 280,00
			Cena za kus: 1 280,00				
8		R122507	Množství: 1 kus	1	1	110,00	110,00
			Cena za kus: 110,00				
9		R122508	Množství: 1 kus	1	1	1 280,00	1 280,00
			Cena za kus: 1 280,00				
10		R122509	Množství: 1 kus	1	1	110,00	110,00
			Cena za kus: 110,00				
11		R122510	Množství: 1 kus	1	1	1 280,00	1 280,00
			Cena za kus: 1 280,00				
12		R122511	Množství: 1 kus	1	1	110,00	110,00
			Cena za kus: 110,00				
13		R122512	Množství: 1 kus	1	1	1 280,00	1 280,00
			Cena za kus: 1 280,00				
14		R122513	Množství: 1 kus	1	1	110,00	110,00
			Cena za kus: 110,00				
15		R122514	Množství: 1 kus	1	1	1 280,00	1 280,00
			Cena za kus: 1 280,00				

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIŠ PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

ř.č.	Typ	Kód	MJ	Množství	Jednot.	Cena celková [CZK]	
1	2	3	4	5	6	7	8
Popis							
26		R122515	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
27		R122516	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
28		R122517	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
29		R122518	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
30		R122519	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
31		R122520	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
32		R122521	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
33		R122522	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
34		R122523	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
35		R122524	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
36		R122525	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
37		R122526	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
38		R122527	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
39		R122528	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SOUPIŠ PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NAZEV AKCE: FN Olomouc - Přestavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
OBJEKT: Elektronická komunikace

Datum: 6.11.2017

ř.č.	Typ	Kód	MJ	Množství	Jednot.	Cena celková [CZK]	
1	2	3	4	5	6	7	8
Popis							
40		R122529	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
41		R122530	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
42		R122531	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
43		R122532	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
44		R122533	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
45		R122534	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
46		R122535	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
47		R122536	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
48		R122537	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
49		R122538	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				
50		R122539	Množství: 1 kus	1	1	1 010,00	1 010,00
			Cena za kus: 1 010,00				

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Datum: 6.11.2017

pc	Type	Model	Point	RA	RA (h:m:s)	Dec (d:m:s)	Core column (cm ²)
1	1	1		5	6	2	1
111	111	0122042	Model2	5	6	2	1

Polotkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek						
S	PPS1/2084	FH Olomouc, přístavba obj.	pro ambulance a stacionář HOK			
O	0.1.4.1	Medicína práce				
Př.	Doba práce	Název položky	Mj.	práci/ztř.	cena / Mj.	Celkem
		Medicína práce	st	1 00000	1 000 000,-	7 900 000,-

[illegible]

Početový soupis prací a dodávek FN Olomouc, příspěvková org. FN pro ambulantní a stacionární péči Početový sůpis						
P.č.	Název položky	Průběh položky	MJ	Jednotlivost	Cena / MJ	Kalkulace
		Průběh k.č. práce	M		1,0000	1000000000 / 100000000

Císlo položky	Popis	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celková
STANICE					
R123470	Průběžná monitovací stanice s předním přídělem, se zabudovanými osvětlením s přímým osvětlením, v dimenzi 180 mm, RTD - digitální technologie ve stacionární provedení, uložení, kontrola stavu, posunutí do stavu, možnost připojení čidel, široký kód, uzavřený vzdušný okruh, ovládání: stanice - 7 barevný multifunkční dotykový displej vč. SW vybavení, USB připojení, novový kryt stanice, speciální instalace pro ID karty PN Olomouc.				
R123471	Barvení stanice - RTD - digitální technologie ve stacionární provedení, uložení, kontrola stavu, posunutí do stavu, možnost připojení čidel, široký kód, uzavřený vzdušný okruh, ovládání: stanice - 7 barevný multifunkční dotykový displej vč. SW vybavení, USB připojení, novový kryt stanice, speciální instalace pro ID karty PN Olomouc.	3	ks	120 980,0 Kč	362 980,0 Kč
R123472	Kontrola dopravy posuvu do stanice - licence pro novou stanici	6	ks	9 879,0 Kč	59 274,0 Kč
R123473	Kompilátor pro ovládání veličností pro novou stanici	2	ks	6 587,0 Kč	13 174,0 Kč
R123474	Základní kód s postupováním ve stanici	4	ks	7 237,0 Kč	28 948,0 Kč
R123475	Optické-senzorová signifikance	4	ks	6 174,0 Kč	24 696,0 Kč
R123476	Kódový číselník kódů, napájení ve stacionární provedení	1	ks	47 299,0 Kč	47 299,0 Kč
R123477	Řídicí jednotka pro napájení datových signálů	4	ks	7 237,0 Kč	28 948,0 Kč
R123478	Instalace drátů sádky připojení posuvu	2	ks	785,0 Kč	1 570,0 Kč
R123479	Montážní a instalace materiál pro novou stanici	4	ks	429,0 Kč	1 716,0 Kč
R123480	Ovládání kamery	4	ks	50,0 Kč	200,0 Kč
PŘÍPRAVY POLOŽKA A JEJICH POŠLEVNOSTI					
R123481	Připravení posuvu standardní brávy (vnitřní délka 330mm x š 15mm, výška 2 žebí)	10	ks	1 842,0 Kč	18 420,0 Kč
R123482	Připravení posuvu standardní dvířek (vnitřní délka 400mm x š 15mm, výška 2 žebí)	10	ks	1 665,0 Kč	16 650,0 Kč
R123483	Připravení posuvu automatické brávy (vnitřní délka 330mm x š 15mm, výška 2 žebí)	8	ks	6 660,0 Kč	53 280,0 Kč
R123484	Napájení osvětlení připojení posuvu a kování do databáze řídicího systému	36	ks	57,6 Kč	2 073,6 Kč
SYSTÉMOVÉ KABELY					
R123485	Připravení kabel pro napájení a přenos dat	120	m	133,0 Kč	15 960,0 Kč
R123486	Kabel pro napájení signifikace vč. bezkontaktního čtečky	20	m	87,0 Kč	1 740,0 Kč
R123487	Montážní a instalace materiál pro kabely	1	ks	8 445,0 Kč	8 445,0 Kč

[illegible]

Cena celkem za technologii potrubní políty bez DPH

1 395 760 Kč

[illegible]

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadavků technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.

Číslo položky	Položka	Mno žství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celková
---------------	---------	--------------	----------	---------------------	--------------

VÝHÝBKŮ

PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA

[illegible]

55	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, včetně spojů, řešeno	660	ml	986,0 Kč	650 780,0 Kč
56	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, potměr oblouku min. 800 mm, včetně spojů, řešeno	122	ks	3 473,0 Kč	423 706,0 Kč
57	Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, potměr oblouku min. 800 mm, včetně spojů, řešeno	54	ks	3 884,0 Kč	209 736,0 Kč
58	Jízdní potrubí kovové, dimenze stěny jako u plastového potrubí, včetně kovových ořezaných spojek	50	ml	2 782,0 Kč	139 100,0 Kč
59	Jízdní oblouky kovové, dimenze stěny jako u plastového potrubí, potměr oblouku min. 800 mm, včetně spojů	10	ks	11 316,0 Kč	113 160,0 Kč
60	Jízdní potrubí plastové předizolované - pro uložení do zaměřky, včetně montážních podkladových páteř pro instalaci a speciálních spojek	50	m	5 324,0 Kč	266 200,0 Kč
61	Jízdní oblouky plastové předizolované - potměr oblouku min. 1200 mm, pro uložení do zaměřky, včetně montážních podkladových páteř pro instalaci a speciálních spojek	16	ks	31 707,0 Kč	507 312,0 Kč
62	Chránič potrubí - pro předizolované potrubí DN300, 50ks	50	ml	1 827,0 Kč	91 350,0 Kč
63	Chránič oblouky - pro předizolované potrubí, DN300, RT200, 50ks	16	ks	9 832,0 Kč	157 312,0 Kč
64	Výstražná páska do země	80	m	43,0 Kč	3 440,0 Kč
65	Přechod předizolovaného potrubí na standardní plastové potrubí 160 mm	11	ks	1 487,0 Kč	16 357,0 Kč
66	Zemnicí pásky pro připojení zemnicího vodiče na kovové potrubí	130	m	106,0 Kč	13 780,0 Kč
67	Zemnicí pásky pro připojení zemnicího vodiče na kovové potrubí	28	ks	73,0 Kč	2 044,0 Kč
68	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, včetně spojů, průhledné	138	ml	3 829,0 Kč	528 502,0 Kč
69	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, potměr oblouku min. 800 mm, včetně spojů, průhledné	104	ks	6 542,0 Kč	680 368,0 Kč
70	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka v rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m musí být umístěna)	8	ks	60,0 Kč	480,0 Kč
71	Funkční zkouška tras jízdního potrubí	1	ks	12 241,0 Kč	12 241,0 Kč
72	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž tras potrubí (třílankový kabelový stahovací pás, špičkový, závitový tyč, závitová matice, podložka)	1	ks	76 551,0 Kč	76 551,0 Kč
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
73	Protipožární manžeta EI 120	54	ks	2 387,0 Kč	129 098,0 Kč
74	Protipožární zařízení pro potrubí mezi požárními úseky (protipožární inel, vata, nádrž, ID 80ks)	54	ks	412,0 Kč	22 308,0 Kč
75	Protipožární zařízení pro potrubí mezi požárními úseky (protipožární inel, vata, nádrž, ID 80ks)	20	ks	432,0 Kč	8 640,0 Kč
76	Protipožární zařízení pro potrubí mezi požárními úseky (protipožární inel, vata, nádrž, ID 80ks)	54	ks	287,0 Kč	15 438,0 Kč
77	Dokumentace protipožárních řešení (součástí, schéma, foto, dokumentace)	1	ks	12 487,0 Kč	12 487,0 Kč
78	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	1	ks	21 804,0 Kč	21 804,0 Kč
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU					

79	Parametrování a spádání rozlišeného systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	1	ks	136 215,0 Kč	136 215,0 Kč
80	Programování a parametrická činnost výroby technologie pro vzájemnou komunikaci přejízdových centrál Power Transfer a Linear Transfer včetně funkční zkoušky a provedení na místě	1	ks	88 421,0 Kč	88 421,0 Kč
81	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zastavení a revidování a zkoušení kvality a funkčnosti dle O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla	1	ks	43 216,0 Kč	43 216,0 Kč
82	Skolení obsluhy - uživatelů (včetně potrubních dokumentací)	5	hod	680,0 Kč	3 400,0 Kč
83	Doprava materiálu včetně nákladů a vykládky	1	ks	162 430,0 Kč	162 430,0 Kč
84	Doprava a ubytování technické montážníku	1	ks	176 228,0 Kč	176 228,0 Kč
85	Manipulační technika - manipulační technika pro montáž materiálu v areálu nemocnice	1	ks	4 629,0 Kč	4 629,0 Kč
86	Ekologická likvidace a odvoz odpadu	1	ks	11 342,0 Kč	11 342,0 Kč
87	Projektová dokumentace - výměny dokumentace v sítích i digitální podoba na CD, včetně autorizace	4	parč	12 190,0 Kč	52 760,0 Kč
88	Projektová dokumentace skutečného stavu v sítích i digitální podoba na CD	4	parč	10 318,0 Kč	41 272,0 Kč
89	Projektová dokumentace - doplnění následné 3D zobrazení zometrie ve formátu, minimálně A0 se zalamováním	5	parč	2 895,0 Kč	14 475,0 Kč

Cena celkem za technologii potrubní pošty bez DPH 10 563 470,0 Kč

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ov. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revizí, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Zařízení navazují na stávající systém potrubní pošty a součástí dodávky je zaintegrovaný systém do stávajícího systému jako celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potrubní materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě. I když u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební práce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době ujednání díla do provozu.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadavků technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.

Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

Položkový soupis prací a dodávek					
5.	PPB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK			
6.	5.1.4.1	Interiér			
P.C.	Název položky	MJ	Integrovaná cena / MJ	Celkem	
1	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
3	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
4	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
5	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
6	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
7	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
8	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
9	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
10	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
11	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
12	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
13	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
14	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
15	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
16	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
17	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
18	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
19	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
20	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
21	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
22	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
23	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
24	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
25	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
26	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
27	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
28	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
29	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
30	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
31	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
32	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
33	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
34	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
35	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
36	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
37	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
38	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
39	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
40	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
41	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
42	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
43	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
44	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
45	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
46	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
47	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
48	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
49	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
50	Interiér	ks	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00

Položkový soupis prací a dodávek					
5.	PPB170084	FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář			
6.	5.1.4.1	Interiérní systém			
P.C.	Název položky	MJ	Integrovaná	Cena / MJ	Celkem
1	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
2	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
3	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
4	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
5	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
6	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
7	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
8	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
9	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
10	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
11	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
12	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
13	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
14	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
15	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
16	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
17	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
18	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
19	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
20	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
21	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
22	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
23	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
24	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
25	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
26	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
27	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
28	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
29	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
30	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
31	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
32	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
33	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
34	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
35	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
36	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
37	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
38	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
39	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
40	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
41	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
42	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
43	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
44	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
45	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
46	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
47	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
48	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
49	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
50	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
51	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
52	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
53	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
54	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
55	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
56	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
57	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
58	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
59	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
60	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
61	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
62	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
63	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
64	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
65	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
66	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
67	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
68	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
69	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
70	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
71	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
72	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
73	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
74	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
75	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
76	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
77	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
78	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
79	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
80	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
81	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
82	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
83	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
84	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
85	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
86	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
87	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
88	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
89	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
90	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
91	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
92	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
93	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
94	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
95	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
96	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
97	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
98	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
99	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50
100	Interiérní systém	ks	1,23000	166,713,50	166,713,50

Polozkový soupis prací a dodávek			
S	PRF170084	FH Osmociz, 2 litrová obj. p. pro ambulanci a stacionární HOK	
O	D 2.3 A	Průběha úrody A	
P.2	Číslo položky	Název položky	JM, množství, cena / MJ, celkem
		Výroba vlny A	MJ 1,00000 -88 811,00
			na 811,00

P.č.	Číslo položky	Základní popis	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	13202112800	13202112800	13202112800	m3	11,11	242,00	2 682,40
2	13601102800	13601102800	13601102800	m3	18,70	820,60	1 538,16
3	13202121800	13202121800	13202121800	m3	3,63	22,00	324,00
4	13601102800	13601102800	13601102800	m3	14,71	50,10	528,35
5	13202131800	13202131800	13202131800	m3	14,71	127,60	1 879,59
6	13101103800	13101103800	13101103800	m3	2,70	338,80	614,78
7	13101102800	13101102800	13101102800	m3	27,00	64,70	2 366,80
8	13101111800	13101111800	13101111800	m3	22,00	152,90	3 363,80
9	13101112800	13101112800	13101112800	m3	22,00	137,10	3 016,20
10	13101113800	13101113800	13101113800	m3	22,00	152,90	3 363,80
11	13101114800	13101114800	13101114800	m3	11,61	74,80	868,19
12	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
13	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
14	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
15	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
16	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
17	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
18	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
19	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
20	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
21	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
22	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
23	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
24	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
25	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
26	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
27	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
28	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
29	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
30	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
31	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
32	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
33	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
34	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
35	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
36	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
37	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
38	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
39	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	850,45
40	400000011800	400000011800	400000011800	m3	2,56	332,21	8

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Stránka 252 z 282

Položkový soupis prací a dodávek	
S	PFB70084 FN Olomouc, přelazba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
	Příloha k ceníku
	D 2 2

P.č. čísla položky	Název položky	MJ	mnoství	celkem / MJ	Celkem
		1/2	1,00000	89 852	89 852,16
1	Průběh návštěva				

Pr.	Číslo pozice	Název pozice	MJ	minimální	maximální	části / MJ	celkem (MJ)
A	1	Práce výtvarní při výstavě	m3	27,00	24,00	27,00	919,20
	2	12000121 UNDO	m3	27,00	24,00	27,00	919,20
	3	12002121 UNDO	m3	27,00	24,00	27,00	919,20
	4	12022121 UNDO	m3	34,50	29,50	34,50	752,40
	5	12023110 UNDO	m3	34,20	127,60	34,20	1913,50
	6	12023110 UNDO	m3	34,20	127,60	34,20	1913,50
	7	12023110 UNDO	m3	34,20	127,60	34,20	1913,50
	8	12023110 UNDO	m3	34,20	127,60	34,20	1913,50
	9	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	10	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
B	1	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	2	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	3	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	4	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	5	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	6	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	7	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	8	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	9	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	10	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
C	1	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	2	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	3	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	4	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	5	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	6	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	7	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	8	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	9	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	10	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
D	1	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	2	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	3	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	4	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	5	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	6	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	7	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	8	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	9	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	10	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
E	1	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	2	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	3	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600	2,600	13,00
	4	12023110 UNDO	m3	2,600	2,600		

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Sivákova 253 x 282

Položkový soupis prací a dodávek

[illegible]

Rekapitulace

1. Zariadenie	2. Preprava (5 %)	3. Montáž	4. Materiál navyše dlekovy	5. Materiál navyše blesky	6. Svitidla a svietidelné zariadenie	7. Prílohy dlekovy materiálu (5 %)	8. Materiál navyše	9. Materiál navyše (5 %)	10. Souda, montáž a materiál	11. Podíl príslušných výkonných (6 %)	12. Zariadenie	13. Náklady
44 996,10	2 349,82	88 025,00	218 193,00	6 744,00	0,00	10 969,65	235 846,65	7 075,40	331 947,05	19 916,82	87 238,40	

14. Price is downward-biased relative to market value.

	5 h	10 h
4. Práce aktivované hodnotami vzájemných preferenčních odlišností	404,00	2 020,00
15. Quantal	404,00	4 040,00
15. Quantal		
výsledek revize	484,00	3 872,00
zmenšení stavby	8 228,00	8 228,00
likvidace odpadu	3 368,00	3 368,00
dokončení akčního plánu	484,00	3 872,00

20. Celkem základní rozpočtové náklady

516 031,49

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 258 z 282

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 264 z 282

Polotýkavý souvrtec nesl v sobě

[illegible]

Pr. č.	Číslo jednolity	Zemní práce	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celková (MJ)
D.1	1.02201.121400	Zemní práce	Hrubý výkop s hloubkou 3 m, svahy přímé, stěny tlučené	m ³	20,81	242,00	6 006,00
	2.03003.111400		140 cm x 20 cm	m ³	13,87	820,85	11 381,77
	3.13201.111400		Podklad za betonem - Hrubý výkop 20cm v roz. 3	m ³	34,68	22,00	762,96
	4.10201.111400		Podklad pro přímé uložení výkopů z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	34,68	56,10	1 945,50
	5.01101.111200		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	34,68	127,60	4 425,17
	6.12101.111200		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	8,17	320,90	2 678,64
	7.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	65,20	335,50	21 874,00
	8.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	20,51	73,60	1 508,25
	9.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	20,51	17,90	367,11
	10.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	8,17	332,20	2 714,07
CELKOVÁ ZA D.1							98 854,78
D.1.4	1.03031.111200	Zemní práce	3.5. Komplet konstrukce	m ³	0,03	5 440,40	1 632,12
	2.03003.111400		140 cm x 20 cm za tříspolečnou do 10 mm	m ³	2,04	1 024,10	2 088,18
D.1.4.1	1.03031.111200	Zemní práce	3.5. Komplet konstrukce	m ³	0,03	5 440,40	1 632,12
	2.03003.111400		140 cm x 20 cm za tříspolečnou do 10 mm	m ³	2,04	1 024,10	2 088,18
	3.13201.111400		Podklad za betonem - Hrubý výkop 20cm v roz. 3	m ³	34,68	22,00	762,96
	4.10201.111400		Podklad pro přímé uložení výkopů z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	34,68	56,10	1 945,50
	5.01101.111200		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	34,68	127,60	4 425,17
	6.12101.111200		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	8,17	320,90	2 678,64
	7.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	65,20	335,50	21 874,00
	8.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	20,51	73,60	1 508,25
	9.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	20,51	17,90	367,11
	10.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	8,17	332,20	2 714,07
CELKOVÁ ZA D.1.4.1							28 854,78
D.1.4.1.1	1.03031.111200	Zemní práce	3.5. Komplet konstrukce	m ³	0,03	5 440,40	1 632,12
	2.03003.111400		140 cm x 20 cm za tříspolečnou do 10 mm	m ³	2,04	1 024,10	2 088,18
	3.13201.111400		Podklad za betonem - Hrubý výkop 20cm v roz. 3	m ³	34,68	22,00	762,96
	4.10201.111400		Podklad pro přímé uložení výkopů z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	34,68	56,10	1 945,50
	5.01101.111200		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	34,68	127,60	4 425,17
	6.12101.111200		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	8,17	320,90	2 678,64
	7.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	65,20	335,50	21 874,00
	8.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	20,51	73,60	1 508,25
	9.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	20,51	17,90	367,11
	10.10101.111400		Obrys podklad vyvážení z roz. 140 x 140 x 500 m	m ³	8,17	332,20	2 714,07
CELKOVÁ ZA D.1.4.1.1							28 854,78

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 264 z 282

Materiál nosný dĺlkový

Název	Počet MJ	Jednotková cena	Celková	Pakovník
Kabel R/96123	3x240+120	288,40	144 200,00	
Kabel R/96526	3x185 95	240,00	63 600,00	
Tržba obchodu	Kopřivice	92,78	8 343,00	
Kabel R/96327	125x108			
Součet			215 143,00	

Žpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 257 z 282

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 255 z 282

Materiál nosný dělkový

Materiál nosný kusový

R966328	matčkový rozdělovač hlavní	PM4.4	6 ks	4 086,00	210900198
R966329	Pojistka rozboř 2	100G	6 ks	1 223,00	210810116
R966330	Pojistka rozboř 2	224AG	6 ks	1 223,00	210810116
R966331	Pojistka rozboř 2	250GG	6 ks	880,80	210100257

6 764,08

Součet

Montáž

R966332	Kabel 1-AYKY-J	3x240+120	500 m	56 500,00	210900198
R966333	Kabel 1-CYKY-J	3x185+95	250 m	25 250,00	210810116
R966334	Trubka ohebná	Kopiflex	90 m	4 365,00	210810116
R966335	Uložení kabelů SZ	dn-3x240	6 ks	485,00	210100257

89 025,00

Součet

Zemní práce

R966336	Výkopní trasy	zastaviny	0,3 km	930,00	460010024
R966337	Výhledy dleby	z příkru	5 m	38,30	460010024
R966338	Seznam dnu		100 m	191,50	460010024
R966339	Bourání povrchu z živice		20 m	46,40	460010024
R966340	Řezání spary do živice		272,00	5 440,00	460010024
R966341	Výkop rýhy 50/30	zemina 1	136,00	5 440,00	460010024
R966342	Výkop rýhy 50/30	zemina 3	190 m	86,60	460010024
R966343	Kabelové kotev	1.65	130,00	10 454,00	460010024
R966344	Folie vytvářaa		30 m	130,00	460010024
R966345	Zahor rýhy 50/80	zemina 3	120 m	72,30	460010024
R966346	Zahor rýhy 50/120	zemina 3	220 m	15,00	460010024
R966347	Půlnem dnu		190 m	92,10	460010024
			30 m	138,00	460010024
			100 m	18,50	460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

460010024

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 258 z 282

Materiál nosný dělkový

Materiál nosný kusový

R966348	Oceli tavou	zemina	100 m	15,50	460020006
R966349	Uprava terenu		100 m	27,60	460020013
R966350	Očuz zeminy	do 1 km	10 m	93,20	460000001
R966351	Vozovka podkrovní šprk		20 m	146,00	460000011
R966352	Vozovka pascenace		20 m	30,00	460000014
R966353	Vozovka podkrovní botom		2 m	2 800,00	460000016
R966354	Vozovka vrchní botom		2 m	503,00	460000024

87 829,40

Součet

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 259 z 282

[illegible]

1. Zátěž	14 332,00
2. Příprava (5 %)	716,60
3. Místa	34 120,60
4. Materiál nové děkovičky	12 470,30
5. Materiál nové kůňky	619,80
6. Světla a světelné zdroje	62 000,00
7. Proraz děkovičkového materiálu (5 %)	623,52
8. Součet materiál nové	75 713,42
9. Materiál potisků (3 %)	2 271,40
10. Součet materiálů + materiál	112 105,42
11. Prodlí přidružených výkonů (6 %)	6 726,33
12. Zpracování práce	96 388,60
13. Měry	0,00
14. Práce účtované hodinovou sazbou přibližná odhadla dozor	5 h 5 h 404,00 2 020,00
15. Ostatní výkazy práce	8 h 484,00
zřízení stavby zavazet stavby	3 h 2 541,00
zřízení stavby zřízení stavby	3 h 2 541,00
zřízení stavby dokumentace kúsného stavu	3 h 2 541,00
20. Celkem základní rozpočtové náklady	255 846,34

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Materiál nosný dĺžkový		Počet J		Cena	Celkom	Počet
Název						
Kabel ČVXY	2x1,5	3,5 m	11,70	409,50		
Kabel ČVXY	4x1,5	16,5 m	12,20	2 174,00		
Diat 10	F2Zn	1,0 m	20,90	2 704,00		
Diat 10 PVC	F2Zn	14 m	64,20	898,80		
Trubka chráničkova ohnivá	63/52	13,5 m	21,20	2 862,00		
Trubka chráničkova ohnivá	125/108	20 m	91,90	1 838,00		
Trubka chráničkova delená	110/100	40 m	39,50	1 580,00		
sočet				12 470,30		
Materiál nosný kúsový						
Svetla prúporovazí	SP	5 ks	11,00	55,00		
Svetla držiadla	F2Zn	5 ks	28,50	142,50		
Pojistka nosova 000	2xG	9 ks	46,90	422,10		
sočet				619,60		
vz legendu w/idel						
Svetla "V"		5 ks	4 581,00	22 905,00		
Nastavovateľný slusmer - výložník (sluap)		5 ks	619,00	3 095,00		
Sledový stlae dvierak osazný bezpečný SH6		5 ks	6 556,00	32 780,00		
Stožiarová rozvodnica PKM 2072		5 ks	644,00	3 220,00		
sočet				62 000,00		

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, 2019

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. 1999

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, s.r.o.

[illegible]

Zpracování programu BUILDpower S. eATS. a.s.

Deplňující konstrukce a přír. celkem		Bazén přír.		K2-1		Bazén přír.		K2-1		Deplňující konstrukce a přír. celkem	
0,255 113 10-8121	Rozšíření dlažby s dílčí kornicí pro pád. vzorček a pód. kornici pro pád. z betonových dlažeb	56,8	58,50	3 152,70	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,260 113 10-7222	Čistící potrubí do 200mm s nastavením na dopr. proud	255,5	30,20	7 716,10	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,259 113 15-1204	Čistící potrubí do 200mm s nastavením na dopr. proud	255,5	202,29	51 685,10	C,00016	0,04088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04088
0,260 113 20-1112	Výruba soub. z výpurném kóde a nastavením	75,5	191,00	7 825,50	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,208 113 20-2111	Výruba soub. z výpurném kóde a nastavením	88,5	87,90	7 779,15	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,173 73-5112	Reálna stavba, zjednot. krytí, loubky	59,5	78,20	4 457,70	C,00002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,004 865 00-8211	Čistící potrubí do 200mm s nastavením na dopr. proud	1,6	68,70	88,70	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1851	Vodovod dopr. od ze sypkých materiálů	15,7	39,20	6 029,20	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1559	Vodovod dopr. od ze sypkých materiálů	215,22	8,69	18 703,04	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1571	Vodovod dopr. od ze sypkých materiálů	40,0	63,00	21 302,00	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1579	Vodovod dopr. od ze sypkých materiálů	40,0	14,80	8 598,40	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1612	Vodovod dopr. od ze sypkých materiálů	40,0	440,00	17 878,00	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1815	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	40,0	150,00	6 000,20	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1845	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	40,0	150,00	6 000,20	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1845	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	40,0	150,00	6 000,20	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,07 22-1855	Nastavení na bazén, nastavení výpurném kóde	74,1	180,00	11 114,25	C,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

pracovné programy BUILDpower S, © RTS, a.s.

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

122 20-1109	Přístavky k uzavírání za uzavírací stěny dle 3.	m ³	401,6	12,10	4 858,36	0,00000
122 20-1110	Průmyslové zařízení, např. vlnitá stěna v zádvoř. a spodu	m ³				0,00000
132 20-1201	z horního 2, do 100 m ³ (712 20-1201) dle 1201	m ³	3,0	121,00	383,00	0,00000
182 30-1101	Vodorovné přeměšlení výkopů, se odstavem z horního 1-4, do 500 m ³ (následně 25%)	m ³	844,9	242,00	228 850,76	0,00000
	- výkop pod pod. - hrubozrnný z depozitů	m ³	120,0			
	- výkop pod pod. - hrubozrnný z depozitů	m ³	502,0			
	- zvláštní zářez z depozitů	m ³	126,1			
	- nářez z úlovců	m ³	4,9			
	- výkop 70 m pro tlámený žlab	m ³	3,0			
182 70-1105	944,9 m ³ (120,0-502,0+126,1+4,9+3,0)* 25	m ³	755,9			
	Vodorovné přeměšlení výkopů, se odstavem z horního 1-4, do 10 000 m ³ (následně 25%)	m ³	617,8	96,90	59 786,10	0,00000
182 70-1109	617,8 m ³ (120,0-502,0+126,1+4,9+3,0)* 25	m ³				
182 70-1110	Průmyslové zařízení, např. vlnitá stěna v zádvoř. a spodu	m ³	3098,1	12,10	37 368,31	0,00000
187 10-1102	Nákladní výkop, rozstav žele. 100 m ³ z tuz. 1-4	m ³	755,9	96,80	73 171,17	0,00000
171 10-1104	Učební aparatury ve velikosti do nářezů z horního do 100 m ³ (102% 75	m ³	4,8	80,50	200,40	0,00000
171 20-1101	Učební aparatury ve velikosti do nářezů nehlavice	m ³	126,1	28,40	3 520,64	0,00000
171 20-1201	Učební aparatury na sledový - depozit	m ³	755,9	137,30	105 803,67	0,00000
171 20-1211	Pojízdné k. učební na sledový	l	119,8	12,10	135 471,60	0,00000
- polokružní žlab	- (120,0-502,0)* 11,8					
174 10-1101	Výsledky přeměšlení podzemní přístavky z horního na podzemní vteřina ve velikosti do 100 m ³ (102% 75	m ³	3,6	114,90	413,64	0,00000
181 85-1101	Úprava plátna v horníku 1 až 4 bez zrušení	m ³	458,6	7,20	3 301,92	0,00000
181 85-1102	Úprava plátna v horníku 1 až 4 se zrušením	m ³	1107,2	12,10	13 387,12	0,00000
181 30-1101	Úprava plátna v horníku 1 až 4 se zrušením ve velikosti do 100 m ³ (102% 75	m ³	100,0	96,80	9 680,00	0,00000
182 30-1121	Rozstavění a urovňování ornos (hrubozrnný hlíny se vlnitá plátna dle 13	m ³	358,6	84,70	30 373,42	0,00000
182 20-1101	Sobídní nářez	m ³	458,6	45,90	21 048,74	0,00000
	Základ práce - celkový	Kč			279 200,00	

Zpracování programem BUILDPOWER S. R. O.

C 822-1		Počítadla kosařů/kuze	
564 05-1111	Počítadlo s kamennou tržnicí střípaného a rozprašovaného, vzhledem a zhrubnutím, s výškou 63-120mm, tl. 300 mm - lesa vozový + parking	968,0	236,00
564 05-1112	Počítadlo s kamennou tržnicí střípaného a rozprašovaného, vzhledem a zhrubnutím, s výškou 63-120mm, tl. 300 mm - lesa vozový + parking	891,5	218 616,06
564 79-2211	Počítadlo s kamennou tržnicí střípaného a rozprašovaného, vzhledem a zhrubnutím, s výškou 63-120mm, tl. 300 mm - lesa vozový + parking	930,5	217,00
564 85-1111	Přístroj ze železných a rozprašovaného, vzhledem a zhrubnutím, min tl. 300 mm - lesa vozový + parking	247,3	266,00
564 87-1111	Přístroj ze železných a rozprašovaného, vzhledem a zhrubnutím, min tl. 260 mm - chodový	635,8	368,00
585 15-5121	Astýlový beton podkladní ACP 16 (OKS) s přes 3m po zhrubnutí 10 mm	835,8	18 010,42
C 822-3		Krky živé	
573 11-1113	Pevné živé stromy s stávkou, stávkou a praporem kamenným v množství 1,50 kg/m2 - na podkladní vrstvě	835,8	15,50
573 21-1112	Pevné živé stromy s stávkou, stávkou a praporem kamenným v množství 1,50 kg/m2 - na podkladní vrstvě	835,8	362,50
577 14-4221	Astýlový beton vrstva dekorační ACO 11, 8 tl. s přes 3m po zhrubnutí 10 mm	835,8	362,50
C 822-3		Krky dřevěné	
573 21-1116	Pevné živé stromy s stávkou, stávkou a praporem kamenným v množství 1,50 kg/m2 - na podkladní vrstvě	7,0	272,00
598 21-2211	Přístroj ze železných a rozprašovaného, vzhledem a zhrubnutím, min tl. 300 mm - lesa vozový + parking	114,7	244,00
598 81-1121	Přístroj ze železných a rozprašovaného, vzhledem a zhrubnutím, min tl. 300 mm - lesa vozový + parking	4,5	19,80
598 81-1121	Přístroj ze železných a rozprašovaného, vzhledem a zhrubnutím, min tl. 300 mm - lesa vozový + parking	247,3	236,00

Zpracování na programovém štítku Driver S. O. RTS. D. K.

Položkový soupis prací a dodávek			
S	PR	Číslo účtu	PR
G	Č	Číslo účtu	PR
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s

Stavba Objekt	P.č.	Číslo položky	Zemní práce	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
				Zemní práce				0,00
		16-2713 vlnitý		Zrušení kanalizace vodot. DN 400	m	34,50	46,20	1 582,90
		16-2714 vlnitý		Přeložení PP 80/100 betonová, tvrdost (stálá) v šířce D 300 x	m	70,50	2 238,00	157 814,23
		16-2715 vlnitý		Přeložení PP 80/100 betonová, tvrdost (stálá) v šířce D 400 x	m	34,50	3 751,00	129 449,59
		16-2716 vlnitý		4,3 mm vč. Montáž betonové svodící (čubaty) v šířce D 400 x	m	105,00	28,80	3 023,20
		20-009711 151950		Foše sádkové z PVC, tl. 22 mm	kus	1,00	17 240,00	17 240,00
		20-2717 vlnitý		Seřízení povrchu stávající předsídkaviny, šíř. 1500, vč.	kus	4,00	2 724,70	10 898,80
		20-009433 129000		Uložení a prodloužení želez. desky	kus	1,00	2 724,70	2 724,70
		20-2717 vlnitý		Rehabilitace plastové předstídkaviny, šířkou, vč.	kus	2,00	16 431,00	32 862,00
		20-009433 129000		Rehabilitace desky dle požad. šířky - klesátek, uložení	kus	2,00	1 020,00	2 040,00
		20-009433 129000		Obnova železná foše moci PP, 600 mm	kus	2,00	1 020,00	2 040,00

Politolný súpis prací a dodávok	
5.	Práca v továrni
6.	Práca v obchode
7.	Práca v službách
8.	Práca v poľovníctve
9.	Práca v poľovníctve
10.	Práca v poľovníctve
11.	Práca v poľovníctve
12.	Práca v poľovníctve
13.	Práca v poľovníctve
14.	Práca v poľovníctve
15.	Práca v poľovníctve
16.	Práca v poľovníctve
17.	Práca v poľovníctve
18.	Práca v poľovníctve
19.	Práca v poľovníctve
20.	Práca v poľovníctve
21.	Práca v poľovníctve
22.	Práca v poľovníctve
23.	Práca v poľovníctve
24.	Práca v poľovníctve
25.	Práca v poľovníctve
26.	Práca v poľovníctve
27.	Práca v poľovníctve
28.	Práca v poľovníctve
29.	Práca v poľovníctve
30.	Práca v poľovníctve
31.	Práca v poľovníctve
32.	Práca v poľovníctve
33.	Práca v poľovníctve
34.	Práca v poľovníctve
35.	Práca v poľovníctve
36.	Práca v poľovníctve
37.	Práca v poľovníctve
38.	Práca v poľovníctve
39.	Práca v poľovníctve
40.	Práca v poľovníctve
41.	Práca v poľovníctve
42.	Práca v poľovníctve
43.	Práca v poľovníctve
44.	Práca v poľovníctve
45.	Práca v poľovníctve
46.	Práca v poľovníctve
47.	Práca v poľovníctve
48.	Práca v poľovníctve
49.	Práca v poľovníctve
50.	Práca v poľovníctve
51.	Práca v poľovníctve
52.	Práca v poľovníctve
53.	Práca v poľovníctve
54.	Práca v poľovníctve
55.	Práca v poľovníctve
56.	Práca v poľovníctve
57.	Práca v poľovníctve
58.	Práca v poľovníctve
59.	Práca v poľovníctve
60.	Práca v poľovníctve
61.	Práca v poľovníctve
62.	Práca v poľovníctve
63.	Práca v poľovníctve
64.	Práca v poľovníctve
65.	Práca v poľovníctve
66.	Práca v poľovníctve
67.	Práca v poľovníctve
68.	Práca v poľovníctve
69.	Práca v poľovníctve
70.	Práca v poľovníctve
71.	Práca v poľovníctve
72.	Práca v poľovníctve
73.	Práca v poľovníctve
74.	Práca v poľovníctve
75.	Práca v poľovníctve
76.	Práca v poľovníctve
77.	Práca v poľovníctve
78.	Práca v poľovníctve
79.	Práca v poľovníctve
80.	Práca v poľovníctve
81.	Práca v poľovníctve
82.	Práca v poľovníctve
83.	Práca v poľovníctve
84.	Práca v poľovníctve
85.	Práca v poľovníctve
86.	Práca v poľovníctve
87.	Práca v poľovníctve
88.	Práca v poľovníctve
89.	Práca v poľovníctve
90.	Práca v poľovníctve
91.	Práca v poľovníctve
92.	Práca v poľovníctve
93.	Práca v poľovníctve
94.	Práca v poľovníctve
95.	Práca v poľovníctve
96.	Práca v poľovníctve
97.	Práca v poľovníctve
98.	Práca v poľovníctve
99.	Práca v poľovníctve
100.	Práca v poľovníctve

[illegible]

№	Only poultry	№	Major poultry	№	muscle	№	carcass (kg)
24	27.11.13 - 28.01.14	1a	1,50	2 662,70	1	2 592,70	
25	27.11.13 - 28.01.14	1a	1,50	2 234,10	1	2 234,10	
26	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	436,60	1	871,20	
27	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	2 461,50	1	8 074,60	
28	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	308,60	1	877,80	
29	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	1 917,10	2	3 942,40	
30	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	829,60	1	12 488,80	
31	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	18 794,20	2	33 932,40	
32	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	2 837,60	1	8 878,80	
33	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	5 265,70	1	10 831,40	
34	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	7 063,10	1	14 106,20	
35	27.11.13 - 28.01.14	1a	1,00	1 084,60	1	1 084,60	
36	27.11.13 - 28.01.14	1a	1,00	679,60	1	679,60	
37	27.11.13 - 28.01.14	1a	1,00	5 197,80	1	8 517,60	
38	27.11.13 - 28.01.14	1a	1,00	4 869,70	1	4 869,70	
39	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	4 201,60	1	8 703,20	
40	27.11.13 - 28.01.14	1a	1,00	4 331,60	1	4 351,90	
41	27.11.13 - 28.01.14	1a	2,00	262,90	1	525,80	
42	27.11.13 - 28.01.14	1a	23,00	333,90	1	7 645,90	
43	27.11.13 - 28.01.14	1a	4,00	49,30	1	1 942,20	
44	27.11.13 - 28.01.14	1a	113,00	113,00	1	1 942,20	
45	27.11.13 - 28.01.14	1a	113,00	113,00	1	1 942,20	

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Siránka 280 z 282

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 278 z 282

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem:
1	Průběha technickou	kř	0,0000	1 048 962,72	0,0000
3	JFBI 77004	FN Olomouc, přístava obj. P pro ambulance a stacionář HOK			
G	G.2.11.	Plachta horkovodu			

Pr. číslo položky	Název položky	MJ množství	Cena / MJ	Systém	Centr.	Sem. kódy
Pr. číslo položky	Název položky	MJ množství	Cena / MJ	Systém	Centr.	Sem. kódy
121	121-2531 Příloška k centru					
122	122-2531 Příloška k centru					
123	123-2531 Příloška k centru					
124	124-2531 Příloška k centru					
125	125-2531 Příloška k centru					
126	126-2531 Příloška k centru					
127	127-2531 Příloška k centru					
128	128-2531 Příloška k centru					
129	129-2531 Příloška k centru					
130	130-2531 Příloška k centru					
131	131-2531 Příloška k centru					
132	132-2531 Příloška k centru					
133	133-2531 Příloška k centru					
134	134-2531 Příloška k centru					
135	135-2531 Příloška k centru					
136	136-2531 Příloška k centru					
137	137-2531 Příloška k centru					
138	138-2531 Příloška k centru					
139	139-2531 Příloška k centru					
140	140-2531 Příloška k centru					
141	141-2531 Příloška k centru					
142	142-2531 Příloška k centru					
143	143-2531 Příloška k centru					
144	144-2531 Příloška k centru					
145	145-2531 Příloška k centru					
146	146-2531 Příloška k centru					
147	147-2531 Příloška k centru					
148	148-2531 Příloška k centru					
149	149-2531 Příloška k centru					
150	150-2531 Příloška k centru					
151	151-2531 Příloška k centru					
152	152-2531 Příloška k centru					
153	153-2531 Příloška k centru					
154	154-2531 Příloška k centru					
155	155-2531 Příloška k centru					
156	156-2531 Příloška k centru					
157	157-2531 Příloška k centru					
158	158-2531 Příloška k centru					
159	159-2531 Příloška k centru					
160	160-2531 Příloška k centru					
161	161-2531 Příloška k centru					
162	162-2531 Příloška k centru					
163	163-2531 Příloška k centru					
164	164-2531 Příloška k centru					
165	165-2531 Příloška k centru					
166	166-2531 Příloška k centru					
167	167-2531 Příloška k centru					
168	168-2531 Příloška k centru					
169	169-2531 Příloška k centru					
170	170-2531 Příloška k centru					
171	171-2531 Příloška k centru					
172	172-2531 Příloška k centru					
173	173-2531 Příloška k centru					
174	174-2531 Příloška k centru					
175	175-2531 Příloška k centru					
176	176-2531 Příloška k centru					
177	177-2531 Příloška k centru					
178	178-2531 Příloška k centru					
179	179-2531 Příloška k centru					
180	180-2531 Příloška k centru					
181	181-2531 Příloška k centru					
182	182-2531 Příloška k centru					
183	183-2531 Příloška k centru					
184	184-2531 Příloška k centru					
185	185-2531 Příloška k centru					
186	186-2531 Příloška k centru					
187	187-2531 Příloška k centru					
188	188-2531 Příloška k centru					
189	189-2531 Příloška k centru					
190	190-2531 Příloška k centru					
191	191-2531 Příloška k centru					
192	192-2531 Příloška k centru					
193	193-2531 Příloška k centru					
194	194-2531 Příloška k centru					
195	195-2531 Příloška k centru					
196	196-2531 Příloška k centru					
197	197-2531 Příloška k centru					
198	198-2531 Příloška k centru					
199	199-2531 Příloška k centru					
200	200-2531 Příloška k centru					

[illegible]

opracováno programem BUILDpower S, © RTS, 1.0

Žpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s

Stránka 281 z 282

Stránka 279 z 282

[illegible]

**Seznam poddodavatelů
- PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY
Novostavba pavilonu HOK - Olomouc**

Požadovaný údaj	Hodnota v %	Hodnota v Kč bez DPH
Úplná přirážka požadavatelů vkladních poddodavatelů	50,707%	78 726 182 Kč
Vkladní poddodavatelů vkladních poddodavatelů	41,203%	63 263 688 Kč
Odhadnutí přímého subdodavatele	rozdíl v % / Kč	rozdíl práce
JK s.r.o. s.r.o.		D 1.4.8. Chlazení
Dolany 77	10,98%	D 1.4.10. Vzdutotechnika
183 18 Dolany		technická kvalifikace - Petr Růžek (žien tjmu na pozici Specialista - VZT)
ICO: 038 56 371	14 185 969 Kč	D 1.4.11. Medicální plyn
Dräger Medical s.r.o.		technická kvalifikace - Ing. Jan Biloš
Obchodní 124	2,25%	(žien týmu na pozici Specialista - medicální plyn)
251 01 České		
ICO: 387 00 760	2 904 012 Kč	
PROFITERM PROCEZEL s.r.o.		
Michalovická 205586	9,27%	D 1.4.12. Potrubní potě
710 00 Olomouc - Štepská Olomouc		D 1.4.13. Rozlišení potrubní potě
ICO: 03543749	11 860 230 Kč	
Ing. Petr Duda		
Čestmíř 28019	0,30%	Konstrukce zelebnícké
783 55 Olomouc - Chomoutov		
ICO: 13333884	382 360 Kč	
ELMAR group spol. s r.o.		
Smržická 11513	4,35%	D 1.4.14. Měření a regulace
716 01 Prostějov		
ICO: 64042601	5 611 086 Kč	
MERIT GROUP a.s.		
Blažná 1367	6,57%	D 1.4.15. D 1.4.1. Elektronická
772 00 Olomouc		komunikace, EPS
ICO: 64000000	8 460 074 Kč	D 2.5. Přelozky slaboproudých rozvodů
ELPREMO, spol. s r.o.		
Pražská 89	7,56%	D 1.4.16. Sinoproud
779 00 Olomouc		D 2.4. Připojka NN
ICO: 42866651	9 771 127 Kč	D 2.7. Přelozka a připojka VO

OHL ZS

OHL ZS a.s.
Surovka 338/17, CZ - 602 00 Brno, Vevří
IČ: 489 42 796, DIČ: CZ48942796

172

[Signature]
Ing. Jaroslav Pátrník, MBA
Ředitel divize M - Morava
OHL ZS, a.s.

V Olomouci, dne 19.12.2018