
vy JUNI
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00007-2025-249

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: Oblastního ředitelství východní Čechy,

na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

tel.: 7 e-mail:

bankovní spojení: — Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa:  Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276,

464 01 Frýdlant v Čechách

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

a

Ing. Jan Šefčík

se sídlem Purkyňova 955/54, 460 14, Liberec — Liberec XIV - Ruprechtice

IČO: 219 77 054
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města Liberce

bankovní spojení: — Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

datová schránka: cty9uzf

kontakt: tel.: e-mail:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Str.1z10



mn

kA

LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P.

L

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele:

A) DOKUMENTACI

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu

s názvem „Oprava střechy - Sídlo LS Frýdlant v Čechách“, evidenční číslo zakázky:

S947/2025/037, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy

a technickými normami, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše

uvedené dále společně též „dílo“).

Projektová činnost bude provedena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon,

ve znění pozdějších předpisů, s odpovědností projektanta uvedeným zákonem upravenou.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích

na výstavbu, v platném znění, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném

znění a zadávacím listem projekčních prací, kterýje jako příloha č. I nedílnou součástí této

smlouvy.

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení

příslušných obecně závazných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž případné osobní

projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí,

s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a

s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží

návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším

postupu stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je

zhotovitel při dalším postupu vázán.
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Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího

staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího

postupu. Kvýkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem

předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem

stanovené.

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1 x v elektronické podobě (needitovatelné —

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 6 x v písemném

vyhotovení.

II.

Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 24. 2. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15. 5. 2025. Tato

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně

dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5

tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 30. 5. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1

tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních

prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné
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termíny pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny

uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé

sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

7.. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednanym

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy, částka v celkové výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.

Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 3 500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun

českých), a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě.

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná

a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.

3. Cena dle odst. 1. písm. A) tohoto článku (cena za projektovou dokumentaci) bude

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí částí díla v členění dle položkového

rozpočtu — cenové nabídky (přípravná část, projektová dokumentace) objednatelem.
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Cena dle odst. 1. písm. B) tohoto článku (cena za vykonaný autorský dozor) bude

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté

v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury)

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby -

č. ČKAIT 0501517, tel.: e-mail:

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.

5. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

6. Zhotovitel případně projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle

projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní

či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i)

pozemku do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné

vyjádření. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky

dotčených pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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10.

11,

12,

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. I projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění

pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,

ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem

podle písmene a), b) anebo c),
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e)

g)

h)

J)

nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen V souvislosti

s plněním této smlouvy,

není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 — dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jednájménem

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, kterýje z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany)

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f)

až h) tohoto prohlášení a

na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU)

č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska

pochází)|.

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.

Záruka za jakost

1.. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

dokumentace, jakož iza technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová
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dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle

projektové dokumentace objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

 

VI.

Smluvní pokuty

1.. Vpřípadě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle

čl. IL. odst. 5 této smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,1 % zceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH

za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského

dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé

takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý, den

prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6.  Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
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b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,

c)

d)

se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 12 smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 12, písm. a) až

j) smlouvy,

z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

zhotovitel vstoupil do likvidace,

nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a)

b)

objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

IX.

Závčrečná ustanovení

1. Pokudnenív této smlouvč ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího
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uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to V rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena V počtu 2 stejnopisů, Z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tytopřílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet — Cenová nabídka

y BRD LA, dez... -03- 2025 v 2IBEREI..... ‚dne: 14. 05. 205
ANY NA o T
A

z

Zhotovitel:
Za objednatele:

 

Lesy České republiky, s.p.
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Zadávací list projektových prací — dokumentace

Název akce: Oprava střechy a udržovací práce na administrativní budově LS Frýdlant v Čechách

Druh realizace: Udržovací práce

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby.

Místo stavby: Žitavská 3276, Frýdlant v Čechách Obec s rozšířenou působností: Frýdlant v U.

k.ú.: Frýdlant v Čechách
Kraj: Liberecký

Popis stávajícího stavu:

Předmětem záměru je oprava, resp. výměna střešní krytiny a výměna střešních oken na administrativní

budově lesní správy Frýdlant v Čechách z důvodu špatného technického stavu. Administrativní budova

se nachází na adrese Žitavská 3276, Frýdlant v Čechách.

Popis návrhu a požadavků investora:

Požaduje sevypracování projektové dokumentace v rozsahu odpovídajícímu PD pro provádění stavby

dle aktuálně platných předpisů stavebního zákona 283/2021 Sb a 8 157, 158 a vyhl. č. 131/2024 Sb

prílohy č.9.

Předpokládaný náklad na stavbu: 2.930 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 2 měsíců od zahájení

PD — podpisu SOD.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 3 měsíců od zahájení prací na PD (od podpisu SoD)

Projekt bude vyhotoven v 6ks samostatných paré + CD s editovatelným a needitovatelným formátem.

Obsah dokumentace:

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení $ 158 stavebního zákona a vyhl. č. 131/2024 Sb

prílohy č.9.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele — tedy

doplněna o položkový rozpočet a slepý položkový rozpočet.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených

stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického

řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- © Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností

zadavatele stavby podle zákona Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se

o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická

zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy

zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín zahájení prací na PD, předání a převzetí projektu bude stanoven V SoD. Teprve po

předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.

- © Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát paf., editovatelné

— formát doc. xls. dwg.).



  
- © Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby objednatele ( blíže nespecifikované ).

- © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich

odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

a zpracovaná PD bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele dalších

stupňů PD, ato s případným řešením autorských práv.

U výše uvedené projektové dokumentace požadujeme autorský dozor.

Dne: 18 -03- 2025 dne: 14 05. W

Investor (uživatel):
Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p. Ing. Jan Šefčík

OŘ východní Čech

  



 

Ing. Jan Šefčík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0501517, IČO: 219 77 054

Purkyňova 955/54, 460 14, Liberec 14, Gsm: email:

bankovní spojení: 6

Odběratel (stavebník):
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
Česká republika
IČO: 42196451
K rukám pracovníka:

Liberec

CENOVÁ NABÍDKA

zakázka:

Oprava střechy na budově lesní správy Frýdlant v Čechách

 

 

 

 

 

  

Položka
Nabídková cena

Přípravná část, zaměření, zpracování podkladů ke konzultaci s investorem 20 000 Kč

(stavebníkem) či jeho pověřenými zástupci

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 80 000 Kč

- zahrnuje předmětné specializované části dokumentace

- zahrnuje tzv. slepý rozpočet, jakožto podklad pro cenové nabídky zhotovitele

stavebních, či udržovacích prací.

CELKEM (bez případného autorského dozoru) 100 000 Kč

Autorský dozor projektanta (předpoklad 7 kontrolních dnů — bude-li, na základě 7x3500 Kö

dovypracování DPS, sjednán/požadován), či obdobná technicko - konzultační

činnost při provádění stavby nebo udržovacích prací. (3500 Kč /k. d.)

CELKEM (vč. autorského dozoru) 124 500 Kč
 

V Liberci 06. 02. 2025

Dodavatel není plátcem DPH!

 




