

SMLOUVA O DÍLO Č. 6

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Tomášem Novotným, místopředseda představenstva

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva

Michalem Fišerem, členem představenstva

č. rámcové smlouvy: **345/24**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „Objednatel“)

a

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

se sídlem: **Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9**

IČ: **24664197**, DIČ: **CZ24664197**

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u **Městským soudem v Praze**,

oddíl C, značka 164429

bank. spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**, č. účtu: **197668249/0600**

zastoupená: **Ladislavem Gallem, jednatelem**

č. smlouvy: **001/2025/BG**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III**“ (ID: TU_16_2024_ONŘ_RD, ID VVZ: Z2024-031117) dne 8.1.2025 rámcovou dohodu na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III (číslo rámcové dohody **345/24**), jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k výstavbě a obnově městského mobiliáře (dále jen „**Rámcová dohoda**“), tj. prvků mobiliáře s nebo bez el. zapojení městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy (dále jen „**Prvky mobiliáře**“).
- 1.2. K poskytnutí stavebních prací dojde na základě uzavřených Prováděcích smluv, jejichž obsahem bude plnění konkrétních stavebních prací na konkrétních Prvcích mobiliáře (dále také „**Dílo**“) v návaznosti na Rámcovou dohodu.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Prvků mobiliáře blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, projektové dokumentaci, průvodní zprávě a případně dalších dokumentech nezbytných pro provedení díla, které tvoří přílohy této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Prvků mobiliáře:
(dále jen „**Stavební práce**“).

77	Přístaviště	elektro
594	Vltavská	elektro
615	Holešovická tržnice	elektro
618	Strossmayerovo náměstí	elektro
758	Na Košíku	elektro
759	Na Košíku	elektro
937	Cílkova	elektro
946	Nové Dvory	elektro
1126	Kotlářka	elektro
1136	Poštovka	elektro

1370	Palmovka	elektro
1135	Poštovka	elektro
1371	Palmovka	elektro
1493	Malostranská	elektro
1494	Malostranská	elektro
1551	Chodovská	elektro
1637	Poliklinika Modřany	elektro
1697	Vozovna Motol	elektro
1697	Vozovna Motol	elektro
1742	Náměstí Republiky	elektro
1746, 1747	Vodičkova	elektro
1995	Navigátorů	elektro
2165	Arbesovo náměstí	elektro
2191	Kotlářka	elektro
2293	Právnická fakulta	elektro
2708	Dostihová	elektro
2766	Jiřího z Poděbrad	elektro
3139, 3140	Toufarova	elektro

- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
664 443	21%	803 976,03

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla, který bude přílohou této Prováděcí smlouvy (v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.6 Rámcové dohody) (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Prvek mobiliáře **určovat závazný termín plnění** v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).
- 4.2. V rámci Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatel, neuvádí-li Rámcová dohoda jinak nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 7.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky či práva na případnou náhradu vzniklé škody

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Osoby oprávněné zastupovat Objednatele:

a) Ve věcech obchodních a smluvních:

Tomáš Jílek, předseda představenstva

Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva

Ing. Libor Fiala, člen představenstva

Michal Fišer, člen představenstva

b) Ve věcech technických

[Redacted text block]

c) Ve věcech skladu a převzetí Prvků mobiliáře (příp. konstrukcí)

[Redacted text block]

- 8.2. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele

a) Ve věcech obchodních a smluvních:

[Redacted text block]

[REDACTED]

b) Ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 8.3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Rámcové dohody, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 8.5. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 8.6. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Průvodní zpráva - neobsazeno
 - Příloha č. 3: Situační výkresy - neobsazeno
 - Příloha č. 4: Projektová dokumentace - neobsazeno
 - Příloha č. 5: Harmonogram díla
 - Příloha č. 6: Další dokumenty potřebné k realizaci - neobsazeno
- 8.7. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Prováděcí smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ladislav Gallo

jednatel

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	realizace OD	realizace DO	Rok
77	Přístaviště		19.3.	26.3.	2025
594	Vltavská		19.3.	26.3.	2025
615	Holešovická tržnice		19.3.	26.3.	2025
618	Strossmayerovo náměstí		19.3.	26.3.	2025
758	Na Košíku		20.3.	27.3.	2025
759	Na Košíku		20.3.	27.3.	2025
937	Cílkova		20.3.	27.3.	2025
946	Nové Dvory		20.3.	27.3.	2025
1126	Kotlářka		21.3.	28.3.	2025
1136	Poštovka		21.3.	28.3.	2025
1370	Palmovka		21.3.	28.3.	2025
1135	Poštovka		21.3.	28.3.	2025
1371	Palmovka		22.3.	29.3.	2025
1493	Malostranská		22.3.	29.3.	2025
1494	Malostranská		22.3.	29.3.	2025
1551	Chodovská		22.3.	29.3.	2025
1637	Poliklinika Modřany		23.3.	30.3.	2025
1697	Vozovna Motol		23.3.	30.3.	2025
1697	Vozovna Motol		23.3.	30.3.	2025
1742	Náměstí Republiky		23.3.	30.3.	2025
1746, 1747	Vodičkova		24.3.	31.3.	2025
1995	Navigátorů		24.3.	31.3.	2025
2165	Arbesovo náměstí		24.3.	31.3.	2025
2191	Kotlářka		24.3.	31.3.	2025
2293	Právnická fakulta		25.3.	29.3.	2025
2708	Dostihová		25.3.	29.3.	2025
2766	Jiřího z Poděbrad		25.3.	29.3.	2025
3139, 3140	Toufarova		25.3.	29.3.	2025

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

77	Přístaviště	elektro	4 914,00 Kč
594	Vltavská	elektro	1 911,00 Kč
615	Holešovická tržnice	elektro	4 611,00 Kč
618	Strossmayerovo náměstí	elektro	6 911,00 Kč
758	Na Košíku	elektro	30 254,00 Kč
759	Na Košíku	elektro	27 433,00 Kč
937	Cílkova	elektro	21 211,00 Kč
946	Nové Dvory	elektro	22 035,00 Kč
1126	Kotlářka	elektro	37 413,00 Kč
1136	Poštovka	elektro	37 413,00 Kč
1370	Palmovka	elektro	57 182,00 Kč
1135	Poštovka	elektro	37 212,00 Kč
1371	Palmovka	elektro	53 975,00 Kč
1493	Malostranská	elektro	4 811,00 Kč
1494	Malostranská	elektro	21 232,00 Kč
1551	Chodovská	elektro	8 893,00 Kč
1637	Poliklinika Modřany	elektro	17 699,00 Kč
1697	Vozovna Motol	elektro	36 846,00 Kč
1697	Vozovna Motol	elektro	37 350,00 Kč
1742	Náměstí Republiky	elektro	1 911,00 Kč
1746, 1747	Vodičkova	elektro	3 261,00 Kč
1995	Navigátorů	elektro	10 011,00 Kč
2165	Arbesovo náměstí	elektro	49 198,00 Kč
2191	Kotlářka	elektro	36 846,00 Kč
2293	Právnická fakulta	elektro	4 611,00 Kč
2708	Dostihová	elektro	8 564,00 Kč
2766	Jiřího z Poděbrad	elektro	62 600,00 Kč
3139, 3140	Toufarova	elektro	18 135,00 Kč
	Součet celkem		664 443,00 Kč
	DPH 21%		139 533,03 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%		803 976,03 Kč